Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00 1/37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

Dzial Robét:
Wodociagi Stupsk Sp. z o.0.
INWESTOR: 76-200 Stupsk N
ul. Elizy Orzeszkowej 1 Od?;ffﬁ?{‘
AT PROJECT Sp. z o0.0.
JEDNOSTKA el S
PROJEKTOWA. Ostrozki, ul. Krasickiego 4 AT PROJECT Sp.z0.0.

83-050 Kolbudy

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MWp wraz z kontenerowg stacja
NAZWA transformatorowa, magazynem energii (kontenerami przeksztaltnika i baterii), droga

) dojazdowa, terenowymi instalacjami SN, NN, teletechniczng i odgromowa oraz linia
INWESTYCJI: . P . A A
kablowa wprowadzenia mocy do istniejgcej rozdzielni SN przy oczyszczalni Sciekéw,
oraz szczelnym zbiornikiem na wody opadowe

ADRES OBIEKTU . ] ]
Stupsk, ul. Sportowa 73, pow. stupski, woj. pomorskie

BUDOWLANEGO:

NUMERY o, obr. 2
EWIDENCYJNE 113, o0br.

DZIALEK jedn. ewid. 226301_1

45000000 — 7 Roboty budowlane.

Grupa robét

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robot

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45262311 - 4 Betonowanie konstrukciji

45262310 - 7 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

45320000 - 6 Roboty izolacyjne

45233200 - 1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45223200-8 Roboty konstrukcyjne,

09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne

45311000-1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45314310-7 Uktadanie kabili,

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych,

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen,

51111200-5 Ustugi instalowania generatoréw.

51900000-1 Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli.

Kategoria robét
45233250 - 6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

WYMAGANIA OGOLNE ST-00
ROBOTY GEODEZYJNE ST-01
ROBOTY ZIEMNE ST-02
ROBOTY BETONOWE ST-03
ROBOTY ZBROJARSKIE ST-04
WZNOSZENIE OGRODZEN ST-05
KANALIZACJA ST-06
NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PLYT BETONOWYCH ST- 07
WIELOOTWOROWYCH (TYPU YOMB)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA, PANELE PV | MAGAZYN ENERGII ST-08

Opracowat: Andrzej Mielczarek,

SIERPIEN 2024 r.

opracowanie ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0. strona 1



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

1. INFORMAGCUE OGOLNE ........ocoitiieiitetetetetet ettt ettt ettt ettt a e s s s s s st et et et es et ettt sese 4
1.1. Przedmiot specyfikacji — Nazwa ZamOWIENIA ..........ccuiiuiiiiiiieee e iiiiiie e e e e s s snieeee e e e e e s s snnnaaneeeeee e s e e nnnreneeees 4
I 0 ] = To I I (o] b= TR o= 03 1= Lo IR 4
1.3. OKresSIenia POASTAWOWE .........ccuiiiiiiiie et e e e s e r e e e e e s s et e e e e e e e ss st abeaeeeeeeesannsnranneeaeaens 4
1.4. Charakterystyka przedsiewziecia iINWESLYCYJNEGO .......uuviiiieiiiiiiiiiiee e a e e e e e e 6

1.4.1. Przedmiot ZABMOWIBNIA . .....cc.cciii ittt e ettt e e et e e e e e et e e e e e e e s st e b et e e e e e s aaanbbeneeeeeeaaannes 6
1.4.2. LOKAlIZACTA INWESTYC]i ..eiuuriieeiie e e i s ittt et e e e s s sttt e e e e e e s sttt e e e e e e e santataeeeeaeassnantesaeeeaeessansssannneeeeesaannnes 8
1.4.3. Charakterystyka projektowanyCh rozwigzan ..............ccueiiiiiiiiiii e 8
1.4.4. Rodzaj robdt wystepujacy przy realizacji projektu ... 9
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce RODOL ..........c.oiiiiiiii e 9
15,1, TEIEIN DUOWY ....coiiiiiiieiitet ettt ettt e e sttt e e s bt e e e st b e e e e sk b et e e e bbeeeesbbeeeeenbbeeeeanes 9
1.5.1.1. Przekazanie terenu DUdOWY ...........cooiiiiiiiiiiiie et 10
1.5.1.2. Ochrona i utrzymanie terenu DUAOWY ............oeeoiiiiiieiiiiie et 11
1.5.1.3. Oznakowanie terenU DUGOWY ...........uuiiiiieeiiiiiiiee e s s e e e e s r e e e e e e s st e e e e e e e s e s sanernnees 11
1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego i dokumentacja uzupetniajgca Wykonawcy................ 11
1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu ZamawigjgCego ........cceeeeerrirrriiirieieeeieesess s 11
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez WYKONAWCE ........ccoeeeiiiiiiiieiiiiicise e 12
1.5.3. Dokumentacja POWYKONAWCZA...........ccooeii i, 13
1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST ....o.veviiiiiiieii e 14
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania RODOL ..., 15
1.5.6. Zabezpieczenie drzew i KrzewOw na €zas BUOWY..........occoeiiiiiiiiiiii e 15
1.5.7. OChroNa PrZECIWPOZAIOWE .........uveieeiiutitee e iittee e e ettt e ettt e et e e e s bt e e e ssb et e e e aab e e e e asbe e e e e anbr e e e e anbneeeeannns 21
1.5.8. Materialy szkodliwe dla OtOCZENIA...........coiiiiiiiiiii e 21
1.5.9. Ochrona wtasnosci publiczne] i PryWatnej .........cc.eooiiiiiiiiiiii e 21
1.5.10. Ograniczenie 0bCigZeN 0Si POJAZAOW ..........cccuuiiiiiei e e e e e e e e e r e e e e e s ssrnraeeraeeeeas 21
1.5.11. BezpieCzeNstwo i OChIroNa ZATOWIA ...........uuuuiiiiiiiiiiiiiiieieieieeeteeeeseeeeeseeessseseseessssesesesssssssesssssensnnnnnes 22
1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiSOW PrawnyCh............uuuuueeeieeiierereeeieeerererrrrrerrrerererr... 22
1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robdt budowlanyCh ..............euvvviiiiiiiiiiiiiiee s 22
1.5.14. Dziatania zwigzane z rozpoczeciem i organizacjg RobOt .............euvviiiiiiiiiiiiiieveeeees 23
1.5.15. Szczegdtowy harmonogram robdt rzeCzowo-fiNANSOWY .........ccccuvvieeeeeei i 23
1.5.16. ZAPIECZE WYKONBWCY .....ceeiiuiiiiieiiiite ettt e ettt e e sttt et e e sttt e s bbb e e s sbe e e e sbbe e e e anbn e e e s anbneeesannneeens 23

2. MATERIALY TURZADZENIA ...ttt ettt ettt et e e et e e et e e eat e e emte e et e e amteeeneeenneeeenneeenneeas 24
2.1. Wniosek Materiatowy — zatwierdzenie materiatow i Urzgdzen ..o 24
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce WYMaganiOM ..........cccuiuuiiiiiiiiee s iiiiee e itiee e st e et e e sbbe e e e sbbeeeesnbbeeeeanes 25
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatOw ..............ocuiiiiiiiiiiiiiiic e 25
P o Tl aToTo =Y T =30 4 F= (=T =T o PR 25
2.5. ZagospodaroWanie OAPAAOW ...........cuuiuuuuiiiiee ettt e e e ettt e e e e e s abe e e e e e e e e e saabeb e e e e e e e e e aanbbrbeeaeaeeeas 25

] SV = L TP PSP O PP UPPTOPPPOPI 26

4. TRANSPORT .ottt ettt e b et e s b bt e ek bt e o ket e £h b e e e bt e ek et e 4a b et ek b e e eh bt e ea b e e e ah b e e eabe e e bneeenbeeennneas 26

5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ettt ettt ettt s s s st s st s sttt et s et et et seseseseseeees 26
5.1. Ogodlne zasady wykonywania RODOL ...........cooiiiiiii e 26
5.2. Roboty tymczasowe, pomiarowe i dOJAtKOWE ...........uuiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e 27

5.2.1. RODOY LYMCZASOWE ....ceeiitiiiieiiieit ettt ettt ettt sttt ettt e skttt e e e st e e ekt e e e et e e e e e nbe e e e e nbaeeeennnnas 27
5.2.2. RODOLY POIMIBIOWE ......eiiiiieiiee ittt ettt ettt ettt ettt e e ekttt e e e bt e e e ab bt e e e et b e e e e anbb e e e e nbaeeeenneas 27
5.2.3.RODOLY AOUAKOWE ... ..ottt s et e e e it e e e et ee e e e nnnnas 27
5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentami UMOWY ... ....ooiiiiiiiiiiiiie ettt e e eneee e 28

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....iiiiiiiiicieiseie ettt ettt 28
6.1. Zasady Kontroli jakoSCi RODOL ..........ooiii e 28
I o - To F= T [t W oL ] 1 41T o AR PP PO PTPUPRRPTN 29
6.3. DOKUMENLY DUOWY ...ttt e ettt ettt e ettt et e e oo e ekt e et e e e e e e e e aanabe et e e eaeeeaannbaseeaaeeesaannnes 29

6.3.1. DZIENNIK BUAOWY .....eeiiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e ettt et e e e e s e s s a bbbt e et e e e e e anbnbbe e e e e e e e s aannnbaeeaaaaaeas 29
6.3.2. DOKUMENLY aDOTAIOIYJINE .....eeeiiiiiee ettt ettt e e e e e e e e bbbt e e e e e e e e nnnbeeeaaaeaeas 30
6.3.3. Pozostate doOKUMENLY DUAOWY .....cooiiiiiiiiiiiiee et e e e e e 30
6.3.4. Przechowywanie doKumentOow DUAOWY .........coccuuiiiiiiiiiiiiic e 30
6.3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy ............cccccvvvvevviennnnns 30

6.3.5.1. RYSUNKI TODOCZE ......eeiiiiiiiie ettt e et e e e st e e e s ba e e e sbbeeeeanes 30

6.3.5.2. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-fiNANSOWEJO ........ccoiiuuieiiiiiiiieiiiiiee et 31

7. OBMIAR ROBOT .....ciiiiiiiiieit ettt s et s ekttt 31

8. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt a et s s s s ss e s st ettt et et et et e s et et e seseseseseseseas 31
8.1. Rodzaje odbiordw RODOL ... 31

8.1.1. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zaKryCil ..........ccveviiiiiiiiiii e 31
8.1.2. OdDIOrY CZESCIOWE ......eeieiiiiii ettt ettt et e et e e e et e e et e e e st e e e et re e e e nnnas 32
8.1.3. OdbiOr tECRNICZNY .....eeeiieieee e e et e e s e e e nnes 32

opracowanie ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0. strona 2



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

8.1.3.1. Proby KORCOWE .......eeiiiiiiie ittt et et e e e st et e e st b e e e e s abr e e e e abneeeeanes 33
8.1.4. Pozwolenie Na UZYtKOWANIE ..........cooe i 33
8.1.5. Odbior KONCOWY Przedmiotu UMOWY ........cceieiiiiiiiiiiiiieeeesiiiiiireeee e e s e ssnteeeeeseeesssssnteneeeeeeessssnnaneeaeeees 33

T L@ YA W (074 = N[ = 0] = 1 1FS OO 34
9.1. Ustalenia 0goInNe ... 34
9.1.1. Raporty miesieczne oraz spotkania infOrmacCyjNe...........ccccuiieiiie i 36
9.1.2. SWIAAECIWA PRAtNOSCI ........vevvvveeeieeeteeeeteeeee s s s st ettt ettt ettt s et ea s s ssnsnen s s e nnas 36

9.2. Koszty dostepu do terendw i organizacija realizacji robot. ... 36
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..ottt ettt e it et e e e st e e e e st e e e e s taeeeeantaaeeesntaaeeesssbaeeeansbeeeeanes 37

opracowanie ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0. strona 3



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji — Nazwa Zamowienia

Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MWp wraz z kontenerowg stacja
transformatorowga, magazynem energii (kontenerami przeksztattnika i baterii), droga
dojazdowa, terenowymi instalacjami SN, NN, teletechniczng i odgromowg oraz linig
kablowa wprowadzenia mocy do istniejacej rozdzielni SN przy oczyszczalni sciekéw,
oraz szczelnym zbiornikiem na wody opadowe.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej jako Specyfikacje,
Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbiér wymagan odnoszacych sie
do:

sposobu wykonania robot budowlanych,

wiasciwosci wyroboéw budowlanych,

oceny prawidtowos$ci wykonania robét budowlanych,

wskazania parametrow réwnowaznych badz minimalnych wymagan funkcjonalnych dla
materiatéw i urzgdzen okreslonych w projektach z uzyciem nazw wiasnych, przewidywanych
do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia.

1.2. Uktad i rola Specyfikaciji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Warunkéw Zamowienia (WZ) dla umowy na realizacje
przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. WZ wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi
planowanego przedsiewziecia tworzy zbior dokumentéw okreslanych zwyczajowo jako
Dokumentacja Przetargowa.
Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na grupy oznaczone kolejno ST-00, ST-01....
W kazdej z grup moze wystepowac jedna lub wiecej Specyfikacji.
Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajow robét podane w ST-00
‘Wymagania ogoélne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegdinych rodzajow robdt,
podane w  pozostatych specyfikacjach ~ zwanych ~ wymaganiami szczegotowymi.
Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywaé tacznie z Dokumentacjg Projektowa. Oba te rodzaje
dokumentow opisujg przedmiot zamoéwienia. Dokumentacja Projektowa okresla szczegétowo zakres
i spos6b wykonania robot, natomiast Specyfikacja okresla szczegétowo wymagane standardy
wykonania tych robot.
Jezeli w wymaganiach szczegdtowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozyciji
Przedmiaru Rob6t nalezy wykonacé jg zgodnie z wymaganiami ogoélnymi podanymi w ST-00.
Wykaz realizowanych obiektdéw wraz ze szczegdtowymi informacjami na temat zakresu roboét
znajduje sie w poszczegdlnych ST oraz w opracowaniach - projektow budowlanych oraz
przedmiarach robét stanowigcych zatgczniki do WZ.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do stosowanych norm
i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu Projektami, rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione.
Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.
Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek
wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw
Unii Europejskie;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach,

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sieci uzbrojenia terenu

Cena - wartos¢ ceny za roboty okreslone w Umowie wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw Umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez
Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia .

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Gwarancja — zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowigcej integralng cze$¢ Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ponoszgca odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odbiodr czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robdt okreslong w Tabeli Elementow Skoriczonych, lub dla ktérej w szczegbtowych
warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru przez Zamawiajgcego.
Odbidér koncowy - odbiér polegajacy na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
potwierdzajgcy ich wykonanie zgodnie z umowg oraz ich przejecie od Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Préby koncowe - préby inne niz proba eksploatacyjna dotyczace materiatow i urzgdzen. Przedmiar
Robét - wykaz Robd6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Roboty dodatkowe - roboty nieobjete zamodwieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, ktére nie byly przewidziane w projekcie stanowigcym podstawe
okreslenia przedmiotu zamoéwienia.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
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wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdinych robét..
Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Tabela Elementéw Skonczonych — dokument zawierajgcy podziat zakresu rzeczowego bedacego
przedmiotem Umowy na elementy skonczone, ktére beda podlegaty rozliczeniu i zaptacie po
zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie.

Uzytkownik — Kierownik odpowiedniego dziatu Wodociggi Stupsk Sp. z o.0.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, lub inny organ uprawniony do kontroli robét w
zakresie jego kompetencji jak np. konserwator zabytkow, organy ochrony srodowiska, itp.
Wykonawca - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajacg
osobowosci prawnej, ktéra zawarta umowe w sprawie zamoéwienia publicznego;

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra zarzadza realizacjg umowy w tym nadzorowaniem i
koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest jednoczesnie Inwestorem
W rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajgcy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejskag
aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN —
niskie napiecie, SN — srednie napiecie, WO — Wymagania Ogdlne, ST — Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4. Charakterystyka przedsiewziecia inwestycyjnego

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MWp wraz z magazynem energii elektrycznej
mocy 1 MW i pojemnosci 2,4 MWh oraz linii kablowej wyprowadzenia mocy do istniejgcej rozdzielni
SN przy oczyszczalni $ciekow w Stupsku przy ul. Sportowej 73, realizowana na terenie przylegtym
do oczyszczalni Sciekdw bedzie elementem wspotpracujgcego ze stabilnym zrodtem CHP na
potrzeby autokonsumpcji energii elektrycznej w obiektach Spétki Wodociggi Stupsk.

System wspomagajgcy optymalizacje energetyczng umozliwi zwigkszenie autokonsumpcji wtasne;j
EE ze zrddet niestabilnych, a tym samym umozliwi w wiekszym stopniu wykorzystanie stabilnych
biogazowych zrédet CHP, dzieki instalacji PV przewidywana jest produkcja ok. 1 500 MWh EE/rok,
ktéra wraz z CHP umozliwi pokrycie w ponad 90% wtasnego zapotrzebowania w 40 wytypowanych
PPE, zaréwno przytgczonych do witasnej sieci abonenckiej 15 KV jak réwniez za posrednictwem
OSD. Dzieki magazynowi energii system elektroenergetyczny oczyszczalni bedzie mogt pracowaé
niezaleznie od sieci operatora, co pozwoli na uzyskanie wymaganych kompetencji do wpisu do
rejestru klastra oraz poprawi bezpieczenstwo energetyczne infrastruktury krytycznej
przedsiebiorstwa wod-kan.

1.4.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji Wykonawczej dla budowy instalacji PV z magazynem energii
odpowiadajgcej dostarczanym przez Wykonawce urzgadzeniom (odpowiadajgcych
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz STWIORB) we wszystkich
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wymaganych zakresem prac branzach, niezbednej do montazu urzgdzen w miejscu ich
lokalizacji, obejmujgce:

o Opis projektowanych rozwigzan dostosowanych do miejsca montazu urzgdzen,

o Rysunki techniczne montazowe w szczegodlnosci w zakresie branzy budowlanej, instalaciji
elektrycznych, AKPIA,

o Dokumentacja powinna odpowiada¢ wymaganiom Projektu Wykonawczego i by¢ wykonana
zgodnie z przepisami prawa i powinna w sposob szczegotowy opisywaé wykonanie robot
montazowych urzadzen i towarzyszacych im instalaciji.

o Projekt wykonawczy musi by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiajgcego nie pézniej niz
na miesigc przed rozpoczeciem kompletowania dostawy.

o Projekt Wykonawczy instalacji PV oraz systemu SCADA jest niezbedny w celu umozliwienia
przyjecia lub odrzucenia rozwigzan przed ich realizacja.

o Dokumentacja Wykonawcza bedzie zawieraé w szczegdlnosci nastepujgce rozwigzania
dotyczgce instalacji oraz komponentéw elektrycznych:

* Rozplanowanie i dane aparatow dla tablic rozdzielczych.

» Schemat potgczen dla kazdej tablicy, dotyczacy gtébwnych obwoddéw wejsé do tablicy,

obwodow sterowania silnikami, obwodow sterowania PLC, komunikaciji, itp.

+ Schemat potgczen dla urzadzen elektrycznych oraz pozostate informacje na temat instalacji

i komponentow elektrycznych.

» Opis urzadzen (w tym oznaczenia identyfikacyjne - kod ID, oraz listy komponentéw).

+ Szczegotowe informacje dotyczace instalacji, urzgdzen i wszelkich atestow niezbednych do

otrzymania zezwolen importowych / licencji i akceptacji polskich wtadz. Atesty te powinny zostaé

dostarczone Zamawiajgcemu na jego zgdanie lub najpdzniej przed uruchomieniem catosci

Instalacji.

* Opis podstaw sterowania procesem.

Opis konfiguracji systemu, sieci itp. tj. schemat konfiguraciji.

Opis oraz wydruki widoku okien oprogramowania graficznego systemu sterowania.

Opis oraz wydruki systemu raportéw i réznych uktadéw raportéw.

Opis ustawien narzedzi operatorskich w systemie sterowania.

2) Budowe instalacji PV z magazynem energii w oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowe nr
36/2024 oraz Dokumentacjg Projektowg, KNA 1/2024/E, Warunkami Technicznymi
wydanymi przez ENERGA OPERATOR nr P/23/085632 z dnia 26.04.2024 r. dotgczonymi do
Wz.

3) Wykonanie systemu wizualizacji pracy instalacji PV, zintegrowanego z system
Zamawiajgcego,

4) Proby koncowe i uruchomienie instalacji PV i magazynu, w celu potwierdzenia osiggniecia
wymagan technologicznych,

5) Uzyskanie odbioru instalacji przez ENERGA OPERATOR umozliwiajgce przytgczenie i prace
wybudowanych instalacji do sieci elektroenergetyczne;.

6) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie instalacji i obiektow.

7) Szkolenie personelu Zamawiajgcego,

8) Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej.

9) Przekazanie praw autorskich do wykonanego przez niego oprogramowania na rzecz
Zamawiajgcego,

Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji jg uzgadniajgcych oraz

warunkujgcych, wyszczegolnionych w Dokumentacji Projektowej.

Do obowigzkow Wykonawcy robot nalezy obowigzek spetnienia warunkéw prowadzenia robdt,

koniecznosci uzyskania na wlasny koszt dodatkowych uzgodnien i wykonanie wymaganych prac w

celu sporzgdzenia niezbednych dokumentow koniecznych do ich zrealizowania.

Zakres inwestycji obejmuje w szczegdlnosci:
1 Elektrownia fotowoltaiczna:

- panele fotowoltaiczne,

- dedykowane konstrukcje wsporcze dla paneli,
- falowniki fotowoltaiczne,

- ztgcza kablowe,

- instalacja uziemienia,
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- instalacja kablowa.
2 Stacja transformatorowa:

- prefabrykowany kontener staciji,
- urzadzenia rozdzielcze,
- transformatory nn/SN.

3 Magazyn energii:
- prefabrykowany kontener przeksztattnika,
- prefabrykowany kontener baterii.

4 Linia kablowa SN:

- wigczenie w istniejgca linie kablowg SN
5 Adaptacja istniejacej rozdzielni:

- wymiana przektadnikéw napieciowych

- dodanie kontrolera mikrosieci

6 Automatyka

- kable swiattowodowe do przytgczenia nowych obiektéw
- Szafa rack i wigczenie do systemu komunikacji obiektu
- integracja z systemem automatyki sterowania obiektem

7 Instalacja uziemienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWIOR i poleceniami nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru.

Montaz elementéw instalacji nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub
urzgdzen — w przypadku przewidzianym Umowag — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wielkosci okreslone w
dokumentacji technicznej i w STWIOR sg uwazane za wartosci docelowe. Zastosowane urzgdzenia
automatyki wymagajgce integracji z istniejgcym systemem SCADA muszg by¢é w petni zgodne z
posiadanymi obecnie przez Zamawiajgcego urzgdzeniami i aplikacjami w warstwie sprzetowej jak i
programowej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z przywotanymi w Dokumentacji
Projektowej lub STWIOR Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j
instalacji.

1.4.2. Lokalizacja inwestycji

Teren objety planowang inwestycjg obejmuje dziatki nr 7/9 obr. 2 jedn. ewid. 226301_1 w Stupsku.
Teren przeznaczony na inwestycje stanowi czesc istniejagcej w Stupsku przy ul. Sportowej 73
oczyszczalni Sciekéw. Przedmiotowy teren obecnie nie jest zagospodarowany, porosniety jest
roslinno$cig niskg i wysoka. Dla potrzeb planowanej elektrowni fotowoltaicznej planuje sie¢ zabudowe
terenu systemem paneli fotowoltaicznych, kontenerami magazynu energii i stacji transformatorowej
oraz adaptacje istniejgcej rozdzielni SN.

Na terenie inwestycji znajduje sie strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej nr AZP 8-29/39,
wpisana do wojewodzkiej ewidencji zabytkdw. Zgodnie z Decyzjg Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw znak ARD.5161.131.2023.KM z dnia 16.11.2023 r. przed przystgpieniem
do realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajgce archeologiczne badania ratownicze.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw ww. Decyz;ji.

1.4.3. Charakterystyka projektowanych rozwiazan

Szczegotowy zakres i opis projektowanych rozwigzan technicznych przedstawia Dokumentacja
Projektowa (DP), ktéra stanowi integralng czesci WZ. Elementy uzupetniajgce do DP, jak rysunki
inwentaryzacje, elementy dokumentacji drogowej, zostaly opisane i przedstawione w
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poszczegodlnych ST lub dotgczone do WZ.

Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 36/2024 znak.
B.6740.12.2024.PK z dnia 27.03.2024 r w oparciu o zatwierdzony Projekt Budowalny stanowigcy
zatgcznik do decyzji.

Projekt Budowlany na: Budowe elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MWp wraz z kontenerowg
stacjg transformatorowga, magazynem energii (kontenerami przeksztattnika i baterii), drogg dojazdowa,
terenowymi instalacjami SN, NN, teletechniczng i odgromowa oraz linig kablowa wprowadzenia mocy
do istniejacej rozdzielni SN przy oczyszczalni $ciekéw, oraz kanalizacja deszczowg ze szczelnym
zbiornikiem na wody opadowe.

Opracowany przez pracownie projektowg: AT PROJECT Sp. z 0.0.

W zespole projektowym:

Architektura -

mgr inz. Arch. Krzysztof Michniewicz
mgr inz. Arch. Iga Kucharska
Instalacje elektryczne- mgr inz. Barttomiej Zosiuk
Mgr. Inz. Mariusz Kacprzak
Opracowanie: styczen 2024 r.
Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest rowniez w Projektach Technicznych dotgczonych do WZ
oraz Karcie Nadzoru Autorskiego nr 01/2024/E z dnia 05.08.2024 r.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé prace zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i wszelkimi uzgodnieniami poczynionymi na etapie jej opracowania w
szczegolnosci w zakresie wymagan dla materialdbw oraz wykonawstwa robét z jego
etapowaniem w zwigzku z utrzymaniem ciggtosci pracy obiektéw Zamawiajacego.

Wszelkie wylaczenia i przetaczenia sieci muszg by¢ uzgodnione z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem z Dzialem Eksploatacji Spétki Wodociagi Stupsk.

Przed wejsciem na teren nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng stanu terenu przed
robotami i sporzadzi¢ protokoél przejecia terenu. Po wykonanych pracach teren nalezy
przywrécié do stanu pierwotnego, czego potwierdzeniem musi by¢ protokoét przejecia terenu
przez jego witasciciela.

1.4.4. Rodzaj rob6t wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okres$la podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe
techniczne i na wymaganym poziomie jako$ciowym wykonanie tych robét. Specyfikacja Techniczna
ST ma zastosowanie przy wykonywaniu roboét realizowanych na podstawie uzyskanych decyzji
pozwolenia na budowe w zakresie objetym pozwoleniami oraz na podstawie uzgodnieh branzowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robé6t

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce lub uzgodnionym z Wykonawca.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
Uprawnione Organy na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione organy mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania Umowy.

1.5.1. Teren budowy

Teren budowy stanowi dziatka Inwestora dz. nr 7/9, ktéra obecnie stanowi czes¢ oczyszczalni
sciekow. Dziatka nie jest utwardzona, catos¢ powierzchni stanowi powierzchnia biologicznie czynna.
Dla obszaru inwestycji obowigzujg zapisy Uchwaty Nr LX1/882/23 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia
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23 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

»Przy oczyszczalni I" w Stupsku:

Elementy uzbrojenia terenu:

- Sie¢ teletechniczna podziemna

- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ elektroenergetyczna podziemna

- Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna

- Sie¢ gazowa

- Sie¢ sanitarna
Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu
budowy witacznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu
lub pomieszczeh.
Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:
- organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,
- zabezpieczenia interesow 0sdb trzecich,
- ochrony srodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia zwigzanego z budowa.
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych
przepisodw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia zorganizowacC niezbedne zaplecze
budowy.
Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ obiekty sgsiadujgce z terenem budowy i unika¢é powodowania tam jakichkolwiek
zaktécen czy szkod. W szczegdlnosci, w trakcie wykonywania Robot Wykonawca obowigzany jest
do zapewnienia dojazdu i dojscia do obiektéw i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy.
Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie z Terenem Budowy (podtgczenia, rozbiorki, stosunki z
istniejgcymi sgsiadami, uksztattowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami
wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalnosci w otoczeniu Terenu
Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ dostep do niezbednych do wykonania rob6t medidw.

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca przejmie od Zamawiajgcego plac budowy, po spetnieniu wszystkich wymaganych
umowag warunkow.
Dokumentacja Projektowa w wersji elektronicznej zostata udostepniona Wykonawcy w
postepowaniu przetargowym. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy wlasciwe czesci i w
odpowiedniej iloSci oraz formie, dokumentacje dla personelu na budowie.
Zamawiajacy wraz z przekazaniem terenu przekaze Wykonawcy pozwolenie na budowe (kopie),
dzienniki budowy (oryginaty) z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym za przejete
tereny, do czasu uzyskania protokotu ich odbioru przez WRD przy udziale Zamawiajgcego.
Najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
Dokumenty niezbedne do realizacji robét bedace w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
1. Decyzje o pozwoleniu na budowe
2. Dziennik Budowy
Powyzszego wykazu nie nalezy traktowacé jako zamknietego. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy
przekaze posiadane przez niego dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu Zamaowienia, o ile taki
obowigzek spoczywa na nim zgodnie z postanowieniami umowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi nie wczesniej niz po przekazaniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego Projektu Wykonawczego oraz wymaganych w Umowie ubezpieczen i zapisu
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stanu terenu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych, przeprowadzonego przez
Wykonawce podczas wizji lokalnej.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody spowodowane jego
dziataniem lub zaniechaniem, powstate na tym terenie.

1.5.1.2. Ochronai utrzymanie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru Robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zamawiajgcy moze wstrzymac
realizacje Robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki w tym
zakresie.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania Umowy. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne"
Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Robét, za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.
W wynagrodzeniu Wykonawcy wtaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegodlnych
obiektéw zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
i pomiaru wszelkich czynnikow i medidow na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, Scieki itp.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej a takze
wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczen itp. po zakohczeniu robot budowlanych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatngé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
W wynagrodzeniu Wykonawcy winny by¢é uwzglednione rowniez wszelkie opfaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy oraz
koszty likwidaciji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane
z ochrong i utrzymaniem terenu budowy sg uwzglednione w cenie.

1.5.1.3. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww.
rozporzgdzeniem. Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zapftacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w wynagrodzenie Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajgca Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego
Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajacego obejmuje projekty budowlane dla
przedsiewziecia oraz inne dokumenty zwigzane z tym przedsiewzieciem, ktore zostaly zatgczone
w wersji elektronicznej w dokumentacji postepowania przetargowego. W zakresie Wykonawcy jest
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wykonac na wiasne potrzeby niezbedng ilos¢ duplikatow.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego, o kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub
innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat do realizacji robét, jakg wykryje podczas
analizy i weryfikacji poprawnosci dokumentéw stanowigcych opis przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac niezbednych, aby Roboty spetniaty
wszystkie wymagania techniczne formalne i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru
obiektu przez odpowiednie instytucje i urzedy oraz przygotowania niezbednych dokumentéw do
ztozenia wniosku o zakonczenie robét budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

e Zamawiajgcy wymaga wykonania Projektow Wykonawczych w zakresie niezbednym do
wykonania montazu dostarczanych urzgdzen i przytgczenia ich do istniejgcych instalacji. W
celu okreslenia formy dokumentacji, jej poziom powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym dla Projektéw Wykonawczych (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) i obejmowac w
szczegolnosci:

o Opracowanie wielobranzowego Projektu obejmujgcego wszystkie branze niezbedne
do wykonania przedmiotu zamdéwienia: konstrukcyjno-budowlang, instalacyjng w
zakresie sieci i instalacji, swiattowodowych i elektroenergetycznych z
uwzglednieniem miejsc kolizji itd., sterowania i automatyki.

o Projekty nalezy opracowac w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji
robot budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia.

o W Projektach nalezy okresli¢ szczegétowo wszystkie niezbedne parametry
techniczne dostarczanych urzadzen i materiatow bazujgc na konkretnych produktach
wraz z dostosowaniem ich do docelowych miejsc montazu.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia rozwigzan materiatowych,
technicznych i wyposazenia z Zamawiajgcym. W tym zakresie Wykonawca ztozy do
Zamawiajgcego propozycje rozwigzan materiatowych i przewidywanych urzadzen.

e Projekty powinny obejmowac co najmniej:

o obliczenia, zatozenia obliczeniowe, dobdr parametréw technologicznych itp.

e dobor urzadzen, szczegbtowg charakterystyke urzadzen,

o
o

O

system zabezpieczen,

system stacjonarnych urzgdzen umozliwiajgcych montaz/demontaz wyposazenia
(urzadzen energetycznych),

schemat i opis automatyzacji pracy urzgdzen oraz algorytmow sterowania ze
szczegoétowym ich opisem,

wytyczne realizacji gwarantujgce zachowanie ciggtosci pracy istniejgcych obiektéw
podczas realizacji inwestycji,

szczegotowe rysunki montazowe urzadzen,

szczegotowe rysunki potgczen urzgdzen z instalacjami,

szczegotowe rysunki istniejgcych instalacji w zakresie ich modernizacji lub przebudowy
zwigzanej z realizowaniem zadania.

Do projektow Wykonawca zatgcza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz
pisemne oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami i kompletna - z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Kazda czes$¢ dokumentacji, a wiec kazdy rysunek, kazdy opis, specyfikacja i obliczenia
oraz ich kolejne strony, a takze zbior elektroniczny bedzie jednoznacznie identyfikowalny
za pomocg niepowtarzalnego oznaczenia i datg jej sporzadzenia.

Wszystkie plany sytuacyjne zostang wykonane w technice barwnej.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonac¢ oraz dostarczy¢ jako:

Wszystkie rysunki sporzgdzone jako wydruki (ztozone do formatu A4) oraz w formie
elektronicznej edytowalnej w formacie: dwg oraz .pdf

Opis techniczny jako wydruk w formacie A4 oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w
formacie:.doc oraz .pdf
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= Obliczenia i wykresy jako wydruki oraz w formie elektronicznej edytowalnej, w
formacie:.xls oraz .pdf
= Wszystkie obliczenia i wykresy w maksymalnym formacie A3.
= Kazda strona obliczen i opisbw musi by¢ zaopatrzona w numeracje biezgcg oraz nazwe i
nr opracowania.
= Wersje elektroniczng nalezy wykona¢ i dostarczy¢ na nosniku CD lub DVD.
= Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzgdzi¢c Wykonawca, bedg wykonane i
przekazane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej:
= Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, chyba
ze zostang uzgodnione inne rozmiary.
= Rysunki wszystkich elementow konstrukcyjnych, instalacyjnych i schematéw powinny by¢
czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegotow.
Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:
Plany terenu, schematy — 1 : 500
Plany ogélne — 1:100; 1:50
Szczegdbty montazowe — 1:20 do 1:5
Wykonawca zaprojektuje obiekty, urzadzenia i instalacje w standardach technicznych,
wykonczenia i wyposazenia nowych obiektow, uwzgledniajgc standardy nie gorsze niz
stosowane w istniejgcych obiektach Spotki.
Ponadto Wykonawca we wltasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje
- o ile dany rodzaj dokumentaciji bedzie wymagany - uzyskujac akceptacje Zamawiajgcego i innych
kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikéw i wiascicieli:
— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi)
— projekty organizacji ruchu drogowego uzgodniony z Uprawnionymi organami,
— propozycje robot ochrony lub przetozenia urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezgcego do
uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujacy i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujgcej zmiany, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu jako element dokumentacji powykonawcze;j.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny winien opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg dla
catoéci wykonanych Robdt, przedstawiajgca szczegoétowo jak faktycznie te Roboty zostaty przez
Wykonawce zrealizowane.
Wykonawca do opracowania dokumentacji moze wykorzystaé wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu dokumenty, ktére zostang przez niego w tym celu wydane.
Zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg, Wykonawca przekaze w 2
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym w formacie *.pdf
(skan) oraz pliki edytowalne, w tym miedzy innymi w formacie: *.txt, *.doc, *xIs, *.dwg lub *.dxf).
Dokumentacja winna by¢ przekazana w opisanych segregatorach wraz z wykazem (spisem tresci)
ich zawartosci, zawierajgcych nastepujgce rodzaje dokumentéw, (rowniez wczesniej przekazane
Zamawiajgcemu w trakcie odbioréw):
Dokumentacje powykonawczg budowy stanowig:

e kompletny Projekt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot, z wykazem
zmian projektowych wprowadzonych w trakcie realizacji wraz z opinig projektanta,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (w podziale na zakresy objete poszczegdlnymi
pozwoleniami na budowe, jezeli takie wystepuja) zarejestrowang we wiasciwym osrodku
geodezji i katastru. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do
zasobow geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami
pomiarébw powykonawczych nalezy wykonaé w formie analogowej i elektroniczne;.
Inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej (oryginat) nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
w 3 egzemplarzach, a w wersji elektronicznej na typowym nosniku informatycznym (ptyta CD) w
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formacie pliku *.txt, *.dwg lub *.dxf). Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztdw wykazanych na
szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspétrzednych.

e oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:

v' zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

v'doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

v' wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

e pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

o Protokoty z wszystkich czynnosci odbiorowych, protokoty sprawdzenh i badan, dokonywanych
podczas realizacji Robot dla wszystkich branz, a w tym tez o ile wystgpita koniecznos¢ ich
uzyskania opinie ekspertow, dla catego zakresu Robét wraz z zestawieniem.

o zatwierdzone wnioski materiatowe i inspekcji dostaw wraz z zestawieniem (jeden egzemplarz
przekazany wczesniej Zamawiajgcemu,

o protokoty odbioru robét zanikowych, czesciowych, préb szczelnosci, itd.

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, raporty z badan, Raport z
Prob Kohcowych, o ile byly wymagane.

o wykaz zamontowanych urzgdzen i wbudowanych materiatobw z wyszczegdlnionym zakresem
wykonanych robot (dtugosci, armatura i uzbrojenie, itp.) wraz z podziatem obiektow
(opracowanym wspoélnie z Zamawiajgcym) z wartosciami, do przyjecia obiektéw na majatek
Spotki (OT),

¢ instrukcje eksploatacji i konserwaciji,

o dokumentacje fotograficzng wytgcznie w wersji cyfrowej w postaci zdjeé wszystkich istotnych
elementéw ulegajgcych zakryciu opisanych numeracjg wg PB na nosniku CD/DVD.

e Dokumenty dotyczace zastosowanych materiatdw wraz z zestawieniem (uzupetniajgce do
zawartych we wnioskach materiatowych):

a) dokumenty atestacyjne,
b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
c) swiadectwa jakosci,
d) atesty higieniczne
e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,
f) karty gwarancyjne urzadzen,
g) Inne, o ile byty wymagane,
e Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaréw z zakresu ochrony srodowiska.
¢ Instrukcje eksploatacji obiektow i urzadzen,
e Instrukcje Bhp i p.poz.
Karta Gwarancyjna Wykonawcy wraz ze szczeg6towym zestawieniem dostarczonych i
zamontowanych urzadzehn i podaniem wymaganej ilosci i termindw/okresow dokonania
obowigzkowych przeglagdow serwisowych,
Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robot, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyze;.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowg, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej dokumentac;i
projektowe;j.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczeh w Dokumentacji Budowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian,
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poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowacC sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia Robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikobw powodowanych jego
dziatalnoscia.
Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajgce wtasciwe pozwolenia.
Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego przekaze dowody unieszkodliwienia lub odzysku
odpadow. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skfadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych

pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wéd i gruntu paliwem, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880);

stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy wytwdrcg
odpadow powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na
nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich
warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia
do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie
decyzjami);

stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcoéw sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MOSZNiL z dnia 13
maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terenéw, dla ktérych dopuszczalny poziom
hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

— w porze dziennej = 50 dB(A),
— w porze nocnej = 40 dB(A).

1.5.6. Zabezpieczenie drzew i krzewoéw na czas budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania prac uwzglednionych w projekcie nalezy zabezpieczy¢
drzewa rosngce w zakresie inwestycji, szczegdlnie w sasiedztwie wszystkich prac mogacych
potencjalnie wptyng¢ na uszkodzenia korony, pnia lub systemu korzeniowego.

Sposéb zabezpieczenia dendroflory opisano ponizej.
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Rodzaje materiatow.
Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robo6t budowlanych poprzez odeskowanie nalezy
uzy¢ nastepujgcych materiatow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty stomiane, tkanina jutowa, widknina,

e gwozdzie, plastikowa siatka ogrodzeniowa (w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu drzew, krzewow oraz grup drzew i krzewdéw w czasie robdt poprzez
wygrodzenie nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

e paliki drewniane, deski, ramy, prety, wsporniki

o siatka metalowa lub inny materiat do rozciggniecia wzdtuz ogrodzenia,

e gwozdzie, koftki, sznur lub drut stalowy.

Zabezpieczenie drzew i krzewow.

a) W celu zabezpieczenia drzew poprzez odeskowanie nalezy wykonaé¢ nastepujace
czynnosci:

o Owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi, lub wtdkning.

e Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek, wykonang tak, aby deski przylegaty mozliwie
najwiekszg powierzchnig do pnia.

e Zabezpieczenie nalezy wykona¢ do wysoko$ci pierwszych gatezi, okreslonej indywidualnie
dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konarow.

e Dolna czes¢ deski powinna by¢ lekko zagtebiona w ziemi. Jezeli uniemozliwiajg to nadbiegi
korzeniowe, pod deski nalezy utozy¢ worki wypetnione stomg, ostaniajgce nabiegi przed
otarciami. Deski powinny by¢ przymocowane drutem lub sznurem konopnym.

e Nisko osadzone gatezie nalezy podwigzac.

o Korzenie, ktdre zostaly odstoniete nalezy jak najszybciej przykryé gruntem, a jeSli to
niemozliwe - przykry¢ matami stomianymi i polewac je wodg (w zaleznosci od pogody).

o Do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem uzyskania
czystych krawedzi, powierzchnie cie¢ zabezpieczy¢ impregnatem oleistym i pokry¢é warstwag
ziemi zyznej, wzbogaconej w superfosfat.

e Po wycieciu korzeni pod scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. zieleni proporcjonalnie
zredukowac korone, celem zmniejszenia masy asymilacyjnej drzewa.

e W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nalezy potozy¢
nowg nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna jutg w zalezno$ci od
warunkéw atmosferycznych.

o WytyczyC trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego, tak aby drzewa i krzewy nie
zostaty uszkodzone podczas ruchu.

o Wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, w odpowiedniej odlegtosci od drzew i krzewow.

b) Zabezpieczenie pojedynczych drzew oraz grup drzew poprzez wygrodzenie:

o Najbardziej cenne drzewa rosngce w obszarze inwestycji wymagajg wyznaczenia podczas
prac wykonawczych stref ochrony drzewa (SOD), wygrodzonych od prac budowlanych za
pomocg ogrodzen.

Rys. Wielkos¢ strefy ochrony drzewa uzalezniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa i powinna by¢ wyznaczana
Jjako promien od osi pnia dla drzew o regularnym ksztatcie systemu korzeniowego lub jej zakres nalezy zmodyfikowa¢ w
zaleznosci od jego faktycznego ksztaftu. Rys. Suchocka M. 2016.
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Rys. Ogrodzenie grupy drzew jako najkorzystniejsza forma ochrony ich systeméw korzeniowych, pni i koron.
Rys. Trybe, Zrédfo: Suchocka M. 2016.

Rys. Inny przyktad ogrodzenia ochronnego wokét grupy drzew. Fot. Suchocka M, Zrédio: Suchocka M. 2016.
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Rys. Przyktadowe ogrodzenie ochronne. Zrédto: Suchocka M. 2016.
e Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie i trwate.
Powinno zosta¢ wzniesione zanim rozpoczng sie jakiekolwiek dziatania zwigzane z budowa.
¢ Pomimo stosowania wygrodzen ochronnych, pien kazdego drzewa powinien by¢ dodatkowo
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odeskowany, co stanowi zabezpieczenie pnia na wypadek celowego lub przypadkowego
zniszczenia wygrodzenia.

e Zaleca sie, aby ogrodzenie miato przynajmniej 1,5 m wysokosci i sktadato sie z pionowych
i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogty
wytrzymywac uderzenia, podpartych punktowo z przymocowang siatkg metalowg lub innym
materiatem. Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie azurowych lub petnych paneli
tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej w gruncie stopie
betonowe].

e Ogrodzenie musi ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

o Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczgca
jej zakresu. Formg edukaciji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na
temat tego, co jest chronione i jednoczesnie zabronione w tej strefie.

g 1 O
i LT

STREFA OCHRONNA DRZEWA

NIE WCHODZIC
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA |||
NIE SKLADOWAC MATERIALOW

Rys. Przyktad oznaczenia tablicg informacyjna strefy ochronnej drzewa. Rys. Swider, zrédto: Suchocka M. 2016.
Drogi tymczasowe
Jesli jest to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowaé wszelkg komunikacje (nawet pieszg)
ze strefy systemu korzeniowego drzew. Konieczne dla realizacji inwestycji sg wiec drogi
tymczasowe. Szlaki komunikacyjne mogg zostaé¢ wykonane z warstwy 15-30cm kory lub 10-15cm
gruboziarnistego naturalnego zwiru. Warstwa kory moze zostac przykryta sklejkg o grubosci 2 cm,
drewniang konstrukcjg lub ptytami drogowymi. Innym rozwigzaniem jest roziozenie ciezaru
punktowo, przez zastosowanie belek pomiedzy nabiegami korzeniowymi i gtdwnymi korzeniami, na
ktérych wspierane sg piyty.
Zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i w odlegtosci min. 2m od obrysu korony drzewa.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej i koron drzew,
oraz w odlegtoséci min. 2 m od obrysu koron:

e nie byty skladowane materiaty budowlane i ziemia z wykopéw,

e nie byty sytuowane drogi dojazdowe,

e nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

e wykopy powinny by¢ prowadzone recznie i w mozliwie krotkim czasie.
Zabezpieczanie korzeni drzew w wykopach.
Ekran korzeniowy (zastona korzeniowa) pozwala na zabezpieczenie drzew w wykopach.
Zabezpieczenia zatozone na $ciane wykopu, gdzie znajdujg sie przyciete w kontrolowany sposéb
korzenie, zasypane przyjaznym dla nich podtozem oraz podlewane, ma za zadanie utatwi¢ drzewom
skuteczna regeneracje systemu korzeniowego. Czas wykonania prac budowlanych w zasiegu
systemu korzeniowego powinien by¢ mozliwie krétki. Korzenie w czasie robét ziemnych powinny by¢
starannie i jak najszybciej zabezpieczone przed wysuszeniem i dziataniem mrozu. Najlepszym
terminem dla wykonania wykopow jest wiosna, ewentualnie jesien.
Wykop w systemie korzeniowym drzew powinien by¢ wykonany recznie z zachowaniem korzeni o
Srednicy powyzej 3 cm. Zastona korzeni musi obejmowaé obszar odstonietych, przycietych ostrym
sekatorem lub pitg korzeni i musi mie¢ co najmniej grubos¢ minimum 20 cm. W wykopie nalezy wbic
surowe, nieimpregnowane pale w odstepach maksymalnie 1m od siebie. Nastepnie nalezy utozyé
siatke druciang nieocynkowang i zabezpieczy¢ matg kokosowg lub geowtdkning. Gteboki wykop
nalezy umocni¢ szalunkiem z desek lub sklejki wodoodpornej.
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Warstwa wierzchnia:
mieszanka ziemi lisciastej,

humusu lub torfu
(mieszanke utrzymywac
w wilgotnosci

‘ ' ok 50 o

grunt rodzimy

szalunek
z desek

mieszanka gruntu
lub pyt rodzimego i piasku

mata (geowloknina, juta lub
folia)

Rys. Ochrona korzeni ekranem korzeniowym w przyktadowym wykopie w sgsiedztwie budynku, zrédto: Suchocka M. 2016.
Przestrzen pomiedzy wykopem a ekranem w dolnej warstwie wykopu nalezy wypetié ziemig
urodzajng do 50 cm ponizej poziomu gruntu, o zblizonej strukturze do ziemi rodzimej w celu
unikniecia zerwania potgczen kapilarnych. Substancja organiczna nie powinna zosta¢ wymieszana
ze spodnia warstwg ziemi. W warstwie wierzchniej do 50 cm od poziomu gruntu powinien zostaé
wymieszany z ziemig bez zageszczenia kompost z dodatkiem gruboziarnistego piasku,
przekompostowany obornik lub substrat glebowy.

W upalny dziehn nie mozna pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet
na kilka godzin! Nawet w przypadku duzej straty systemu korzeniowego zabieg rekompensacyjnego
ciecia koron nie powinien by¢ stosowany. Nalezy monitorowa¢ patogeny w koronach i w razie
potrzeby usuwac suche, odrzucone przez drzewo gatezie.

; <8 g
o T
grunt rodzimy l ik T
z wibkien =

kokosowych

ziemia uroazajna

mala z wiokien kokosowych

Rys. Zabezpieczenie korzeni matg kokosowg bez szalunku w przypadku wykonywania ptytkiego wykopu, przyktadowo na gtebokosc
koryta pod nawierzchnie, zrédfo: Suchocka M. 2016.

Po przycieciu korzeni mozna zastosowaé substancje zawierajgce hormony pomagajgce
w ukorzenieniu, wskazane jest rowniez zaszczepienie mikoryzy, co zmniejszy stres zwigzany
z uszkodzeniami i przyspieszy regeneracje. Do gleby wypetniajgcej wykop wskazane jest dodanie
sktadnikdw poprawiajgcych wzrost korzeni (np. substrat glebowy). Nie nalezy uzywac¢ nawozow,
dopoki nie zostanie zaobserwowany wzrost drzewa. Zarowno odkryte korzenie jak i sam ekran

opracowanie ,Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0. strona 19



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna — WYMAGANIA OGOLNE — ST-00

korzeniowy powinny by¢ regularnie podlewane.!
Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie robét budowlanych.
W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
e wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna sie zdrowa
tkanka (zywa),
e przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,
e jezeli wymagajg tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.
W przypadku ran powstatych w sposdb mechaniczny, takich jak odarcia kory i kambium przez
przejezdzajgce pojazdy lub pracujgce maszyny albo upadajgce inne drzewa, nalezy zabezpieczy¢
je przez:
e wygtadzenie ostrym narzedziem, najlepiej potokragtym szerokim dtutem, poszarpanej tkanki
i nadanie ranie ksztattu pionowej elipsy z ostrymi zakonczeniami. Pozwala to na docieranie
asymilatow i wody z solami mineralnymi do krawedzi rany i szybki przyrost kallusa
zablizniajgcego powierzchnie ubytku wygtadzong wczesniej za pomocg dtutowania;
e pokrycie krawedzi tyka preparatem w rodzaju Lac Balsam lub innym podobnym, co
zabezpieczy krawedz rany przed nadmiernym przesychaniem i przyspieszy proces gojenia.
Nigdy nie naktadamy preparatéw na stare rany;
e zabezpieczenie catej powierzchni rany przed przesychaniem ciemng $wiatloszczelng folig
moze stymulowac rozwdj kallusa przyrannego i powierzchniowego.
e usuniecie uszkodzonych gatezi,
e wyréwnanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany.
Wytyczne i zalecenia.
Rozwigzania przyrodnicze (prewencyjne i interwencyjne):
— Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego scidtki i kory [mulczowanie];
— Podlewanie;
— Ciecia w koronie drzewa;
— Mikoryzowanie;
— Montaz wigzan w koronie drzewa;
— Reczne wykonanie prac [wykopow pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni
itp.;
— Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany [ponizej];
— Wymiana gleby w strefie systemu korzeniowego;
— Zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie systemu korzeniowego;
— Cieniowanie korony;
— Ochrona systemow korzeniowych przed zageszczeniem;
— Ochrona systeméw korzeniowych przed zanieczyszczeniem.
Prace ziemne w obrebie rzutu koron drzew wykonywac recznie. Reczne wykonanie prac pozwala
na ochrone duzej czesci systemow korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a
nie wycinania ich np. szpadlem. Prace w zasiegu okapu korony lub w strefach poza nig, gdzie
rozwijajg sie korzenie, zaleca sie wykonywac przy uzyciu lancy powietrznej (air spade). Przy tej
metodzie mozliwe jest réwniez unikniecie zmiazdzenia, poszarpania lub potamania korzeni, w
wykopie korzenie grubsze niz 2,5 cm mogg by¢ pozostawione, a instalacja utozona ponizej. W
przypadku, gdy nie ma mozliwosci unikniecia kolizji z systemem korzeniowym nalezy wykonac ciecia
korzeni.
Sktadowanie ziemi z wykopow podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu, poza rzutem koron
drzew. W rejonie zblizen z drzewostanem — nalezy wybrac inne wlasciwe miejsce sktadowania.
Przy ewentualnej budowie/przebudowie sieci nalezy zastosowaé technologie, materiaty i
rozwigzania przyjazne s$rodowisku, zapewniajgce odpowiednig trwatos¢ i szczelnos¢ sieci,
zapobiegajgce skutkom awarii i ograniczajgce do minimum niebezpieczenstwo zanieczyszczen
gleby i woéd gruntowych.
Prace w poblizu drzew wykonywa¢ w miare mozliwosci przy pogodzie pochmurnej i deszczowe;.
Prace nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka ogrodowa, zawsze pod nadzorem Inspektora Nadzoru
Terendéw Zieleni.

17Zrédto: Suchocka M. 2016.
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Przed przystapieniem do prac nalezy upewni¢ sie co do aktualnosci i zasadnosci wskazan
ujetych w niniejszym opracowaniu, gdyz w miare upfywu czasu stan zdrowotny drzew, a co
za tym idzie zalecenia przyjete w niniejszej dokumentacji, mogg ulec zmianie.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu

budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w

bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby
powsta¢ w okresie realizacji Robo6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, ktdre wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, emitujgce promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedag
spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, jesli ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie lub
szkode dla $rodowiska.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca uzyska od wtascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzenh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiascicieli istniejgcej infrastruktury o
zamiarze rozpoczecia Robat.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i wtasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.
Przyjmuje sie, ze wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkow uszkodzen
istniejgcych instalacji sg uwzglednione przez Wykonawce w jego wynagrodzeniu.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.
Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robot nalezy wzigé pod uwage nosnos¢ nawierzchni drog wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.
Wykonawca odtworzy, w ramach jego wynagrodzenia, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres przedmiotem umowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegaja
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odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdéw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do—akeeptacfi Zamawiajgcemu, program zapewnienia
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.

1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110);

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dn. 06 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku, kiedy
Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych
Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng terenu
budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikow itp., ktore przylegajg do miejsca
wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposob oddziatywa¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy
zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy. JeSli podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie
budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét
zostang naprawione przez Wykonawce, przy czym Wykonawca przywrdéci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyskaé¢ aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.5.14. Dziatania zwigzane z rozpoczeciem i organizacjg Robot
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych rozpoczecie wykonywania robét budowlanych,
Wykonawca upowazniony przez Zamawiajgcego, W zgodzie z artykutem 41 polskiego Prawa
Budowlanego, zawiadomi organ, ktory wydat Pozwolenie na Budowe, o planowanym rozpoczeciu
Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

(a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(b) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste

cztonkow wiasciwej izby samorzagdu zawodowego;

(c) oswiadczenie kierownikow robot stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami

budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu

zawodowego;

(d) informacje zawierajgcg dane zamieszczane w ogtoszeniu o bezpieczenstwie pracy i ochronie

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy do niniejszego wniosku:

(e) oswiadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia

nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste

cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego (o ile bedzie ustanowiony przez Zamawiajgcego).
Niezwtocznie po otrzymaniu tych dokumentéw Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z
art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat pozwolenie na budowe o
zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych. Kopie tego zawiadomienia przekaze
Zamawiajgcemu.
Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wlasciwym organom peing
mozliwo$¢ inspekcji i sprawdzenia Robét, jak rowniez uczestnictwo w prébach i badaniach
wykonywanych Robo6t. Zgodnosé z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialno$ci w ramach Umowy.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robo6t skoro tylko to bedzie wykonalne, jednak nie wczes$niej
niz w terminie podanym w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze
spetnione zostaty wszystkie warunki rozpoczecia roboét budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz Zze zaakceptowane zostaly przez Zamawiajgcego dowody zawarcia
ubezpieczen i stosowne polisy

1.5.15. Szczegétowy harmonogram robét rzeczowo-finansowy

Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od podpisania

umowy szczego6towy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robdét budowlanych

uwzgledniajgcy wymagania i pftatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw Umowy.

Harmonogram winien:

e zawieraC podziat wykonania robdt, zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej ich
etapowaniem,

e zawiera¢ wydzielone obiekty, odcinki sieci pomiedzy poszczegdlnymi weztami (z uwzglednieniem
planowanego postepu robo6t w okresie nie wigkszym niz miesiecznym),

e wyraznie przedstawia¢ w etapach proponowany postep Robot w zakresie gtownych obiektow i
zadan umownych. Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robét
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy wymaga, aby Harmonogram Robot dostarczony byt w formie elektronicznej do edycij,

a zaakceptowany przez Zamawiajgcego w formie drukowanej, podpisanej przez Wykonawce.

Harmonogram winien by¢ aktualizowany w sytuacji wystgpienia istotnych zmian w realizacji robét

lub w przypadku zmiany terminu wykonania robo6t do umowy.

Harmonogram stanowi podstawe oceny stopnia zaawansowania realizacji robot i dziatan

Wykonawcy.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaC zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
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gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robot, dopuszczalne
niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

2.1. Wniosek Materialowy — zatwierdzenie materiatéw i urzadzen

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania
Robdt muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

2. Wykonawca przed dokonaniem zaméwienia materiatdw i urzadzen sktada do Zamawiajgcego
Whniosek Materiatowy zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ materiatdw/urzadzen z
wymaganiami Umowy. Dopuszcza sie prowadzenie uzgodnien w wiadomosciach
elektronicznych, a po akceptacji wniosku dostarczenie wydrukowanych i podpisanych
dokumentow.

3. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych.

b. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowe;j.

4. Ww. dokumenty nalezy dotgczy¢é do WM, a oryginaty dostarczone dla dostarczonych materiatow
i urzgdzen do dokumentacji powykonawczej,

5. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

6. Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez

Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosc¢

wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w

szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

9. Zamawiajgcy zweryfikuje w terminie 14 dni otrzymany wniosek Wykonawcy i przedstawi swoje
ewentualne uwagi lub dokona zatwierdzenia. Brak uwag we wskazanym terminie uwaza sie za
dokonanie zatwierdzenia.

10. Zadne zatwierdzenie dokonane przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za dostarczenie materiatow i urzgdzen zgodnych z Umowa i dokumentacjg
projektowg, co w przypadku stwierdzenia takiego faktu bedzie skutkowato koniecznoscig
wymiany przez Wykonawce i na jego koszt takiego materiatu/urzadzenia.

11. Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

12. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci proponowanych materiatbw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig ich jakosé.

13. Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych w
realizacji Robét objetych Umowg podano w Wymaganiach Szczegotowych.

© N
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14. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatow lub urzgdzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie — Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza zastosowanie materiatdw lub urzgdzen réwnowaznych. Materiaty lub urzgdzenia
pochodzace od konkretnych producentéow okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia stosowane przez Wykonawce, aby
zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Materiaty lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentow stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy
rozumie wymagania dotyczace materiatow lub urzgdzen zawarte w ogolnie dostepnych zrédtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwah Zamawiajgcego w stosunku
do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wytgcznie
charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia.

15. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie na
temat proponowanych materiatéw lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatdw lub urzadzen réwnowaznych albo ich
odrzuceniu z powodu braku réwnowaznosci.

16. Zadne materiaty i urzadzenia nie mogg zosta¢ wbudowane:

a. przed uzyskaniem przez Wykonawce zatwierdzenia Wniosku Materiatowego przez
Zamawiajgcego,

b. przed przeprowadzeniem Inspekcji po ich dostarczeniu na budowe. W trakcie inspekciji
zweryfikowana zostanie zgodnos¢ dostarczonych materiatdw z Whnioskiem Materiatowym,
potwierdzona na druku Wniosku.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i koniecznoscig wymiany oraz brakiem
zaptaty za wykonanie elementu robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wilasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkod
poniesionych przez Wykonawce w czasie skladowania Dostaw na Terenie Budowy, wigczajgc w to
szkody powstate w wyniku kradziezy.

2.4. Pochodzenie materiatow

Uzyte materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, ktére bedg wymagane przez
Zamawiajgcego przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robét.

2.5. Zagospodarowanie odpadow

1. Wykonawca jest wytworcg odpadow powstatych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie: robot
budowlano-remontowych i zobowigzany jest do postepowania z tymi odpadami zgodnie z
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obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach.

2. Magazynowanie odpadéw przez ich wytwodrce - Wykonawce, odbywac sie bedzie na terenach,

do ktorych spotka posiada tytut prawny, na ktéorym prowadzone bedg prace w ramach
Swiadczenia ustugi z zachowaniem ponizszych warunkéw:

— odpady magazynowane bedg w pojemnikach wytwércy odpadoéw-Wykonawcy,
— pojemniki Wykonawcy bedg wtasciwie oznakowane jego nazwg i zabezpieczone przed dostepem

0sob trzecich,

— magazynowanie odpadéw odbywac sie bedzie tylko i wytgcznie w czasie swiadczenia ustugi do

czasu zakonczenia prac przez Wykonawce, w miejscu uzgodnionym z koordynatorem nadzoru
nad realizacjg inwestycji.

3. Odpady, ktore powstang w toku prac objetych umowg, bedg transportowane i zagospodarowane

przez Wykonawce na jego koszt i odpowiedzialnos¢.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace
przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane,
badz inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla
poszczegoélnych branz i jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Zamawiajgcemu do
wstrzymania rob6t w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robét wynikajgca z braku
Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.
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Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia infrastruktury technicznej nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Napotkane w trakcie robét obiekty, urzadzenia, itp., ktére nie zostaly zinwentaryzowane (nie
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje je, jako element/zakres pomiarow
powykonawczych, przy realizacji robét.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy
prowadzic¢ przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni.

Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone w sposob
zapewniajgcy ciggtos¢ ich pracy, zgodnie z harmonogramem i zasadami uzgodnionymi z
Uzytkownikiem.

5.2. Roboty tymczasowe, pomiarowe i dodatkowe
5.2.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Robé6t tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy, drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, itp.

5.2.2. Roboty pomiarowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Robo6t pomiarowych Zamawiajgcy
nie bedzie optacat odrebnie.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete do wytyczenia i obstugi realizacji robét, ktory opracuje
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanych robot,
Do odbiorow robot zanikowych, odbiorow czesciowych Wykonawca przedstawi szkic geodezyjny
wykonanych robét, opracowany przez uprawnionego geodete,
Zakres robot pomiarowych obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— Zzlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robaét.
— wykonanie pomiarow kontrolnych ufozenia taw i stop fundamentowych, przewodow
podziemnych,
— sporzadzenie operatéw bedacych podstawg do obmiardw robat,
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

5.2.3.Roboty dodatkowe

a/ Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;
— roboty dodatkowe to roboty nieobjete zamdwieniem podstawowym, niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacii
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, ktore nie byty przewidziane w projekcie stanowigcym
podstawe okreslenia przedmiotu zamowienia oraz w opisie przedmiotu zamowienia,
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— robotami zamiennymi sg roboty ujete w dokumentacji projektowej, przewidziane do
wykonania wg opisanej technologii i z konkretnych materiatow i urzadzen, lecz za zgodg
projektanta i Zamawiajgcego wykonane w innej technologii, z innych materiatow i przy
zastosowaniu innych urzadzen,

— koniecznos¢ przeprowadzenia robot zamiennych moze wynikaC z przyczyn
technologicznych, ekonomicznych, dotyczy¢é zmiany materiatdw, sposobu wykonania
okreslonych robot, gdy w okresie budowy zmienita sie np. technologia wykonania na bardziej
efektywna, na rynku pojawity sie nowe, a przez to nowoczesne materiaty i urzgdzenia, o
wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych, na rynku okresowo brak jest
okreslonego rodzaju materiatu, ktéry mozna zastgpi¢ innym réwnowaznym technicznie,
uzytkowo-estetycznie.

— w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna za niezbedne wykonanie przez Wykonawce robét
dodatkowych i/lub zamiennych, tj. nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej, ktérych
wykonanie wymaga wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, zleci Wykonawcy ich
wykonanie na podstawie protokotu koniecznosci okreslajgc warunki w aneksie do Umowy;

— wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych i zamiennych, o ile bedzie ono nalezne,
ustalone zostanie na podstawie stawek i cen przyjetych w kosztorysie ofertowym
dostarczonym przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy, a pozycje nie uwzglednione w
kosztorysie na podstawie oferty Wykonawcy w oparciu o kosztorys opracowany na podstawie
KNR.

b/ Wykonawca nie moze domagac¢ sie wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy:
— prace sg naturalng konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposéb z niego wynikajg.

5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentami Umowy

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowg i poleceniami
Zamawiajgcego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych moga nie objgé wszystkich
szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub pominie¢ w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretac;ji.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig zatgcznik do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i materiatow.

. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze stosowane przez niego urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

° W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwos¢ co do jakosci dostarczonych
materiatdbw lub wykonania robdt, Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania, proby, potwierdzajgce ich wymagang Umowg jakosé. Koszty tych dodatkowych badan
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pokrywa Wykonawca w przypadku potwierdzenia nieodpowiedniej jakosci, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.2. Badania i pomiary

° Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

° W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

o Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik Budowy

° Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru kohcowego robét.
o Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa ha kierowniku budowy/robét stanowigcego personel Wykonawcy.

° Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje bedg
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron ze stosowania sie do
wymagan umowy w zakresie sposobu informacji. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane
przez wtasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego ani Wykonawcy bedag
natychmiast zgtaszane przez Wykonawce Zamawiajgcemu, ktory podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa [o ile beda
dotyczyly Zamawiajgcego]. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu Robadt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

o Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— przebieg Robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robat,

— wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST,
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— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,
° Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego lub Wykonawce do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robd6t chyba, Zze bedzie inaczej postanowione w Umowie.

6.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowej. Winny byé¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.3.1. do 6.3.2. nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizaciji.

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robét,

— dokumenty zapewnienia jako$ci,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje na budowie,

— opinie ekspertow i konsultantow,

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie witadze,

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzeh dostarczone przez

producenta,
— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

. Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

6.3.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

. W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze, szkice geodezyjne,

— Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen

6.3.5.1. Rysunki robocze
o O ile okaze sie to niezbedne do prawidtowego wykonania robét, Wykonawca zobowigzany
jest opracowac rysunki robocze
° Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu i
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szczegotowych specyfikacii technicznych.

. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
zawarte.

6.3.5.2. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego

. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robét w terminie okreslonym
W umowie.

. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji bazowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

° Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Roboét

. Obmiar Robét bedzie prowadzony w przypadku koniecznosci ustalenia ilosci robét
dodatkowych lub zamiennych.

. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego.

° Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

8. ODBIOR ROBOT

° Wykonawca w ramach Umowy przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru roboty i
dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do zakonczenia budowy z obowigzujgcymi
przepisami.

° Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawiciel
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wiasnym staraniem.

. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane™.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) Odbidr czesciowy

c) Odbior techniczny

d) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

e) Odbidr konncowy robot

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

ko

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca poprzez powiadomienie
Zamawiajgcego (wiadomoscig elektroniczng, telefonicznie, pisemnie), a takze wpisem do
dziennika Budowy.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
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10.

11.

zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowanych materiatéw, wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, szkice geodezyjne (ktore majg stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru
robét zanikowych), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Zamawiajgcy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodnos¢ wbudowanych materiatow z zatwierdzonym
Whnioskiem Materiatowym.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokét przygotowany przez
Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu
po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Napotkane w trakcie robot
obiekty, urzgdzenia, itp., nalezgce do Zamawiajgcego, ktére nie zostaty zinwentaryzowane (nie
stwierdzono ich na mapach), Wykonawca zinwentaryzuje, jako element/zakres pomiarow
powykonawczych, przy realizacji roboét.

Ponadto Wykonawca dla robot ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywat dokumentacje zdjeciowag
(po wykonaniu robét przed ich zakryciem) uwzgledniajgcg opisy/nazwy dla poszczegodinych
elementow robot, jak np. nr odcinkdw, nr weztdéw, nr obiektéw, itp. Dokumentacja z
poszczegdlnych zakresow robot, bedzie przekazana Zamawiajgcemu w dokumentacji
powykonawczej.

Odbidr robét zanikowych przez Zamawiajgcego warunkuje mozliwos¢ kontynuowania rob6t przez
Wykonawce.

8.1.2. Odbiory czesciowe

1.

2.

3.

9.

10.

Odbiory czesciowe bedg prowadzone dla Robét wyszczegdlnionych odrebnie w Harmonogramie

realizacji robot lub Tabeli elementéw skonczonych dla Robaot.

Gotowos¢ Robét do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wiadomosciag elektroniczng,

telefonicznie, pisemnie).

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia.

Odbidér polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia

wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i

przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyc;ji.

Zamawiajacy w trakcie odbioru zweryfikuje zgodnos¢ wbudowanych materiatow z zatwierdzonym

Whnioskiem Materiatowym.

Odbiory dokonywane sg w celu biezagcych rozliczen z Wykonawca. Protokét odbioru jest

podstawg do ustalenia kwoty wynagrodzenia za wykonang czesc¢ robét okreslong w Tabeli

elementow skonczonych.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ lub przekaza¢ Zamawiajgcemu:

v" Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi
w czasie wykonywania Robdt, o ile wystgpig, dla Robét podlegajgcych odbiorowi,

v' Szkice geodezyjne wykonanych obiektow, elementéw sieci i instalacji oraz uzbrojenia z
opisem parametrow technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju uzbrojenia jak np.:
dtugos¢, srednica, itp., (w tym wykonane po odbiorze robét zanikowych); szkice nalezy
opracowac komputerowo i przekaza¢ w wersji papierowej (wydruk barwny) lub elektronicznej
w wersji plikow *.dwg lub *.dxf

v" Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

Dokonanie odbioru czesciowego nie stanowi podstawy do wystgpienia przez Wykonawce o

przejecie do eksploatacji i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Robot, do czasu

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze uzytkowaC czesci robdét o ile wynika to z wymagan techniczno-

technologicznych, do czasu odbioru kornicowego przedmiotu umowy.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru czesciowego Robot, jest protokot

przygotowany przez Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

8.1.3. Odbiér techniczny

11.

Odbidr techniczny bedzie prowadzony dla Robot wyszczegolnionych odrebnie w Harmonogramie
realizacji robét lub Tabeli elementéw skonczonych dla Robét, w szczegdlnosci objetych decyzjg
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0 pozwoleniu na budowe.

12. Gotowos¢ Robot do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wiadomoscig elektroniczng,

telefonicznie, pisemnie), wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu robét budowlanych.

13. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia.

14. Odbiér prowadzony jest na potrzeby zgtoszenia zakonczenia robét i uzyskania przez Wykonawce

w imieniu Zamawiajgcego zgody na uzytkowanie zrealizowanych robot u PINB.

15. Odbidr nie jest podstawg do wystgpienia przez Wykonawce o ptatno$¢ posrednig/koncows.
16. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ lub przekaza¢é Zamawiajgcemu:

v" Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi
w czasie wykonywania Robdt, o ile wystgpia, dla Robét podlegajgcych odbiorowi,

v’ Szkice geodezyjne wykonanych obiektéw, elementéw sieci i instalacji oraz uzbrojenia z
opisem parametréw technicznych charakterystycznych dla danego rodzaju uzbrojenia jak np.:
dtugos¢, Srednica, itp., (w tym wykonane po odbiorze robét zanikowych); szkice nalezy
opracowac komputerowo i przekaza¢ w wersji papierowej (wydruk barwny) lub elektronicznej
w wers;ji plikow *.dwg lub *.dxf

v" Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

v' Dokumenty opisane w ST-08 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA, PANELE PV |
MAGAZYN ENERGII w pkt. 8.1.

17. Dokonanie odbioru technicznego nie stanowi podstawy do wystgpienia przez Wykonawce o

przejecie do eksploatacji i/lub uzytkowania przez Zamawiajgcego, zadnej czesci Roboét, do czasu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

18. Zamawiajgcy moze uzytkowaC czesci robdét o ile wynika to z wymagan techniczno-

technologicznych, do czasu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

19. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru technicznego Robét, jest protokét

przygotowany przez Wykonawce i po jego uzgodnieniu podpisany przez Zamawiajgcego.

8.1.3.1. Préoby Koncowe

1.

2.

3.

Przystgpienie do Prob Koncowych moze nastgpi¢ po dokonaniu Odbioru Technicznego przez
Zamawiajgcego i stwierdzeniu gotowosci Robot do ich przeprowadzenia.

Wykonawca przeprowadzi Préby Koncowe dla robot, opisane w Szczegdtowej Specyfikaci
Technicznej ST-08 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA, PANELE PV | MAGAZYN ENERGII.
Pozytywne wyniki Préb Koncowych sg jednym z warunkdéw zgtoszenia Robo6t do Odbioru
Koncowego.

8.1.4. Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego/Inwestora pozwolenie na uzytkowanie [PnU] dla
wszystkich wykonanych w ramach decyzji o pozwoleniu na budowe robot.

Uzyskanie odbioru instalacji przez ENERGA OPERATOR umozliwiajgce przytaczenie i prace
wybudowanych instalacji do sieci elektroenergetycznej. Wykonawca dokona aktualizacji Instrukciji
Wspodtpracy Ruchowej oraz przeprowadzi procedure jej uzgodnienia z energetykg zawodowg
(Energa-Operator). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ w Energa-Operator
uzgodnien/formalnosci niezbednych do wspétpracy zrealizowanej instalacji z siecig energetyczng.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do Zamawiajgcego kopie dokumentéw, na podstawie
ktérych wystapi o pozwolenie na uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego w szczegdlnosci wymienione, miedzy innymi, w pkt. 8.1.4. pkt. 3.

Dla urzadzen wymagajgcych odbioru UDT Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania z UDT
wszystkich dokumentéw zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca uwzgledni
w ramach ceny ryczattowe;.

8.1.5. Odbiér koncowy przedmiotu umowy

4.

Catkowite zakonczenie przedmiotu umowy moze zostac¢ potwierdzone po wykonaniu wszystkich
robét objetych umowg oraz uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Ilub skutecznym
zawiadomieniu o zakonczeniu budowy PIINB (potwierdzone brakiem sprzeciwu organu) i
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pozytywnych wynikach Prob Koncowych.

5. Gotowos$¢ do Odbioru Koncowego i przekazania przedmiotu umowy bedzie zgtoszona przez
Wykonawce do Zamawiajgcego na pismie.

6. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem przekaze dokumentacje niezbedng do Odbioru Korncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, tj. kompletng Dokumentacje Powykonawcza, zgodng
Z wymaganiami pkt. 1.5.3.

7. Nie ztozenie kompletnej dokumentacji powykonawczej ze zgtoszeniem gotowosSci jest
jednoznaczne z brakiem gotowosci przedmiotu umowy do odbioru Koncowego, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy nie ma obowigzku jego wyznaczenia. Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do Odbioru Konncowego.

8. Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy, nie
pozniej niz w ciggu 7 dni od daty skutecznego zgtoszenia.

9. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonej dokumentacji powykonawczej
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 7 dni.

10. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora o ile byt ustanowiony i Wykonawcy.

11. Komisja odbierajgca przedmiotu umowy wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

12. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych:

a. niewykonania robét objetych przedmiotem umowy,
b. wykonania robot niezgodnie z projektem, zasadami sztuki (wiedzy) budowlanej,
c. wad i usterek nie dajgcych sie usungc,

komisja moze przerwac¢ czynnosci odbiorowe i odmdéwi¢ odbioru robét, stwierdzajac, iz

roboty nie osiggnety gotowosci do odbioru.

13. W sytuacji przerwania czynnosci odbiorowych Wykonawca ma obowigzek ponownego
powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, po usunieciu
wskazanych niezgodnosci.

14. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowa i umowa, nie majgcych wiekszego wptywu na mozliwosc
eksploatacji obiektu i bezpieczenstwo ruchu:

a) Wykonawca jest zobowigzany do dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez
Zamawiajgcego wszelkich robdt poprawkowych lub uzupetnienia dokumentéw odbiorowych,
niezbednych do dokonania odbioru, ustalonych w Protokole odbioru korncowego;

b) Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania przypadajgcej na wadliwie wykonane prace,
czesci wynagrodzenia Wykonawcy,

15. Za dzien faktycznego odbioru koncowego przedmiotu umowy uznaje sie dzien podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i Dokumenty
Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich warto$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu
okreslonego w Umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogdine

e Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

e Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zaméwienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna,
geologiczng, wykonaniem robét tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego,
zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych folig chronigcg przed przedostawaniem sie
kurzu i opadéw atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac, szalowania wykopdéw, ewentualnego
odwodnienia wykopow, koszty przywrécenia do poprzedniego stanu uzytecznosci terendw, itp.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczaltowej jako ceny
kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej warto$¢ przedmiotu zamoéwienia. Cena
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ryczattowa obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia i musi by¢ taczng ceng
robét i innych swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWIOR.
Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.
Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy
szczegotowy kosztorys ofertowy, ktory bedzie stuzyt Zamawiajgcemu do ustalenia podziatu
wartosci w Tabeli Elementow Skonczonych oraz rozliczenia sie z Wykonawcg w sytuacji, jezel
wystgpig okolicznosci wykonania robot zamiennych, zaniechania czesci robot, lub robdt, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania.
W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia
»1abele elementéw skonczonych” zawierajgcg podziat zakresu rzeczowego bedgcego
przedmiotem Umowy na elementy skonczone, ktére bedg podlegaty rozliczeniu i zaptacie po
zakonczeniu (wykonaniu) kazdego z nich odrebnie.
Btgd w kosztorysie lub nie ujecie jakiejkolwiek pozycji nie zwalnia Wykonawcy od petnego
wykonania zakresu rzeczowego opisanego w projekcie budowlanym, STWIOR i WZ.
Koszty zwigzane z:
o zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy,
opracowaniem przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy
obstugg geodezyjng oraz dokumentacjg geodezyjng powykonawczg inwestycji,
wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane,
zawarcia ubezpieczeh odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenia budowy,
wykonania niezbednych robét tymczasowych i towarzyszacych,
o pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w wynagrodzenie Wykonawcy.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatno$ci w oparciu o Przej$ciowe Swiadectwa Ptatno$ci za roboty
rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidtowego wykonania. Zamawiajgcy
bedzie dokonywat ptatnosci w okresach miesiecznych. Przedmiotem rozliczenh przejsciowych mogag
by¢ jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie z wykonaniem wszelkich prob i badan przewidzianych
Umowa, i odebrane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji elementy skonczone.
Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ rozliczenie w ciggu 7 dni od
ostatniego dnia okresu, do ktérego sie odnosi. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tresé,
ilos¢ rozliczen wykazujgcych szczegdétowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia muszg umozliwic¢
Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie
moze obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wtgcznie z wykonaniem wszelkich préb i badan
przewidzianych Umowa i odebrane elementy skohczone, wyszczegdlnione w opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego Tabeli elementéw skonczonych zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji.
Przez element skoriczony rozumie sie w szczegdlnosci obiekty (inzynierskie, kubaturowe, liniowe),
wyodrebnione ich cze$ci $ciSle okreslonych urzadzen lub systemoéw z wymaganymi prébami,
potwierdzajgcymi dobrg jako$¢ wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt. A-B
z dokonaniem préb szczelnosci i zasypaniem wykopow, uporzgdkowanie terenu na
poszczegoélnych odcinkach, wykonanie rurociggdéw instalacji z wykonaniem proby szczelnosci,
malowanie i izolacja, montaz urzgadzen technologicznych w docelowym miejscu instalacji z
wykonaniem préb, itp.).
Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w ,Tabeli elementdéw skonczonych”, tak, aby istniata
mozliwo$¢ jednoznacznej identyfikacji i realizacji zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do
kazdego elementu skornczonego uwzglednionego w Tabeli nalezy przypisac przypadajgca na niego
czes$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. W celu umozliwienia weryfikacji poprawnosci okreslenia
wartosci kazdego z elementéw skonczonych Wykonawca, przedstawi szczegétowe kalkulacje dla
poszczegoélnych elementéw. Tabela elementéw skonczonych bedzie podstawg do dokonywania
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rozliczen z Wykonawcg za wykonane i ukonczone kompletne elementy poszczegolnych obiektow
i instalacji.

Tabela winna zosta¢ opracowana w oparciu o szczegdtowy kosztorys ofertowy, w stopniu
szczegoOtowosci pozwalajgcym na prawidiowe oszacowanie rzeczowego zakresu wykonanych
Robét ujetych we wnioskach o wydanie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci.

Niezaleznie od akceptacji Zamawiajgcego dla przedtozonej Tabeli, Wykonawca na kazdym etapie
realizacji Umowy obowigzany bedzie uszczegdétowi¢ Tabele na prosbe Zamawiajgcego.
Zweryfikowane ilosci Robot beda przyjete do wydawanych przez Zamawiajgcego Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci.

Zamawiajgcy nie przewiduje dokonywania ptatnosci za wykonanie robo6t tymczasowych,
towarzyszgcych i podstawowych niezbednych do wykonania poszczegolnych obiektéw lub
instalacji, w kolejnych okresach rozliczeniowych. Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie
elementy robét odebrane zgodnie z procedurg Odbioru Czesciowego.

9.1.1. Raporty miesieczne oraz spotkania informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest o ile stanowig tak zapisy umowy, przekazywa¢ Zamawiajgcemu
Miesieczne raporty o postepie zawierajgce informacje o postepie Robdt oraz wniosek o ptatnosc
posrednig dla Wykonawcy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWIOR. Miesieczne raporty o
postepie bedg przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym
i bedg przekazane w 1 egzemplarzu drukowanym oraz w wersji elektronicznej w terminie do 7 dnia
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien
obejmowaé okres az do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po
rozpoczeciu robot. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od daty otrzymania Raportu wniesie
ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 7 dni od otrzymania uwag wniesie poprawki do
Raportu i przekaze ostateczng wersje Raportu. Wzér Raportu moze ulec zmianie w trakcie
realizacji Umowy na pisemny wniosek Zamawiajgcego. Whniosek taki nie moze dotyczy¢ Raportow
ztozonych ani Raportu znajdujgcego sie w trakcie oceny lub poprawy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi na to zgode.

W okresie realizacji Robo6t, nie rzadziej niz raz na miesigc, Zamawiajgcy moze organizowa¢ w
porozumieniu z Wykonawcg spotkania dotyczgce realizacji Umowy, celem dokonania przeglgdu
postepu rob6t oraz innych zwigzanych z tym kwestii.

Zamawiajacy lub Wykonawca mogg wymagaé¢ dodatkowych spotkahh poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczgcymi realizacji Umowy. Propozycja terminu spotkania winna by¢ przekazana
odpowiednio Stronom przynajmniej z 7—dniowym wyprzedzeniem, z podaniem proponowanych
tematéw spotkania.

9.1.2. Swiadectwa Platnosci

Zamawiajacy, po weryfikacji i uzgodnieniu z Wykonawcg wniosku o ptatnos¢ posrednig, wystawi
dla Wykonawcy w terminie do 3 dni od otrzymania kompletnego wniosku, Przej$ciowe Swiadectwo
Ptatno$ci, stanowigce podstawe do wystawienia faktury.

Przejéciowe Swiadectwa Ptatnosci mogg mieé¢ wyodrebnione czeséci dotyczgce kosztéow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych stawianych przez Instytucje Zarzadzajaca i zasady realizacji projektow. Zamawiajgcy
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzgdzania Rozliczen.

9.2. Koszty dostepu do terenéw i organizacja realizacji robét.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania zamowienia, z
uwzglednieniem wszelkich optat, a w szczegdlnosci zwigzanych z obstugg geodezyjna, geologicznag,
ewentualnego odwodnienia i szalowania wykopdw, koszty przywrdcenia do poprzedniego stanu
uzytecznosci pasow drogowych, itp.

Koszty zwigzane z uzyskaniem dostepu do terendw na czas realizacji robot przez Wykonawce nie
podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy przenoszgce
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sie:

— europejskie aprobaty techniczne

— wspodlne specyfikacje techniczne

— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

— normy panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy
zharmonizowane

— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

— Polskie Normy

— polskie aprobaty techniczne

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i
przepiséw, a w szczegdlnosci:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pozniejszymi zmianami

— Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

— Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami

— Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

— Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

— Dz. U. Nr47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

— Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

— Dz.U.z2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

— Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgadzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym()

— Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych;

— Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pézn. zmianami - ustawa Prawo ochrony $rodowiska
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