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Wszyscy Wykonawcy 

- platforma zakupowa 

 

Dotyczy: TPn-126/23 postępowania w trybie podstawowym w wariancie - wybór najkorzystniejszej oferty 

z negocjacjami na Modernizację pomieszczeń po Zakładzie Immunologii Klinicznej na potrzeby Katedry 

i Zakładu Biologii Komórki w budynku przy Rokietnickiej 5d w Poznaniu. 

 

I. W związku z pytaniami dotyczącymi  prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., dalej „Ustawa 

Pzp”) udziela odpowiedzi: 

 

Pytanie 6 

Proszę o określenie dokładnego zakresu i rodzaju prac projektowych oraz listy niezbędnych decyzji 

administracyjnych do uzyskania, stanowiących przedmiot zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w PFU określił zakres robót, z uwzględnieniem należytej szczegółowości,  umożliwiając Wykonawcy 

realizację przedmiotu umowy. Konieczność uzyskania decyzji administracyjnych wynikać będzie z opracowanych 

przez Wykonawcę projektów oraz obowiązujących przepisów. 

 

Pytanie 7 

Proszę o potwierdzenie, iż roboty budowlane określone w PFU oraz na rysunkach UMP2 i UMP3 nie wymagają 

dodatkowych opracowań projektowych od Wykonawcy a tym samym uzgodnień z Zamawiającym. 

Odpowiedź: 

W opinii Zamawiającego przedłożona dokumentacja w zakresie robót budowlanych jest wystarczająca do realizacji 

zadania. Jeżeli jednak Wykonawca na jakimkolwiek etapie uzna, że niezbędny jest większy zakres takiej 

dokumentacji, to zobowiązany jest ją zrealizować we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

Pytanie 8 

Proszę o informację jakich prac projektowych wymaga Zamawiający od Wykonawcy oraz pozyskania jakich decyzji 

administracyjnych będzie żądał Zamawiający dla celów realizacji założeń projektowych branży elektrycznej oraz 

teletechnicznej określonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w PFU określił zakres robót, z uwzględnieniem należytej szczegółowości,  umożliwiając Wykonawcy 

realizację przedmiotu umowy. Konieczność uzyskania decyzji administracyjnych wynikać będzie z opracowanych 

przez Wykonawcę projektów oraz obowiązujących przepisów 

Stopień szczegółowości opracowań projektowych musi umożliwić Wykonawcy realizację przedmiotu umowy, przy 

uwzględnieniu wszystkich założeń PFU. 
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Pytanie 9 

Czy termin wskazany na realizację przedmiotu zamówienia w ilości 150 dni obejmuje również czas niezbędny do 

opracowania pełnobranżowych projektów wykonawczych oraz uzyskania ewentualnych decyzji administracyjnych 

(pozwolenie na użytkowanie, opinie sanepidu, uzgodnienia okołoprojektowe itp.). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że termin wykonania zamówienia został podany orientacyjnie i nie jest wiążący, ostateczny 

termin wykonania zamówienia zostanie wyszczególniony na etapie SWZ. 

 

Pytanie 10 

Proszę o wyjaśnienie określonego terminu realizacji robót gdyż w sekcji 4 punkt 4.2.10 Ogłoszenia o Zamówieniu 

okres realizacji zamówienia lub umowy ramowej wynosi 0 dni. Natomiast w załączniku 1a do OPiW okres 

przeznaczony na wykonanie robót budowlanych wskazano 150 dni. Proszę o sprostowanie 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że termin wykonania zamówienia został podany orientacyjnie i nie jest wiążący, ostateczny 

termin wykonania zamówienia zostanie wyszczególniony na etapie SWZ. 

 

Pytanie 11 

Zgodnie z punktem 5 załącznika 1a do OPiW opracowanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych, wodkan 

i c.o. jest w zakresie przedmiotowej inwestycji natomiast wskazany przez Państwa termin 150 dni na wykonanie 

robót budowlanych nie uwzględnia prac projektowych. Należy przy tym uwzględnić, iż dla ciągłej i prawidłowej 

realizacji robót budowlanych niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej. 

Prosimy zatem o określenie prawidłowego terminu realizacji zadania lub doprecyzowanie wskazanego terminu czy 

obejmuje on tylko wykonanie robót budowlanych czy również zawiera czas niezbędny na opracowanie 

dokumentacji projektowych. Zgodnie z wytycznymi z w/w punktu oczekują Państwo takich rozwiązań 

technologicznych, które pozwolą przyszłościowo zmodernizować pozostałą część budynku bez ingerencji 

w remontowane pomieszczenia co wiąże się z koniecznością wykonania opracowania projektowego dla całego 

obiektu z podziałem na etapy realizacji co nie zostało ujęte w opisie przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zakres prac. Zamawiający informuje że termin wykonania zamówienia został podany 

orientacyjnie i nie jest wiążący, ostateczny termin wykonania zamówienia zostanie wyszczególniony na etapie SWZ 

 

Pytanie 12 

Proszę o wyjaśnienie jakich konkretnie dokumentów dotyczy zapis w Ogłoszeniu o zamówieniu sekcja V punkt 5.7 

a mianowicie: „W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ww. zapis został wprowadzony do OPiW i do ogłoszenia o zamówieniu 

omyłkowo.  

 

Pytanie 13 

W odniesieniu do punktu 6 załącznika 1a do OPiW zamawiający wskazuje, iż instalacje elektryczną silnoprądową 

i słaboprądową należy wykonać w formule zaprojektuj i wybuduj. Wskazany przez Państwa termin 150 dni na 

wykonanie robót budowlanych nie uwzględnia prac projektowych. Należy przy tym uwzględnić iż dla ciągłej 

i prawidłowej realizacji robót budowlanych niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej dokumentacji 

projektowej. Prosimy zatem o określenie prawidłowego terminu realizacji zadania lub doprecyzowanie wskazanego 

terminu czy obejmuje on tylko wykonanie robót budowlanych czy również zawiera czas niezbędny na opracowanie 

dokumentacji projektowych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje że termin wykonania zamówienia został podany orientacyjnie i nie jest wiążący, ostateczny 

termin wykonania zamówienia zostanie wyszczególniony na etapie SWZ. 

 

Pytanie 14 

Proszę o przesłanie wzoru umowy, którą zamierzają Państwo podpisać z Wykonawcą dla przedmiotowej inwestycji 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, ze zgodnie z art. 282 ust. 1 w zw. z art. 281 ust 1 pkt 7 ustawy Opis potrzeb i wymagań 

nie zawiera projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 

do treści tej umowy 

 

Pytanie 15 

Zgodnie z planowanym trybem postępowania przetargowego, który zakłada przeprowadzenie przez 

Zamawiającego negocjacji, na podstawie których ma zostać określony właściwy zakres przedmiotu opisanej 

inwestycji, prosimy o informację na jakiej podstawie zostanie ustalony zakres realizacji biorąc pod uwagę, iż 

formularz ofertowy nie zakłada podziału oferowanej ceny. Ponadto w przypadku ograniczenia zakresu bez 

szczegółowych projektów wykonawczych na jakiej podstawie zostaną określone możliwości techniczne 

prawidłowego wykonania zadania uwzględniając ustalone ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Na podstawie art. 277 ust. 2, art. 292 ust. 1, art. 295 ust. 1 ustawy 

 

Pytanie 16 

Proszę o udostępnienie rysunków projektu instalacji wod-kan oraz instalacji grzewczej wraz z zestawieniem.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje przedmiotowymi rysunkami, należy je zaprojektować. Opracowanie projektu 

wykonawczego instalacji sanitarnych wod-kan oraz centralnego ogrzewania dla aranżacji wnętrz – rysunek : 

Roboty budowlane – 1 piętro.   Wypracowanie takich rozwiązań technologicznych pozwalających przyszłościowo 

zmodernizować pozostałą część budynku nie ingerując  w wyremontowane pomieszczenia zakresu zadania.  

 

Pytanie 17 

Proszę o rysunek i zestawienie oświetlenia 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z PFU pkt. 6.2.2 : 

Instalację oświetleniową należy wykonać w oparciu obliczenia i projekt, które są w zakresie Wykonawcy. 

Wymagane średnie natężenie oświetlenia nie mniej niż: 

- biura 500lx, 

- laboratoria 750lx, 

- pozostałe 200lx 

Wykonawca w zależności od dobranych opraw winien wykonać obliczenia. Oprawy w technologii LED, 4000K, 

dostosowane do sufitu. Dla pomieszczeń laboratoryjnych należy przyjąć oprawy dedykowane dla tego rodzaju 

pomieszczeń. 

 

II. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy Pzp dokonuje następujących zmian w opisie 

potrzeb i wymagań: 

 

Zamawiający wykreśla z pkt 14.3 OPiW następujący zapis: 
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W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., dalej „Ustawa Pzp”)  dokonuje zmiany terminów -  składania 

i otwarcia ofert  w następujący sposób: 

 

1) Jako termin składania ofert wskazuje się: 15.01.2024 r. godz.: 10:00, 

2) Jako termin otwarcia ofert wskazuje się:  15.01.2024 r. godz.: 11:00. 

 

 

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując 

je jako ważne i wiążące.                                                                                                       
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