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Zatacznik nr 6 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

wModernizacja nawierzchni ulic w podziale na 2 czesci”.

CZESC 1 — Modernizacja nawierzchni ulicy Kapitanskiej w Pucku.

1.

Przedmiotem zamoéwienia dla czgsci 1 jest remont istniejgcej konstrukcji nawierzchni ulicy
od skrzyzowania z ulica Bosmanska do konica ulicy. W stanie istniejagcym ul. Kapitanska na rozpatrywanym
odcinku posiada roézne typy nawierzchni jezdni: gruntowa, utwardzong betonowymi plytami
prefabrykowanymi. Przebieg zaprojektowanego remontu S$ciSle nawigzuje do  aktualnego
zagospodarowania terenu. W ramach prac wyremontowane zostang jezdnia i pobocze gruntowe.
Rozwigzanie wysoko$ciowe projektowanego uktadu dostosowano do wysokosci i pochylen istniejgcego
zagospodarowania terenu. Zastosowane spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajg sprawne odprowadzenie
wod deszczowych. Nalezy rowniez wykonaé regulacje wysokosciowa zjazdéw dostosowujacg ich
nawierzchni¢ do nowego przebiegu jezdni.

Dokladny zakres zaméwienia znajduje si¢ w Dokumentacji projektowej dla czesci 1.

Na przedmiot umowy sktada si¢ nastepujacy zakres rzeczowy:

a. wykonanie oznakowania tymczasowego mna czas prowadzenia robot, zachowujac zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy,

wykonanie robdt budowlanych, po wytyczeniu ich przez uprawnionego geodete,

odtworzenie trawnikow i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,
uporzadkowanie obszaru przylegtego do prowadzonych robot,
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sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] w formie GIS/CAD i dostarczenie
na no$niku CD/DVD oraz w formie papierowe;,

f.  przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu budowy, protokoty robdt zakrywanych, badania
materialow, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, o$wiadczenia
uprawnionego kierownika robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

g. przekazanie zrealizowanych robot Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié gestorow sieci uzbrojenia technicznego (podziemnego
1 naziemnego) z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczgcia prac.

Z uwagi na to, ze remontowany odcinek drogi to jedyny dojazd mieszkancow do posesji, nalezy
z wyprzedzeniem min. 7 dniowym poinformowa¢ mieszkancOow o terminie rozpoczgcia prac
i ewentualnych utrudnieniach w komunikacji.

CZESC 2 — Modernizacja nawierzchni ulicy Wejherowskiej i Nowy Swiat w Pucku.

1.

Przedmiotem zamoéwienia czeSci 2 jest remont istniejgcej konstrukcji nawierzchni ulicy Wejherowskiej
od Ronda Solidarnosci do Ronda Macieja Plazynskiego oraz nawierzchni ulicy Nowy Swiat od Ronda
Macieja Plazynskiego do skrzyzowania z ulica Meczennikéw Piasnicy. W stanie istniejagcym obie ulice
posiadaja bitumiczng nawierzchni¢ jezdni. Chodniki, zatoki parkingowe, zjazdy oraz pierScien najazdowy
na rondzie, wykonane sg z kostki betonowej. Przebieg zaprojektowanego remontu $ci§le nawigzuje do
aktualnego zagospodarowania terenu. W ramach prac wyremontowane zostang jezdnia, zjazdy, chodniki,
zatoki parkingowe i pier$cien najazdowy na rondzie. Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego uktadu
dostosowano do wysokosci 1 pochylen istniejacego zagospodarowania terenu. Zastosowane spadki
poprzeczne i podluzne zapewniaja sprawne odprowadzenie wod deszczowych. Nalezy rowniez wykonaé
regulacje wysokosciowa zjazdow dostosowujaca ich nawierzchni¢ do nowego przebiegu jezdni. Remont
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zaktada korekte wysokoSciows istniejacej jezdni polegajaca na podwyzszeniu niwelety jezdni
i wyksztattowanie regularnych przechylek na jezdni. Generalng zasadg jest utrzymanie istniejacych
kraweznikow przylegajacych do jezdni natomiast jezeli korekta wysokoS$ciowa bedzie wigksza niz $wiatto
istniejacego kraweznika nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo istniejacy kraweznik wraz z przylegajacym
elementem — chodnikiem, zjazdem, zatoka parkingowa. Zakresy elementéw do regulacji wysokosciowej
oraz doktadng nowa geometri¢ przekroju jezdni pokazano w dokumentacji projektowej. Ze wzgledu na
nietypowos$¢ powierzchni na rondzie, zard6wno jezdni¢ na rondzie jak i wloty na rondo (wzdhuz wysp)
nalezy wykona¢ zachowujac ich obecng wysokos¢ i uksztattowanie. W tych miejscach remont jezdni bedzie
polegat na sfrezowaniu 8 cm istniejacej nawierzchni i wbudowaniu warstwy wyrownawczej gr.4dcm
i $cieralnej gr.4cm.

2. Dokladny zakres zaméwienia znajduje si¢ w Dokumentacji projektowej dla czesci 2.

3. Z uwagi na Sciste centrum miasta i to, ze remontowane odcinki droég sa najbardziej obcigzone ruchem
drogowym, prace nalezy prowadzi¢ w dwoch etapach, po jednym odcinku drogi, zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru harmonogramem termino-rzeczowo-finansowym.

4. Na przedmiot umowy sktada si¢ nastgpujacy zakres rzeczowy:

a. opracowanie przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robdot budowlanych w terminie 7 dni od protokolarnego przejecia terenu
budowy,

b. opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania terenu
budowy/przebudowy w terminie 7 dni od protokolarnego przejecia terenu budowy,

c. wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zaopiniowanej
i zatwierdzonej przez odpowiednie jednostki

d. wykonanie oznakowania tymczasowego, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe]
organizacji ruchu,

wykonanie robot budowlanych, po wytyczeniu ich przez uprawnionego geodete,
odtworzenie trawnikow i terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,
uporzadkowanie obszaru przylegtego do prowadzonych robot,
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prowadzenie wewngtrznego dziennika budowy 1 wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,
przywrocenie oznakowania poziomego, zgodnie ze stalg organizacja ruchu,
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j.  sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na
nos$niku CD/DVD oraz w formie papierowej,

k. przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie zwymogami SST,
przedtozenie wynikow badan do akceptacji przez wlasciwych Inspektorow Nadzoru,

I.  przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy zpodwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniows, protokét przekazania terenu budowy, protokoty robot
zakrywanych, badania materiatdw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot,
o$wiadczenia uprawnionych kierownikéw robo6t o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

m. przekazanie zrealizowanych robdt Zamawiajacemu,

n. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).

5. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ gestoréw sieci uzbrojenia technicznego (podziemnego
1 naziemnego) z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac.

6. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ mieszkancow i przedsigbiorcow, na ktorych realizacja
inwestycji bedzie oddziatywa¢ z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczgcia prac
i ewentualnych utrudnieniach.
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