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       Szczecin, dnia  23.08.2024 r. 

SIM/ZP/   803    /2024/KC 

Znak sprawy: SIM/ZP/P/05/2024 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego  
<wszyscy> 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Poprawa warunków 
obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze 
drogowej dzielnicy Północ”, 
 
Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605), dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:  
 
1. Rozdział XI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31.01.2025r. Przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień w którym upływa termin składania ofert.” 

 
2. Rozdział XIII pkt 3 i 4 SWZ otrzymują brzmienie: 

„ 3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl w 
terminie do dnia 04.10.2024 r., do godz. 11.00. 
„4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.10.2024 r., o godz. 11:30 za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl” 
 

3. W załączniku nr 4a do swz wzór umowy – część pierwsza: 
 

a) w §1 ust. 1 dodaje się pkt 10 o brzmieniu: 
„10) Udział własny” - należy przez to rozumieć udział własny Zamawiającego w rozumieniu 
warunków Dofinansowania, stanowiący różnicę pomiędzy wysokością Wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, a kwotą Dofinansowania” 

 
b) w §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Termin wykonania przedmiotu Umowy strony ustalają na 26  (dwadzieścia sześć) miesięcy, 

licząc od daty przekazania Wykonawcy  placu budowy, z tym zastrzeżeniem, że przekazanie 

placu budowy Wykonawcy  nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego  decyzji o zezwoleniu 

na realizację Inwestycji Drogowej(ZRiD), o której mowa w §1 ust. 5 pkt 6 Umowy. 

Przewidywany termin  uzyskania ww. decyzji to październik 2024 r. przy czym Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zamiany tego terminu, zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 2 pkt. 

18  Umowy, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości. 

 
c) w §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Najpóźniej do dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę na piśmie o 

zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca przekaże 
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Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 61 Umowy (z wyłączeniem 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu. Okoliczność zgłoszenia Robót do odbioru powinna być potwierdzona wpisem 

Kierownika Budowy do Dziennika Budowy i pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu 

zakończenia realizacji robót budowlany.” 

 

d) w  § 6 ust. 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy winno być tego samego 

rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy ( kosztorysowe)  i nie powinna przekraczać wartości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie poszczególnych pozycji TER Umowy oraz 

musi być wskazane także w walucie polskiej (tj. w walucie w jakiej Zamawiający będzie 

prowadził rozliczenia z Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami). W 

przypadku gdy  wynagrodzenie podwykonawcy będzie przekraczać wartość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy  w zakresie poszczególnych pozycji TER, warunkiem akceptacji przez 

Zamawiającego  przedłożonego projektu umowy lub jej kopi będzie załączenie do niego 

oświadczenia podwykonawcy .dalszego podwykonawcy  o zrzeczeniu się wobec 

Zamawiającego roszczeń ponad wysokość  wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie 

poszczególnych pozycji  TER.” 

 
e) w  § 6 ust. 6 pkt. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) umowa powinna przewidywać zakaz potrącania jakichkolwiek wierzytelności zlecającego 

z wierzytelnościami przysługującymi podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu 

wynagrodzenia w związku z realizacją umowy o podwykonawstwo Nie dotyczy to kompensaty 

umownej wierzytelności wyraźnie wskazanych w umowie o podwykonawstwo i wynikających 

z tej umowy, na których kompensatę umowną podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie.” 

 
f) w § 6 skreśla się ust. 20. 

 
g) w § 7 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

“1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 (dni) od daty uzyskania 
decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej(ZRiD), o której mowa w §1 ust. 5 pkt 6 
Umowy, jednakże nie wcześniej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy 
 

h) w § 7 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) protokolarnego przejęcia placu budowy w terminie 14 (czternastu) dni od  uzyskania od 
Zamawiającego informacji o uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji 
Drogowej(ZRiD), o której mowa w §1 ust. 5 pkt 6 Umowy,  jednakże nie wcześniej niż 14 dni od 
dnia zawarcia umowy” 

 
i) w § 7 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) opracowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w terminie 21 dni od daty 

przekazania placu budowy, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dalej jako: „HRF”) oraz 
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Planu Płatności (PP) zgodnie z wymaganiami opisanymi w §9a Umowy w dwóch egzemplarzach 

oraz w wersji elektronicznej, w tym edytowalnej (przesłanej na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Zamawiającego).” 

 
j) w § 7 ust. 2 pkt. 18 zdanie pierwsze do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„18) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od 

ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, jakiego dany raport dotyczy (w formie 

elektronicznej i pisemnej w dwóch egzemplarzach), miesięcznych raportów z postępu prac w 

ramach realizacji Umowy, sporządzonych w odniesieniu do aktualnego HRF, zawierających:” 

 
k) w § 7 ust. 2 pkt. 29 zdanie pierwsze do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

“29) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia 
rozpoznania saperskiego na terenie budowy przed przystąpieniem do robót oraz w przypadku 
ujawnienia niewybuchów lub  niewypałów zabezpieczania terenu do momentu usunięcia ich 
przez odpowiednie służby” 
 

l) w § 9a skreśla się ust. 8. 
 

m) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„ 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt 
finansowanie inwestycji stanowiącej przedmiot Umowy w części niepokrytej Udziałem 
Własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z promesy, o której mowa 
w ust. 1,  zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze 
końcowym Inwestycji przez Zamawiającego.  oraz z uwzględnienie postanowień ust. 3-7  
niniejszego paragrafu” 

 
n) w § 10 skreśla się ust. 19. 

 
o) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Strony 
zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.” 
 

p) w § 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na 

podstawie postanowień niniejszej Umowy nie może być wyższa niż 20% procent 

Wynagrodzenia. Zaistnienie podstaw do naliczenia kary umownej przekraczającej  limit kar 

umownych, o którym mowa w zd. poprzednim będzie uprawniało Zamawiającego do 

odstąpienia od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia przez Zamawiającego 

wiedzy o przesłankach uzasadniających naliczenie kary umownej, która skutkowałaby 

przekroczeniem limitu kar umownych.” 

 
q) w § 17 ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
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„8) w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo 
będą wykraczać poza ilość opisaną w TER, na podstawie której ustalono wysokość 
wynagrodzenia. W takim przypadku  dopuszczalna jest zmiana określonej w § 9 ust. 1 
szacowanego  wynagrodzenia.  Wartość takich robót wykraczających poza ilość wskazaną w 
TER zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych zawartych w TER. Powyższa możliwość 
nie dotyczy robót, dla których w TER ustalono wynagrodzenie ryczałtowe lub jako komplet 
(pozycja „ryczałt” lub „komplet” 
 

r) w § 18a ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

stosowania niniejszych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wnosi 10% pierwotnego 

wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy obowiązującego w dniu 

zawarcia Umowy.”  

 
4. W załączniku nr 4b do swz wzór umowy – część pierwsza: 

 
a) w §1 ust. 1 dodaje się pkt 10 o brzmieniu: 

„10) Udział własny” - należy przez to rozumieć udział własny Zamawiającego w rozumieniu 
warunków Dofinansowania, stanowiący różnicę pomiędzy wysokością Wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, a kwotą Dofinansowania” 
 

b) w §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Termin wykonania przedmiotu Umowy strony ustalają na 30  (trzydzieści ) miesięcy, licząc 

od daty przekazania Wykonawcy  placu budowy, z tym zastrzeżeniem, że przekazanie placu 

budowy Wykonawcy  nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego  decyzji o zezwoleniu na 

realizację Inwestycji Drogowej(ZRiD), o której mowa w §1 ust. 5 pkt 5 Umowy. Przewidywany 

termin  uzyskania ww. decyzji to październik 2024 r. przy czym Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zamiany tego terminu, zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 2 pkt. 18  Umowy, co 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości. 

 

c) w §5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Najpóźniej do dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę na piśmie o 
zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 61 Umowy (z wyłączeniem 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu. Okoliczność zgłoszenia Robót do odbioru powinna być potwierdzona wpisem 
Kierownika Budowy do Dziennika Budowy i pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu 
zakończenia realizacji robót budowlany.” 

 
d) w § 6 ust. 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy winno być tego samego 
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (  kosztorysowe)  i nie powinna przekraczać wartości 
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie poszczególnych pozycji TER Umowy oraz 
musi być wskazane także w walucie polskiej (tj. w walucie w jakiej Zamawiający będzie 
prowadził rozliczenia z Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami). W 
przypadku gdy  wynagrodzenie podwykonawcy będzie przekraczać wartość  wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy  w zakresie poszczególnych pozycji TER,  warunkiem akceptacji przez 
Zamawiającego  przedłożonego projektu umowy lub jej kopi będzie załączenie do niego 
oświadczenia podwykonawcy .dalszego podwykonawcy  o zrzeczeniu się wobec 
Zamawiającego roszczeń ponad wysokość  wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie 
poszczególnych pozycji  TER.” 
 

e) w § 6 ust. 6 pkt. 11 otrzymuje brzmienie: 
„11) umowa powinna przewidywać zakaz potrącania jakichkolwiek wierzytelności zlecającego 
z wierzytelnościami przysługującymi podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu 
wynagrodzenia w związku z realizacją umowy o podwykonawstwo Nie dotyczy to kompensaty 
umownej wierzytelności wyraźnie wskazanych w umowie o podwykonawstwo i wynikających 
z tej umowy, na których kompensatę umowną podwykonawca wyraził zgodę w tej umowie.” 
 

f) w § 6 skreśla się ust. 20. 
 

g) w § 7 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
“1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 (dni) od daty uzyskania 
decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji Drogowej(ZRiD), o której mowa w §1 ust. 5 pkt 6 
Umowy, jednakże nie wcześniej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy” 
 

h) w § 7 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) opracowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w terminie 21 dni od daty 

przekazania placu budowy, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dalej jako: „HRF”) oraz 

Planu Płatności (PP) zgodnie z wymaganiami opisanymi w §9a Umowy w dwóch egzemplarzach 

oraz w wersji elektronicznej, w tym edytowalnej (przesłanej na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Zamawiającego).” 

 

i) w § 7 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) protokolarnego przejęcia placu budowy w terminie 14 (czternastu) dni od  uzyskania od 
Zamawiającego informacji o uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji 
Drogowej(ZRiD), o której mowa w §1 ust. 5 pkt 6 Umowy,  jednakże nie wcześniej niż 14 dni od 
dnia zawarcia umowy” 

 
j) w § 7 ust. 2 skreśla się pkt 15. 

 

k) w § 7 ust. 2 pkt. 18 zdanie pierwsze do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„18) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od 

ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, jakiego dany raport dotyczy (w formie 

elektronicznej i pisemnej w dwóch egzemplarzach), miesięcznych raportów z postępu prac w 

ramach realizacji Umowy, sporządzonych w odniesieniu do aktualnego HRF, zawierających:” 
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l) w § 7 ust. 2 pkt. 29 otrzymuje brzmienie: 
“29) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia 
rozpoznania saperskiego na terenie budowy przed przystąpieniem do robót oraz w przypadku 
ujawnienia niewybuchów lub  niewypałów zabezpieczania terenu do momentu usunięcia ich 
przez odpowiednie służby” 

 

m) w § 9a skreśla się ust. 8. 
 

n) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt 
finansowanie inwestycji stanowiącej przedmiot Umowy w części niepokrytej Udziałem 
Własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z promesy, o której mowa 
w ust. 1,  zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze 
końcowym Inwestycji przez Zamawiającego.  oraz z uwzględnienie postanowień ust. 3-7  
niniejszego paragrafu 

 
o) w § 10 skreśla się ust. 19 

 
p) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Strony 
zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.” 
 

q) w § 17 ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8) w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo 
będą wykraczać poza ilość opisaną w TER, na podstawie której ustalono wysokość 
wynagrodzenia. W takim przypadku  dopuszczalna jest zmiana określonej w § 9 ust. 1 
szacowanego  wynagrodzenia.  Wartość takich robót wykraczających poza ilość wskazaną w 
TER zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych zawartych w TER. Powyższa możliwość 
nie dotyczy robót, dla których w TER ustalono wynagrodzenie ryczałtowe lub jako komplet 
(pozycja „ryczałt” lub „komplet.” 

 
r) w § 18a ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

stosowania niniejszych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wnosi 10% pierwotnego 

wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy obowiązującego w dniu 

zawarcia Umowy.”  

 
5. W załączniku nr 4c do swz wzór umowy – część pierwsza: 

 
a) w §1 ust. 1 dodaje się pkt 24 o brzmieniu: 

„24) Udział własny” - należy przez to rozumieć udział własny Zamawiającego w rozumieniu 
warunków Dofinansowania, stanowiący różnicę pomiędzy wysokością Wynagrodzenia brutto 
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Wykonawcy, a kwotą Dofinansowania” 
 

b) w §7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. PP musi przewidywać pierwszą płatność częściową za wykonanie przedmiotu Umowy nie 
wcześniej niż po prawidłowym wykonaniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego Dokumentacji Projektowej (m.in. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, 
Przedmiary, STWiORB) oraz uzyskaniu przez Wykonawcę na podstawie takiej dokumentacji 
decyzji ZRID oraz ich przedłożeniu Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca przed tą datą wykonał 
Roboty, które zgodnie z Umową mogłyby podlegać rozliczeniu w ramach płatności częściowych 
(np. prace przygotowawcze, rozbiórkowe, itp.), rozliczenie to może nastąpić nie wcześniej niż 
w ramach pierwszej płatności częściowej, o której mowa w zdaniu poprzednim.” 

 
c) w §16 ust. 17 otrzymuje brzmienie: 

„17. Zamawiający będzie weryfikował Dokumentację Projektową lub jej części w terminie do 
21 dni od daty jej przekazania lub też w tym terminie poinformuje Wykonawcę 
o stwierdzonych brakach lub wadach w przekazanej dokumentacji.” 
 

d) w § 16 skreśla się ust. 19. 
 

e) w § 16 ust. 22 skreśla się pkt 13. 
 

f) w § 18 ust. 2 pkt. 13 zdanie pierwsze do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„ 13. sporządzanie i przedkładanie Zamawiającemu raportu miesięcznego z postępu realizacji 
przedmiotu Umowy (RM) w całym okresie realizacji prac projektowych i Robót (do czasu 
końcowego odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego), w terminie 7 (siedmiu) Dni 
Roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w formie pisemnej oraz w wersji 
elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Zamawiającego), zawierającego co najmniej:” 
 

g) w § 18 ust. 2 pkt. 45 otrzymuje brzmienie:  
„45) realizowania przedmiotu Umowy pod nadzorem saperskim oraz przeprowadzenia 
rozpoznania saperskiego na terenie budowy przed przystąpieniem do robót oraz w przypadku 
ujawnienia niewybuchów lub  niewypałów zabezpieczania terenu do momentu usunięcia ich 
przez odpowiednie służby” 

 
h) w § 18 ust. 2 skreśla się pkt 80. 

 
i) w § 18 ust. 3 pkt. 17 otrzymuje brzmienie:  

„17) powiadomienia Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 
minimum na 7 dni przed jej wprowadzeniem oraz o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu 
czasowej organizacji ruchu na  minimum 7 dni przed planowanym jej wprowadzeniem. Do 
informacji należy dołączyć orientacyjne szkice wraz z opisem wprowadzonych zmian. 
Wykonawca powiadamia organy powołane przepisami prawa lub wskazane w decyzji 
zatwierdzającej czasową organizację ruchu (służby Policji, zarządzający ruchem oraz zarządca 
drogi) o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu co najmniej na 7 (siedem) dni 
przed planowanym jej wprowadzeniem.” 
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j) w § 20 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy może mieć charakter 
wyłącznie ryczałtowy lub określać maksymalną wysokość zobowiązania z tytułu wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie tej umowy i nie 
powinna przekraczać wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany element 
przedmiotu Umowy oraz musi być wskazane także w walucie polskiej (tj. w walucie w jakiej 
Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami); W przypadku gdy  wynagrodzenie podwykonawcy będzie przekraczać 
wartość  wynagrodzenia należnego Wykonawcy  za dany element przedmiotu umowy  
warunkiem akceptacji przez Zamawiającego  przedłożonego projektu umowy lub jej kopi 
będzie załączenie do niego oświadczenia podwykonawcy .dalszego podwykonawcy  o 
zrzeczeniu się wobec Zamawiającego roszczeń ponad wysokość  wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za dany  element przedmiotu umowy.” 
 

k) w § 20 ust. 9 otrzymuje brzmienie:  
„9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie  21 dni od dnia otrzymania projektu umowy 
o podwykonawstwo lub jego zmian zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
uważa się za akceptację projektu umowy lub zmiany przez Zamawiającego” 
 

l) w § 20 skreśla się ust. 20. 
 

m) w § 23 skreśla się ust. 19. 
 

n) § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt 
finansowanie inwestycji stanowiącej przedmiot Umowy w części niepokrytej Udziałem 
Własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z promesy, o której mowa 
w ust. 1,  zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze 
końcowym Inwestycji przez Zamawiającego.  oraz z uwzględnienie postanowień ust. 3-7  
niniejszego paragrafu.” 
 

o) w § 28 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  
„8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie 
postanowień niniejszej Umowy nie może być wyższa niż 20% procent Wynagrodzenia. 
Zaistnienie podstaw do naliczenia kary umownej przekraczającej  limit kar umownych, o którym 
mowa w zd. poprzednim będzie uprawniało Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w 
terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o przesłankach 
uzasadniających naliczenie kary umownej, która skutkowałaby przekroczeniem limitu kar 
umownych.” 
 

p) w § 32 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  
„8. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
stosowania niniejszych postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym paragrafie wnosi 10% pierwotnego 
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wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy obowiązującego w dniu zawarcia 
Umowy.” 

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. 
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