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Kotbaskowo, dn. 16.12.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedz na zestaw pytan Nr 5 ztozony w dniu 09.12.2021 r.

Dot. postepowania przetargowego pn.: ,Budowa drogi gminnej faczaca droge powiatowa
Ustowo — Kuréw z projektowanym weztem Przectaw na DK 13"

Pytanie nr 1:

Dotyczy Projektu Umowy — § 5 ust. 1 pkt. 18

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze odpowiednie opracowanie wszelkiej wymaganej
dokumentacji projektowej — zamiennej i dodatkowej (w tym poniesienie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, wykonaniem uzgodnien, zezwolen, itp.) lezy po stronie
Zamawiajgcego — oczywiscie za wyjatkiem sytuacji wskazanej w powyzszej jednostce tj. gdy o
zmiane wnosi Wykonawca w zwigzku z np. ewentualng optymalizacja projektu.

OdpowiedzZ na pytanie nr 1

Zamawiajacy informuje, ze pytanie nie ma zwigzku z zapisem umowy w § 5 ust. 1 pkt 18

Pytanie nr 2:

Dotyczy Projektu Umowy — § 5 ust. 1 pkt. 11

Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy obowigzek terminowy odnosi sie do kazdej sytuacji
wykrycia jakiekolwiek wady czy tez niescistosci dokumentacji projektowej lub SST ( w tym
wykonania ewentualnych robét dodatkowych lub zamiennych) za§ wymagany termin
dziatania liczony jest od daty powziecia wiedzy o ww. niescistosci lub wadzie w dokumentaciji
projektowej lub SST.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajgcy potwierdza.
Pytanie nr 3:

Dotyczy Projektu Umowy — § 5 ust. 1 pkt. 18

Prosimy Zamawiajacego o usuniecie powyzszej jednostki redakcyjnej jako catkowicie nie do
pogodzenia z zasadg rozktadu obowigzkéw pomiedzy stronami jak réwniez z podstawowymi
zasadami prawa zamowien publicznych - Zamawiajacy winien posiada¢ i przekazaé
wykonawcy wszelkg dokumentacje projektowa jak rédwniez ewentualne pozwolenia na
wykonanie okreslonych rob6t w pasie drogowym jak réwniez ponosi¢ ewentualnych
zwigzane z tym koszty i obowigzku tego nie moze przerzuca¢ na wykonawce. Zgodnie z istotg
umowy o roboty budowalne — po stronie wykonawcy lezy obowigzek wykonania prac
budowlanych, zas po stronie inwestora — Zamawiajgcego przedstawienie odpowiedniej
dokumentacji projektowej umozliwiajgcej prowadzenie prac budowlanych wraz z
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niezbednymi na potrzeby prowadzenia przedmiotowych prac budowlanych pozwoleniami i
zezwoleniami — brak jest zatem podstaw do obcigzania Wykonawcy obowigzkami objetymi
przedmiotowymi jednostkami redakcyjnymi tj. uzyskaniem pozwolenia na czasowe zajecie
Pasa drogowego.

W przypadku braku usuniecia przedmiotowej jednostki redakcyjnej prosimy o potwierdzenie,
ze wszelkie koszty z tym zwigzane bedzie ponosit Zamawiajacy.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca uwzglednia w cenie koszty czasowego zajecia drég
publicznych oraz tymczasowej organizacji ruchu. Przepis nie dotyczy zajecia pasa
drogowego w sposob trwaty — w celu statego umieszczenia urzadzen, lecz zajecia
czasowego w celu prowadzenia robdt budowlanych. Czas i termin takiego zajecia sg zalezne
od Wykonawcy.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Projektu Umowy — § 5 ust. 1 pkt. 7

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz Wykonawca zgodnie z ogdélnym ciezarem
rozktadu obowigzkéw nie odpowiada za uszkodzenia sieci ktérych utozenie potozenie nie
byto zaznaczone na dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, zas zgodnie z
ogblnym rozktadem obowigzkéw i zasadami rzadzacymi realizacjg analogicznych inwestycji
publicznych ciezar i koszt ich naprawy lezy po stronie gestoréw odpowiednich sieci.

QOdpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy informuje, ze ten zapis dotyczy obowiazku posiadania ubezpieczenia OC
prowadzonej dziatalno$ci i zamawiajgcy nie zmieni zapisébw umowy.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Projektu Umowy —§ 5 ust. 1

Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie czy przedmiotowa inwestycja jest objeta opieka
archeologiczng i wymagane jest wykonywanie przy prowadzeniu prac nadzoru
archeologicznego wraz z uprzednim uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie nadzoru od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Odpowiedz na pytanie nr §

Zamawiajgcy informuje, ze inwestycja nie wymaga przeprowadzenia badan
archeologicznych w formie statego nadzoru robét ziemnych.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Projektu Umowy — § 5 ust. 1

Prosimy Zamawiajacego o wskazanie czy inwestycja winna by¢ objeta nadzorem saperskim w
tym przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien dokonac sprawdzenia saperskiego
terenu budowy.

Odpowiedz na pytanie nr 6
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Zamawiajgcy informuje, ze inwestycja nie jest objeta nadzorem saperskim.

Pytanie nr 7:

Dotyczy Projektu Umowy — § 6 ust. 23 pkt. 6

Prosimy Zamawiajgcego o uzupetnienie tresci przedmiotowej jednostki redakcyjnej poprzez
okreslenie od jakiej wysokosci Zamawiajacy wymaga przedktadania mu za zgodnos$¢ z
oryginatem umow na wykonanie dostaw lub ustug. Standardem w powyzszym zakresie jest
okreslenie wartosci umoéw podlegajacych ztozeniu przekraczajacych kwote 50.000,00 zt.

Odpowiedz na pytanie nr 7

Zamawiajagcy informuje, ze Wpykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca
zamoéwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem pisemng kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 30.000,00 zt

Pytanie nr 8:

Dotyczy Projektu Umowy - § 6 ust. 25

Prosimy Zamawiajgcego o usuniecie powyzszej jednostki redakcyjnej jako catkowicie nie
uzasadnionej i obcigzajacej formalnie Wykonawce i Zamawiajacego ponad uzasadniony cel.
W szczegdlnosci wskazujemy, iz  Wykonawca faktycznie dwukrotnie informuje
Zamawiajgcego o zamiarze wprowadzenia  na teren budowy — wpierw w momencie
przedktadania projektu umowy zas drugi raz w dacie przedktadani kopii umowy
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem. Informowania trzeci raz poza powyzszymi
dokumentami nie ma zatem zadnego uzasadnienia w szczegdlnosci w tresci PZ.P.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Zamawiajacy informuje, ze nie zmieni zapiséw umowy.
Pytanie nr 9:

Dotyczy Projektu Umowy —§ 9 ust. 1

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, iz podana cena ryczattowa nie obejme robodt
ktorych wykonanie nie wynikato z przedstawionych przez Zamawiajgcego dokumentow
przetargowych — tj. z dokumentacji projektowej i ST i beda one rozliczane stosownie do
tresci § 9 ust. 4.

Odpowiedz na pytanie nr 9

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 10:

Dotyczy Projektu Umowy — § 6 ust. 4
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Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie czynnosci i koszty zwigzane z wykonaniem
dokumentacji projektowej dodatkowej odnoszgcej sie do ewentualnych robét koniecznych —
robét dodatkowych robét lezy po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 11:

Dotyczy Projektu Umowy — § 13 ust. 2 pkt. 1

Prosimy Zamawiajgcego o zmiane tresci powyzszej jednostki redakcyjnej poprzez usuniecie
mozliwosci wytaczenia od odstgpienia w sytuacji powiadomienia przez Zamawiajgcego o
braku $rodkéw finansowych. Zamawiajacy bowiem jest zobowigzany do petnego
zabezpieczenia niezbednych $rodkéw finansowych na wykonanie zadania juz w dacie
ogfoszenia przetargu. Postanowienia umowy nie mogg zatem sugerowac jakoby pomimo
wykonania robét Zamawiajgcy nie bedzie mdgt za nie zaptaci¢ z nadto wyklucza¢ mozliwosé
zerwania z tego powodu wezta obligacyjnego.

Odpowiedz na pytanie nr 11

Zamawiajacy informuje, ze zapis w § 13 ust. 2 pkt 1 ulega zmianie, po zmianie otrzymuje
brzmienie:
» 2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate rachunkéw
okreslonego w nin. Umowie”.




