

załącznik nr 4
TREŚĆ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY
Użyte w niniejszej umowie terminy mają następujące znaczenie:

„SWZ” – Specyfikacja Warunków Zamówienia

„Zamawiający” – Powiat Tarnogórski

„ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710                      ze zm.)

„Kodeks Cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1360 ze zm.)

„kpc” – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805                  z późn. zm.)

„prawo budowlane” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.)

„STWiOR” – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

„DPS” – Dom Pomocy Społecznej
§ 1
1. Umowę zawarto na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275, pkt 1 ustawy.
3. Zadanie (inwestycja) dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”. Wstępna promesa nr 01/2021/9326/PolskiLad.
§ 2
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych zamówieniem
p.n.: „Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I” (Lokalizacja: Tarnowskie Góry,
ul. Kościelna 34).
2. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje: 
1) koordynację i nadzór nad realizacją inwestycji pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach – etap I” w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości wykonania, kosztów realizacji oraz zgodności z dokumentacją projektową i wydanymi decyzjami zezwalającymi na prowadzenie robót,

2) sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, przez osobę lub zespół osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

a) budowlano-konstrukcyjnej, który będzie pełnił funkcję Inspektora nadzoru i Kierownika zespołu inspektorów nadzoru,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

3) obsługę okresu gwarancyjnego, tj.:

a) nadzór nad usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancyjnego 
oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia,

b) udział w przeglądach gwarancyjnych przeprowadzanych przez Zamawiającego,

4) współpracę z Zamawiającym i podejmowanie działań na jego rzecz w okresie realizacji inwestycji 
oraz przekazywanie informacji z realizacji inwestycji.
3. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego obejmuje:
1) rozbiórkę istniejącego budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z elementami zagospodarowania terenu oraz likwidacją przyłączy zlokalizowanych na działkach nr 215/2, 216/2, 217/2 (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb ewidencyjny: Strzybnica),

2) budowę nowego budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy na działkach nr 215/2, 216/2, 217/2 (jednostka ewidencyjna: Tarnowskie Góry, obręb ewidencyjny: Strzybnica),

3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4. Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia został opisany w:

1) dokumentacji projektowej ( załącznik nr 5a - i do SWZ), na którą składają się:
a) projekt rozbiórki budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z likwidacją przyłączy, powierzchni utwardzonych, murków, schodów zewnętrznych, ogrodzenia – załącznik nr 5a;

b) projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kościelnej             w Tarnowskich Górach, z zewnętrznymi i wewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, ogrzewania, gazu, elektryczną, teletechniczną, fotowoltaiczną wraz                       z zagospodarowaniem terenu oraz budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowego i zjazdu na działkę – załącznik nr 5b;

c) projekt techniczny - wykonawczy: projekt architektoniczno - budowlany - załącznik nr 5c;

d) projekt techniczny - wykonawczy: projekt instalacji sanitarnych, projekt przyłączy, charakterystyka energetyczna - załącznik nr 5d;

e) projekt techniczny - wykonawczy: projekt instalacji elektrycznych  - załącznik nr 5e;
f) projekt techniczny - wykonawczy: projekt konstrukcji - załącznik nr 5f;

g) decyzja nr 544/22 z dnia 20.04.2022 r. pozwolenie na rozbiórkę - załącznik nr 5g;

h) decyzja nr 982/22 z dnia 15.07.2022 r. pozwolenie na budowę - załącznik nr 5h;

i) zapytania i odpowiedzi do treści SWZ dotyczącej realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego - załącznik nr 5i;

2) przedmiarach robót (załącznik nr 6a-e do SWZ), na które składają się:

a) przedmiar robót. Rozbiórka budynku i elementów towarzyszących – załącznik nr 6a;
b) przedmiar robót. Roboty zewnętrzne (wszystkie branże) – załącznik nr 6b;
c) przedmiar robót. Branża architektoniczno – budowlana – załącznik nr 6c;
d) przedmiar robót. Instalacje sanitarne – załącznik nr 6d;

e) przedmiar robót. Instalacje elektryczne – załącznik nr 6e;
3) STWiOR (załącznik nr 7 do SWZ);
4) postanowieniach niniejszej umowy.
§ 3
1. Termin rozpoczęcia usługi ustala się na dzień zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia usługi ustala się na dzień podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego. 
3. Końcowego (ostatecznego) odbioru robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru dokona Komisja 
w składzie:

1) Wykonawca robót – reprezentowany przez swoich przedstawicieli i Kierownika budowy,

2) Inwestor – reprezentowany przez pracowników Starostwa Powiatowego,

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego,

którego termin nastąpi po zgłoszeniu gotowości do odbioru robót budowlanych przez Wykonawcę robót, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru i umożliwi Zamawiającemu dokonanie zgłoszenia o zakończeniu budowy obiektu i przystąpienie do jego użytkowania.

4. Przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: do dnia 31.01.2025 r.
5. Określony powyżej termin ma jedynie wstępny charakter informacyjny. W przypadku przedłużenia lub skrócenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w niniejszej umowie do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane oraz do czasu uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
6. Ponadto Wykonawca usługi zobowiązany będzie do udziału w realizacji w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi zrealizowanych robót budowlanych po ich zakończeniu.

7. W razie ujawnienia wady po oddaniu obiektu do użytkowania, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę usługi, który wówczas dokona niezbędnych ustaleń oraz czynności faktycznych i prawnych, 
w ramach uprawnień z gwarancji i rękojmi przysługujących Zamawiającemu.

§ 4
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w § 2 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ......................... zł brutto (słownie:...................................................), w tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie: ......................................... zł.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym również koszty towarzyszące, takie jak: koszty związane 
z płacą, ubezpieczeniami, koszty ogólne, zysk, koszty dojazdu na budowę, delegacje, zakup sprzętu, prowadzenie biura Zespołu Inspektorów nadzoru i inne czynniki stanowiące koszty pracy, w cenie powinny być również uwzględnione wszystkie opłaty oraz podatki. Wykonawca usługi ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. W przypadku, kiedy w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia planowana wysokość kosztów realizacji zadania (inwestycji) ulegnie zmianie wskutek robót dodatkowych, bądź nastąpi konieczność wydłużenia czasu realizacji robót budowlanych w związku z wykonaniem robót dodatkowych, wynagrodzenie Wykonawcy usługi za wykonanie przedmiotu zamówienia pozostanie bez zmian.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wynagrodzenie określone w § 4, ust. 1 wyczerpuje całokształt należności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za realizację umowy niezależnie od tego, jak długo będzie on wykonywał swoje obowiązki umowne, , tj. także za ich realizację po dacie oznaczonej w § 3, ust. 4 niniejszej umowy jako przewidywany termin realizacji robót budowlanych: 31.01.2025 r. Za wykonywanie jakichkolwiek czynności po w/w dacie nie przysługuje Wykonawcy jakikolwiek zwrot kosztów, nakładów na poczet realizacji usługi.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..................................
6. Wynagrodzenie rozliczane będzie częściowymi fakturami VAT na koniec każdego kwartału kalendarzowego w czasie trwania usługi nadzoru inwestorskiego w kwocie proporcjonalnej do upływu czasu. Pierwsza faktura częściowa będzie wystawiona nie wcześniej niż na koniec następnego kwartału, w którym nastąpi rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w ramach Projektu.

7. Termin płatności do 30 dni od dnia doręczenie faktury VAT Zamawiającemu na wskazany w fakturze rachunek.

8. Ostateczne rozliczenie (ostatnia część wynagrodzenia) nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę usługi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych  
będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych. Protokół końcowy odbioru robót budowlanych musi być sporządzony przy braku zastrzeżeń organów wymienionych w art.56 ust. 1a prawa budowlanego 

9. Suma wartości wystawionych faktur za cały okres pełnienia nadzoru nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca wystawi fakturę na adres:
Powiat Tarnogórski

ul. Karłuszowiec 5

42-600 Tarnowskie Góry

NIP 645-251-31-03
§ 5
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) udostępnienie Wykonawcy usługi dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji robót budowlanych oraz innej dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego, jaka może być niezbędna dla wykonania usługi podczas realizacji inwestycji. 
2) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego,
3) odebranie przedmiotu Umowy po odebraniu i podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót budowlanych będących przedmiotem umowy oraz po uzyskaniu prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie,
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru:

a) wykonania, na własny koszt, kopii dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania usługi
i zwrócenie całości otrzymanej dokumentacji Zamawiającemu w terminie 2 tygodni od daty udostępnienia dokumentacji przez Zamawiającego;

b) zapoznanie się z dokumentacją projektową niezbędną do prowadzenia nadzoru nad realizacją robót budowlanych,

c) przeprowadzanie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją techniczną,

d) sprawdzenie planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz projektu ruchu przed przekazaniem Zamawiającemu do zatwierdzenia (w przypadku konieczności opracowania projektu organizacji ruchu),

e) udział w opracowywaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót, przy współuczestnictwie Zamawiającego,
f) Inspektor nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót złoży oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego,
2) na etapie realizacji robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru:

a) udział w przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy, a także dokumentów formalno-prawnych wraz z dziennikiem budowy,

b) organizowanie i prowadzenie przynajmniej dwa razy w miesiącu narad technicznych przy udziale wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego wraz ze sporządzeniem protokołu z narady (w dniu danej narady) i przekazaniem tego protokołu stronom. Celem tych narad będzie systematyczne śledzenie postępu robót w stosunku do założeń harmonogramu rzeczowo-finansowego i planów odnośnie dalszej działalności, stanu załogi, sprzętu, bezpieczeństwa, wyposażenia, dostaw materiałów, płatności, obecnych i przewidywalnych trudności, powiązań z Podwykonawcami, wzajemnych roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych kosztów, które mogłyby spowodować przekroczenie kwoty umownej za roboty, itp. Protokoły z narad, sporządzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w dniu danej narady, muszą być podpisane przez wszystkich uczestników danej narady. Zamawiający ma prawo do wskazania miejsca odbycia danej narady technicznej.
c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli i egzekwowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z:

· dokumentacją projektową i dokumentami przedmiotowego zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami wiedzy inżynierskiej i sztuki budowlanej,

· pozwoleniami na realizację robót budowlanych,
· założeniami finansowymi inwestycji oraz założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót na roboty budowlane ze szczególną dbałością nie przekraczania wartości umowy,

d) informowanie Zamawiającego na bieżąco w formie pisemnej o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i potencjalnych zagrożeniach związanych z realizacją umowy na roboty budowlane, a w szczególności w zakresie terminowości i wzrostu wartości umowy,

e) systematyczne sprawdzanie postępu robót na budowie, jakości ich wykonania i stosowanych materiałów oraz wszystkich innych działań Wykonawcy robót w aspekcie zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych,

f)   prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w szczególności zanikających i ulegających zakryciu oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji fotograficznej powinna być przekazana Zamawiającemu (nośnik płyta CD),
g) bieżące rozwiązywanie problemów technicznych i formalnych w trakcie realizacji Projektu (inwestycji),

h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz kontrola usunięcia stwierdzonych wad,
i) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących konieczności usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i zagrożeń, wpisów dotyczących prowadzonych badań, wpisów dotyczących stosowanych materiałów oraz dowodów dopuszczenia ich do obrotu w budownictwie,

j) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek lub ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie, a także wstrzymania robót w przypadku zagrożenia lub wystąpienia niezgodności
z projektem lub pozwoleniami na wykonanie robót budowlanych,
k) akceptowanie lub odrzucenie proponowanych przez Wykonawcę robót, materiałów przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji inwestycji w zakresie ich zgodności ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i umową na roboty budowlane.
l) sprawdzenie dokumentacji odbiorowej, w tym atestów, certyfikatów, deklaracji, świadectw jakości, wyników badań stosowanych materiałów przez Wykonawcę przy realizacji robót oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów niedopuszczonych do obrotu,

m) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym, dokonywanie ich wyceny wstępnej oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez Wykonawcę robót, w zakresie umożliwiającym podjęcie decyzji o udzieleniu zamówienia na te roboty zgodnie z ustawą,

n) weryfikacja rzeczowa i finansowa (ze stanem faktycznym) przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych kosztorysów i protokołów częściowych odbioru wykonanych elementów, robót,
o) nadzór nad prawidłowością prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania, wyceny i odbioru robót oraz gromadzenie i przechowywanie wszystkich dokumentów budowy,

p) kontrola Wykonawcy robót w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska,

q) organizowanie, przeprowadzanie i dokonanie wraz z Zamawiającym, po jego uprzednim zawiadomieniu czynności odbiorów częściowych oraz odbioru ostatecznego dla poszczególnych części wykonywanych robót budowlanych od Wykonawcy robót budowlanych, a w szczególności:

· sprawdzenie gotowości do odbioru,

· przeprowadzenie komisyjnych odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego oraz przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

· sprawdzenie i potwierdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej (między innymi zawierającej: oryginał Dziennika Budowy, pełną dokumentację zgromadzoną w trakcie realizacji Projektu np.: uzgodnienia, badania, protokoły, oświadczenia wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą) i przekazanie Zamawiającemu. Czynności odbiorów częściowych, w tym odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających należy wpisać w Dziennik Budowy.

r) współpraca z projektantem w ramach nadzoru autorskiego, w tym uzyskanie koniecznych zmian projektowych oraz wyjaśnień. Uzyskane rozwiązania należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego,
s) dopełnienie wszelkich formalności związanych z podłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej oraz sieci wod – kan.,
t) sprawdzanie posiadanych kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia robót budowlanych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót,

u) konsultacje z Zamawiającym w zakresie podejmowania decyzji dotyczących możliwości zastosowania równoważnych materiałów i rozwiązań systemowych w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej,
v) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania oraz udział w sporządzeniu inwentaryzacji wykonanych robót, a także sprawdzenie inwentaryzacji sporządzonej przez strony umowy o roboty budowlane,
w) podejmowanie decyzji związanych z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do projektów (zmiany nieistotne od zatwierdzonej dokumentacji projektowej), niewymagającymi opracowania rysunków, wykonania obliczeń, wykazów, itp. o ile przedmiotowe zmiany nie powodują zmiany kosztów budowy. W przypadku konieczności podjęcia decyzji zwiększających koszty budowy należy to bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. Inspektor nadzoru oraz/lub kierownik budowy samodzielnie, bez udziału Zamawiającego,  nie mają prawa dokonywać zmian wpływających na zmianę kosztów realizacji robót. Wszelkie decyzje wpływające na zmianę kosztów realizacji robót muszą być dokonane protokolarnie pomiędzy: Zamawiającym, Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcą,
x) składanie dwutygodniowych raportów z postępu robót budowlanych, zaistniałych problemów technicznych i propozycji ich rozwiązania na ręce Zamawiającego. Raport będzie sporządzony, podpisany i wysłany przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@tarnogorski.pl w co drugi wtorek do godz. 16.00 za poprzednie dwa tygodnie,

y) udział w kontrolach zarządzanych przez Zamawiającego na terenie budowy.

3) W zakresie budżetu i rozliczenia zadania:
a) uzgadnianie zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu (inwestycji),

b) egzekwowanie od Wykonawcy robót rozliczeń rzeczowo – finansowych i weryfikowanie ich łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia,

c) sprawdzenie pod względem merytorycznym protokołów odbioru elementów (finansowych) wystawionych przez Wykonawcę robót na podstawie faktycznie wykonanych robót,

d) ścisła współpraca z Zamawiającym i dostarczanie wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych,

e) dokonania końcowego rozliczenia rzeczowo-finansowego robót budowlanych,
4) w terminie od trzech do sześciu miesięcy przed upływem (zakończeniem) okresu trwania gwarancji i rękojmi, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Inspektor nadzoru - dokona przeglądu pogwarancyjnego wykonanych robót. Protokół z wymienionych powyżej czynności Inspektor nadzoru dostarczy Zamawiającemu,
5) Wykonawca usługi gwarantuje liczbę pobytów na budowie (nadzorów) w tygodniu roboczym
w ilości minimum 3 (trzech) wizyt na budowie w każdym tygodniu roboczym w trakcie realizacji robót budowlanych, których dotyczy przedmiot usługi. Potwierdzeniem wizyt na budowie będzie wpis inspektora nadzoru dokonany, w założonym przez Zamawiającego, „dzienniku wizyt na budowie”. „Dziennik wizyt na budowie” będzie przechowywany na terenie budowy. Zamawiający ma prawo dokonania wpisów w „dzienniku wizyt na budowie”.
3. Obowiązki wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca realizuje na własny koszt.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wezwania inspektora nadzoru na budowę w ilości większej niż zagwarantowana przez Wykonawcę usługi liczba nadzorów w tygodniu roboczym, w każdym tygodniu realizacji robót budowlanych w przypadku:

1) konieczności wynikającej z przebiegu i charakteru realizowanych prac,

2) konieczności dokonania odbiorów częściowych i zanikających,

3) wynikłych na budowie poważnych, nieprzewidzianych problemów

mających wpływ na jakość, ciągłość i poprawność wykonania robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru. Wystąpienie powyższej okoliczności nie wpływa na wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy.

5. Wykonawca będzie dysponować osobą lub zespołem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, zapewniając nadzór inspektorów nadzoru bez ograniczeń w branżach:

- konstrukcyjno – budowlanej, który będzie pełnił funkcję Inspektora nadzoru i Kierownika zespołu inspektorów nadzoru,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
  i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

oraz zapewni ciągłość i skuteczność nadzoru na terenie budowy,

6. Kierownik zespołu inspektorów nadzoru musi być dostępny (w tym poprzez standardowe formy komunikacji typu telefon, poczta elektroniczna) przez cały czas trwania robót w godzinach prowadzenia tych robót. Na czas urlopu wypoczynkowego lub nieprzewidzianej wcześniej nieobecności któregokolwiek z inspektorów nadzoru, wymienionych w ust. 5, Kierownik zespołu zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo                       z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie lub mailowo by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych.
7. Wszyscy inspektorzy nadzoru muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego 
lub w przypadku, gdy wskazani inspektorzy nadzoru nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, są zobowiązani zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy na koszt własny.

8. Wykonawca usługi zobowiązany jest realizować zamówienie przy zachowaniu należytej staranności 
i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujących spełnienie warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.
§ 6
1. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w formie...........………………………................................................................................................................
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy, tj. ……............................ złotych, słownie: ……………………………………..............................…………………………….
2. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. licząc od daty odebrania podpisanego bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru.
§ 7
1. Funkcję Inspektora nadzoru i Kierownika zespołu inspektorów nadzoru dla czynności nadzoru inwestorskiego pełnionego przy realizacji zadania (inwestycji) stanowiącego przedmiot umowy będzie pełnił p. .......................................................................
2. Zamawiający wyznacza p. Rafała Ulfik – Głównego specjalistę w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa, jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umowy.
§ 8
1. Strony ustalają na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne wynikające z niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w wysokości:

1) 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy określonego w § 4, ust. 1 umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca rozwiąże umowę z powodu okoliczności niezależnych od Zamawiającego,

2) 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy określonego w § 4, ust. 1 umowy, za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku ujawnienia się usterek lub wad przedmiotu umowy o roboty budowlane po wykonaniu nadzorowanego zadania (inwestycji), przy czym kara umowna może być naliczana tylko w przypadku, gdy wina leży po stronie Wykonawcy usługi,

3) 1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 4, ust. 1 umowy, za każdorazowe nie wywiązanie się z zagwarantowanej liczby nadzorów w każdym tygodniu roboczym
w trakcie realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu § 5 ust. 2 pkt 5 umowy.
2. Strony ustalają na rzecz Zamawiającego karę umowną naliczaną Wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 9, ust. niniejszej umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za każdy przypadek.

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5. Z zastrzeżeniem prawa do wypowiedzenia umowy na mocy obowiązujących przepisów i na warunkach
w nich przewidzianych, niniejsza umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym, przed upływem terminu wskazanego w §3 w przypadku czterokrotnego nie wywiązania się
z zagwarantowanej liczby nadzorów w każdym tygodniu roboczym w trakcie realizacji zamówienia.
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

7. Wypowiedzenie umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, 
bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie (art. 509 i n. Kodeksu Cywilnego).

§ 9
1. Zgodnie z art. 455, ust. 1, pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na skutek okoliczności, które powodują, że zmiany będą konieczne z punktu widzenia interesów Wykonawcy lub Zamawiającego w szczególności:

1) w zakresie zmiany osób wykonujących zamówienie, wskazanych w ofercie w następujących przypadkach:

a) nie wywiązywania się z obowiązków lub nienależytego ich wykonywania,

b) choroby lub innych zdarzeń losowych trwających co najmniej 21 dni,

c) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego
i Wykonawcy (np. rezygnacja).

Nowe osoby muszą spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonywania zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, a dodatkowo Inspektor nadzoru musi posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wykazane dla Inspektora nadzoru w złożonej ofercie.
2) w zakresie zmiany danych np. adresu siedziby zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy, 
w sytuacji gdy w trakcie obowiązywania umowy zajdą takie zmiany.

3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
4) w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie wynoszącym co najmniej 15% w stosunku do kosztów obowiązujących w terminie składania oferty i utrzymujący się przez okres co najmniej 3 miesięcy, przy czym za początkowy termin ustalania zmiany ceny ustala się datę odległą o równe 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Każda kolejna waloryzacja jest dopuszczalna po upływie 9 miesięcy od daty poprzedniej waloryzacji. Maksymalna dopuszczalna wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia wynosi 7% kwoty określonej w ofercie Wykonawcy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust 1 pkt. 1 Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o konieczności zmiany osoby sprawującej w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzór inwestorski w odpowiedniej specjalności i przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 
dla nowej osoby w odpowiedniej specjalności i doświadczenia w przypadku zmiany osoby Inspektora nadzoru i Kierownika zespołu.
3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zmienia się w ten sposób, że cena netto pozostaje bez zmian, a zmienia się stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oraz cena brutto.

4. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zmienia się w ten sposób, iż zmianie podlega cena netto i w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zmienia się w ten sposób, iż zmianie podlega cena netto i w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

6. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zmienia się w ten sposób, iż zmianie podlega cena netto
i w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.
7. W przypadku zmiany kosztów, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli Wykonawca to udowodni, możliwa jest zmiana postanowień zawartej umowy. W celu udowodnienia zmiany ceny Wykonawca przedstawia w terminie 30 dni od dnia publikacji komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego porównanie kalkulacji kosztów wyliczonych z oferty i kalkulacji kosztów, których zmiana wynika ze wskaźnika zmiany kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przedstawienie porównania kalkulacji kosztów, musi w sposób niebudzący wątpliwości wykazywać wpływ zmiany wskaźnika zmiany kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na wysokości kosztów w stosunku do kosztów z oferty. Do przedstawionego porównania kalkulacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające ponoszenie poszczególnych kosztów przy kosztach w ofercie oraz kosztów, których zmiana wynika ze zmiany w/w wskaźnika. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności, zmiany kosztów. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 4) zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

8. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzane w postaci pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca usługi może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy, inne właściwe przepisy oraz ustalenia zawarte w SWZ.

§ 12
Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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