Egz. RDW, WBF, WYK
WZOR
UMOWA NR /2024

Dnia....... 2024 r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewoédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Droég Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym
dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

.................................................. , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma
....................... , pod adresem ..........cccccecereresieneenenns, posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP
................... , REGON .............c.e.....,, ZWanym dalej Wykonawca, *w imieniu ktorego dziata
................................................ — na podstawie udzielonego petnomocnictwa,
..................................................................................... z siedziba W
................................................ , wpisang do rejestru przedsi¢biorcow Krajowego Rejestru
Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w .......ccccevvevveennnns (miasto, wydziat) pod nr
KRS oo, G, NIP e, , REGON ....ccoovvviiiiiieeenn. , kapitatl zaktadowy w
WYSOKOSCI ..o, zt, zwanym dalej Wykonawca,

reprezentowang przez:

uprawnionych do #gcznej * reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nastepujgca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego o warto$ci nieprzekraczajacej rownowartosci kwoty 130 000 ztotych, do ktérego
nie stosuje si¢ ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, dalej Pzp
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Oznaczenie sprawy: RDSt.26.....2024. KM
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10.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ na rzecz Zamawiajacego ustuge pod nazwa:
Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : ,,Modernizacja drogi wojewddzKiej
nr 214 odc. Skércz-Gluche” (Przedmiot Umowy).

Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:

1) dokumentem Umowy,

2) Opisem Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy,
3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami stanowigcg Zatacznik nr 2 do Umowy
przy czym dokumenty traktowac nalezy jako wzajemnie objasniajace sig.

Do celow interpretacji dokumenty tworzace umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z
kolejnoscig wskazang w pkt 1-3.

Ustuga okreslona w ust. 1 obejmowac bedzie wykonanie czynnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z postanowieniami stosownych decyzji administracyjnych
zezwalajacych na budowe, przepisami polskiego prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo
budowlane, dalej Prawo Budowlane i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy w zakresie nadzoru nad
robotami budowlanymi, uczestniczy¢ w odbiorze koncowym tych robdt oraz
doprowadzi¢ do koncowego rozliczenia robot.

Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy i ustalonego wynagrodzenia zobowiazuje si¢
pehi¢ nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi okreslonymi w ust. 1 niezaleznie
od ich wartosci wynikajacej z rozliczenia kosztorysowego, nad robotami zamiennymi
niezaleznie od ich wartosci oraz nad robotami dodatkowymi. W przypadku przekroczenia
progu 30% warto$ci wynagrodzenia wykonawcy robdt z tytulu robdt dodatkowych
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu wylacznie do wysokosci
dodatkowych udokumentowanych przez Wykonawce kosztow jakie zobowigzany jest
ponie$¢ w zwigzku z zwigkszonym zakresem nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usluge w sposéb
okreslony w niniejszej Umowie oraz w umowie na roboty budowlane. Wykonawca
wykona ustuge z najwyzsza starannoscig, w S$cistej wspotpracy z Przedstawicielem
Zamawiajacego, stosujac si¢ do jego zalecen oraz wymogow.

Celem ushugi jest pelne wykonanie nadzoru nad pomyslnym zakonczeniem robot
budowlanych wskazanych w ust. 1, uzyskanie zaktadanej jako$ci robot budowlanych, ich
realizacji w terminie i w ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot
budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze oraz doswiadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia oraz znajduje
si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajgcej na realizacje Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy nie zachodza
okolicznosci uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczegolno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
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bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde
wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnos$ci powyzszego oswiadczenia.

§2

TERMINY
1. Zakonczenie $wiadczenia ustugi przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym odbiorze
koncowym 1 rozliczeniu robdt budowlanych przez wykonawce robot.
2. Termin $§wiadczenia ustugi objetej Umowa od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia
odbioru koncowego roboét, nie pézniej jednak niz do dnia 15 grudnia 2024 r.
3. Termin, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje nadzér nad realizacja robdt budowlanych
petniony do dnia koncowego odbioru catosci robot i rozliczenia robot budowlanych przez
wykonawce robot, z czego czas na ukonczenie robot budowlanych przewidywany jest na
dzien 31.10.2024 r., zgodnie z oferta wykonawcy robot.
4. W przypadku gdy roboty budowlane nie zostang wykonane przez Wykonawce do dnia
15 grudnia 2024 r., Zamawiajacy rozliczy ustluge w cze$ci wykonanej — proporcjonalnie
do wartosci wykonanych robot, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru wykonanej
ushugi.
5. Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ date wywigzania si¢
Wykonawcy ze wszystkich obowiazkow okreslonych niniejsza Umowa wraz z
kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koncowym robdt budowlanych oraz zlozeniem
raportu koncowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§3
WYNAGRODZENIE
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg ustala
si¢ na kwote netto ............ zb (stownie: ...
ztotych 00/100), powigkszong o nalezny podatek VAT w wysokosci ...... %, CO stanowi
wartos¢ brutto ................ zh(stownie ... ztotych 00/100).
. Wynagrodzenie, zostato wyliczone w oparciu o ofert¢ Wykonawcy.
. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o wartosc,
wynikajaca ze zmiany stawki podatku VAT.

§4

ZASADY PLATNOSCI
Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie jednej faktury prawidlowo wystawionej
przez Wykonawce po dokonaniu odbioru i rozliczenia rob6t bgdacych przedmiotem
nadzoru.
Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego nastepujaco:
NABYWCA:
Wojewoddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:
Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, Rejon Drog
Wojewddzkich w Starogardzie Gdanskim, ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdanski i
doreczona do Rejonu Drog Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim.



3. Platnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od dnia
doreczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

4. Strony zgodnie ustalaja, ze za dat¢ zaptaty naleznosci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci  z  wymagalnymi  wierzytelno§ciami ~ Wykonawcy  zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

6. *Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy prowadzony w banku ..... 0 AV .cuevn... zgloszony do wykazu
podmiotow bedgcych podatnikami VAT ( biata lista), ktory bedzie wskazywany na
fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu mechanizmu  podzielonej platnosci. Zmiana rachunku bankowego
Wykonawcy dla swej waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. W przypadku, gdy wskazany przez Zleceniobiorce rachunek bankowy nie
bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
dokonania zaplaty na rachunek bankowy Zleceniobiorcy widniejgcy w wykazie
podatnikow VAT.

1. * Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy prowadzony
w banku ..... 0 NP e, , ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie
przekazywana platnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma
zastosowania mechanizm podzielonej platnosci. Zmiana rachunku bankowego
Wykonawcy dla swej waznosci wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca i jego personel obowigzany jest wykonywaé swojg funkcje z nalezyta
starannoscig 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, kierujac si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajacego dbajac o
bezpieczenstwo ludzi, jako$¢ wykonywanych robot oraz terminowo$¢ zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. We wszystkich sprawach zwigzanych z umowg
Wykonawca zawsze bedzie popieral 1 chronit interesy Zamawiajacego w kontaktach z
stronami trzecimi.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych
niniejszg Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

§6
OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU
1. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do:
1) Podejmowania czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesow
Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg umowy z wykonawcg robot.
2) Odpowiadania za zachowanie nalezytej staranno$ci w granicach wyznaczonych
przez ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci Wykonawcy.



3) Weryfikacji Projektow statej organizacji ruchu oraz Projektow organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych i ich opiniowanie.

4) Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania z SWZ, dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, W
szczegblnosci Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

5) Zaopiniowania Programu Zapewnienia Jako$ci, Projektow Technologii i Organizacji
Robot oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawce robot budowlanych.

6) Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodnosci oznakowania na
czas prowadzenia robot (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i egzekwowanie na biezaco usunigcia nieprawidtowosci.

7) Sprawdzania jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych materiatow,
a w szczegolno$ci sprawdzania ich zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
technicznych i dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu
materiatdw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robdt lub usunigciu wad w
okreslonym terminie.

8) Zapewnienia, ze roboty budowlane wykonywane sa przy zachowaniu nalezytego
poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow BHP i ochrony $§rodowiska, a
takze zabezpieczenia budynkow i budowli znajdujacych si¢ w strefie oddzialywania
rob6t budowlanych.

9) Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajacego podwykonawcoOw robot
budowlanych projektéw uméw wykonawcey robdt budowlanych z podwykonawcami,
w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli umow
1 platnosci pomiedzy wykonawca robot, a podwykonawcami.

10) Sprawdzania zgodnosci rozliczania prowadzonych robdot budowlanych z
dokumentacjg projektows i oferta.

11) Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawce robot
budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym. Inspektor nadzoru nie jest
umocowany do zatwierdzania rob6t dodatkowych i zamiennych do ww. zadania.

12) Sprawdzania kalkulacji kosztow robot dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez Wykonawcg robot budowlanych.

13) Kontrolowania robot co najmniej 3 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na
kazde wezwanie Zamawiajacego badz wykonawcy robot oraz kazdorazowo w trakcie
catego procesu uktadania masy.

14) Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntéw Wykonawcy rob6t budowlanych.

15) Zlecania Wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan
materialéw lub robdt budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci.

16) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporow z Wykonawcg robot
budowlanych i osobami trzecimi.

17) Udziatu w razie konieczno$ci w odpowiedniej procedurze arbitrazowe;.

18) Niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach
mogacych mie¢ wptyw na prawidtowg i1 terminowg realizacje robot budowlanych.



19) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli
zajdzie taka potrzeba.

20) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania lub
odstgpienia.

21) Zawiadamianie organéw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego o przypadkach
naruszenia przepisOw Prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i
ochrony érodowiska lub razgcych uchybien technicznych.

22) Sprawdzenia wszystkich niezbgednych dokumentéw potrzebnych do odbioru
koncowego zadania oraz potwierdzenia gotowosci do dokonania przez
Zamawiajacego komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych.

23) Wnioskowania do Zamawiajacego o koniecznosci dokonania zmian jakos$ci, ilosci
lub technologii robdt lub ich czesci, ktore uzna za niezbedne dla uzyskania celu
oznaczonego w umowie na wykonanie zadania oraz sporzadzania wraz z
Kierownikiem budowy protokoléw koniecznosci na okoliczno$¢ wykonania
zamowien uzupetniajacych, zamoéwien dodatkowych, zaniechania wykonania robdt i
przedstawianie protokotow konieczno$ci do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

24) Kontroli i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez
przystapienie do odbioru tych robdt w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od
daty zgloszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robot do dziennika budowy.

25) Sprawdzania kalkulacji kosztow robot dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez wykonawce rob6t budowlanych.

26) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robdt i Podwykonawcy posiadaja akceptacje
Zamawiajacego do realizacji zadania.

27) Uczestniczenie w naradach technicznych zwotanych przez Zamawiajacego lub
Wykonawce robot.

28) Rozliczenie umowy na wykonanie robot w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce robot w terminie 5 dni roboczych od sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji zadania.

29) Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wplywu na wykonanie robot budowlanych, a nastgpnie
przedstawienia wnioskow Zamawiajagcemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedhug
jego opinii 1 zawodowego do$wiadczenia jest to potrzebne lub wlasciwe.

30) Informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach, jakie
napotkal w trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania
do akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.

31) Sprawdzania zgodnosci dostaw materialdw i urzadzen z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materialy i urzadzenia.

32) Przygotowania i potwierdzenia gotowosci robot do odbioru koncowego oraz udziat
w czynnos$ciach tego odbioru.

33) Kontroli i potwierdzenia ilosci faktycznie wykonanych robét.

34) Potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot.

35) Sprawowania kontroli rozliczeh WykonawcOow robot i potwierdzania naleznego im
wynagrodzenia na Zestawieniu wartosci wykonanych robot.

36) Bycia obecnym przy kazdorazowym uktadaniu masy.



37) Telefonicznego informowania Zamawiajacego, z €O najmniej dwu godzinnym
wyprzedzeniem, o planowanym pobycie Inspektora na budowie.

38) Sktadania Zamawiajgcemu cotygodniowych raportow o stanie zaawansowania robot
oraz wystepujacych trudnosciach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w
terminie do 5 —go dnia tygodnia za tydzien poprzedni w formie uprzednio ustalonej z
Zamawiajacym.

39) Sporzadzenia i zlozenia raportu koncowego z realizacji robot budowlanych, w
terminie 3 dni od daty zgtoszenia zakonczenia robot przez Wykonawce, ktore bedzie
podlegalo akceptacji przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowanych
ustug, Wykonawca powinien zaja¢ konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjaé
odpowiednie dziatania i poinformowac¢ o swoim stanowisku Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwigzanej

z przedmiotem zamodwienia.

4. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu kopi¢ umowy
ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
potwierdzajacego objecie go ubezpieczeniem.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy bezplatnie, w terminach i w sposob, ktory nie op6zni
wykonywania ustugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktéore mogg by¢
niezbedne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelka pomoc w kontaktach z wladzami
lokalnymi lub instytucjami, ktorych zezwolenia i decyzje wymagane beda w zwiazku z
wykonaniem niniejszej Umowy oraz umowa na roboty budowlane.

2. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktére zostang przedtozone
przez Wykonawce na pismie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajacy wyda pisemne
dyspozycje w terminach nie powodujacych opdznienia wykonywania robot budowlanych i
ushugi.

§8
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Zamawiajacego,
............................. jako przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Wykonawca wyznacza do kontaktu i realizacji Umowy ze strony Wykonawcy,
..................................... jako przedstawiciela Wykonawcy.

3. Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

4. W przypadku zmiany osoby strona obowigzana jest powiadomi¢ drugg strong na pismie.
Zmiana o0sob, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§9
PERSONEL WYKONAWCY
1. Personel wyznaczony przez Wykonawce do wykonania ustugi:



1) Inspektor nadzoru robot...............ceeuvnnene — uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajagce wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.
. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedlozyt Zamawiajgcemu kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
1 kopie dokumentow, potwierdzajacych przynaleznos¢ do wiasciwej okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa, dotyczace osob, ktore sprawuja funkcje przy realizacji
Przedmiotu Umowy, dla ktoérych ustawa Prawo Budowlane wymaga posiadania
uprawnien, w tym osob do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.
. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy
winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego na
pismie.
. Wykonawca przedtozy propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z
braku personelu bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do przedluzenia terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, stanowi takze podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy. Z powodu tej przestanki Zamawiajacy moze odstgpi¢ w terminie 45 dni od jej
zaistnienia.
. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktorej mowa w ust. 4 w terminie 7 dni od daty
otrzymania propozycji zmiany, jednakze wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
dos$wiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
doswiadczenia wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie przez Wykonawce do wykonywania Przedmiotu Umowy osob, dla ktorych
nie przedlozono Zamawiajacemu kopii uprawnien budowlanych wraz z kopia
dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa lub nieposiadajacych akceptacji Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie podstawe
do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 10
KARY UMOWNE

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu:

1) zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentéw okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 38 i
39 Umowy w wysokosci 1,0% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy okreslonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) niedopetnienia obowigzkéw wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1-37, w wysokosci 500 zt
za kazde stwierdzone uchybienie,

3) w przypadku odstgpienia Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% kwoty wynagrodzenia netto za niespetniong cz¢$¢ $wiadczenia umownego .

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia

neto za niespelniong czes¢ $wiadczenia umownego, z wylaczeniem okolicznosci, o

ktorych mowa w § 11 ust. 1.



Zaptata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uplywem
terminu 3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z Umowy.

Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych w przypadku, gdy szkoda
przewyzsza kwote naliczonych kar umownych.

Maksymalna wysoko$§¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%
warto§ci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 ustalonego w dniu
zawarcia Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania uslug wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo
zlecenia ustug objetych niniejszg Umowa innemu podmiotowi i potragcenia kosztow
poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic

od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czgsci Umowy.

Zamawiajacy, oprocz wypadkow wskazanych w kodeksie cywilnym, ma prawo odstgpi¢

od Umowy w terminie 45 dni od dnia powzigcia przez niego wiadomosci o wystapieniu

okolicznosci uprawniajacych do odstgpienia w nastgpujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie podjgl si¢ wykonywania obowigzkéw bez uzasadnionych przyczyn
lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

2) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposOb naruszajacy postanowienia
niniejszej Umowy 1 mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastapita poprawa
w ich wykonywaniu,

3) Wykonawca nie dostosowuje si¢, W Wyznaczonym terminie, do zadania przestanego
mu przez Zamawiajacego do wyréwnania zaniedban lub spelnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wplywa na wilasciwg 1 terminowa realizacje
ustugi,

4) Wykonawca odmoéwi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego,

5) zostanie wydany jakiekolwiek prawomocne orzeczenie dotyczace przestepstwa
wplywajacego na postgpowanie zawodowe Wykonawcy,

6) odpadta podstawa realizacji robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 Umowy,

7) suma kar umownych przekracza ich maksymalng wysoko$¢, okreslong w § 10 ust. 6
Umowy.



3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit
pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie moglt pokry¢é zobowigzan finansowych
wynikajacych z Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do ustug wykonanych bedg miec
zastosowanie zapisy umowne, w szczegélnosci dotyczace gwarancji 1 rekojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnigé
Sporow.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajacy
zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnego do czgsci
ustug wykonanych w ramach Umowy, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od
Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek strong, Wykonawca ma
obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie ustug, poza majgcymi na celu ochrone zycia
1 wlasnosci,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegotowy raport na zakonczenie wykonywania ustugi.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek strong obowigzany jest do
dokonania odbioru ustug wykonanych do dnia odstagpienia w terminie 7 dni roboczych od
daty odstgpienia.

8. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznoS$ci i zawierad
uzasadnienie.

§12
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy zgodnie z art. 353 Kodeksu cywilnego i okresla

katalog otwarty zmian Umowy obejmujacy w szczegolnosci:

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach opisanych w Umowie,

2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci w przypadku
wydtuzenia terminu realizacji robot budowlanych.

3. Wykonawca wystepujacy o zmiane postanowien Umowy, zobowigzany jest do ztozenia
wniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okolicznosci,
stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien Umowy musi by¢
ztozony na pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Po otrzymaniu wniosku z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi w terminie 7 dni
jego zgodno$¢ z postanowieniami Umowy i, jesli nie bedzie mial zastrzezen, zaakceptuje
zmiang Umowy.

Wystgpienie Wykonawcy z wnioskiem o zmiang Umowy, skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.

Okolicznosci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o

odszkodowanie.
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§13
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z
Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do uméw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.

2. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajgcy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§14
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujgce wykonanie
niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej

RODO:

1. Administratorem danych ww. o0séb jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0s6b jest umozliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

4. 7Zrodtem danych jest druga strony Umowy, ktdra podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizycznag, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do
wykonania Umowy lub podje¢cia dziatah przed zawarciem Umowy,

2) dane osOb reprezentujgcych przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane o0s6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy
przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku z prawnie
usprawiedliwionym interesem Administratora, polegajagcym na umozliwieniu kontaktu
pomigdzy jej stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub regkojmi, chyba ze
przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych s3a podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy
przepisOw prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez
powierzone podmiotom, ktére Swiadczg ustugi dla Administratora.

8. Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych,
zadania dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
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danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktorych nie uda si¢
rozstrzygna¢ polubownie, rozstrzygane be¢da przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawieraja komplet zatacznikow.
. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralne czesci Umowy:
1) Opis Przedmiotu Zaméwienia,
2) Oferta Wykonawcy wraz z zaltgcznikami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

PRZY KONTRASYGNACIE
z upowaznienia Skarbnika Wojewodztwa Pomorskiego
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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