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Załącznik 5a do SIWZ 
 

  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

 
 
 

UMOWA NR ….……… 
Dotyczy części I zamówienia 

 
zawarta w Łysomicach w dniu ………………………………. r. pomiędzy:  
Gminą Łysomice, 87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie, REGON 
:871118738, NIP: 879-25-93-527, reprezentowaną przez:  
…………………………………………………………………….. 
przy kontrasygnacie ……………………………………………..  
zwaną dalej Zamawiającym,  
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………….., reprezentowaną przez:   
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
zwaną dalej Wykonawcą,  
  
łącznie zwane dalej Stronami.  
  
Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamówienia w trybie podstawowym zadania inwestycyjnego pn.: 
„BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KONICZYNKA.”, 
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej 
„ustawa Pzp”, o następującej treści: 

 
PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY UMOWY 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych i przekazania 

Zamawiającemu zamówienia / zadania inwestycyjnego polegającego na realizacji zadania pn.: BUDOWA 

OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KONICZYNKA – Część I 

zamówienia - zakresem objęte są elementy zamówienia zgłoszone we wniosku o dofinansowanie, tj.: 

wykonanie siłowni plenerowej, wykonanie boiska do gry w koszykówkę, montaż urządzeń małej 

architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stolik do gier planszowych i tablica 

informacyjna), wykonanie oświetlenia zewnętrznego, urządzenie terenów zielonych, wykonanie wiaty 

ogniskowej przelotowej (punkty 2, 3, 4, 5, 6 i 7 w przedmiarze) 

2. W zakres robót wchodzi: 
1) wykonanie siłowni plenerowej; 
2) wykonanie boiska do koszykówki; 
3) montaż urządzeń małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, stolik do gier 

planszowych i tablica informacyjna); 
4) wykonanie oświetlenia zewnętrznego; 
5) urządzenie terenów zielonych; 
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6) wykonanie wiaty ogniskowej przelotowej. 
3. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 
1) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu elementów zagospodarowania; 
2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem w jej wyniku 

dokumentacji geodezyjno – kartograficznej; 
3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach, 

zawierającą m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami i zestawieniem 
parametrów technicznych obiektu; 

4) wykonania własnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem próby i badania a ich wyniki, 
zezwolenia, zaświadczenia i certyfikaty przedłożyć wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego; 

5) uzyskanie, skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do uzyskania 
przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, zależnych od Wykonawcy; 

6) inne prace związane z procesem budowy. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

dokumentacja techniczna pn.: „Budowa wiaty ogniskowej przelotowej, rekreacyjnego boiska 
trawiastego wraz z urządzeniami oraz obiektów małej architektury.” w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w miejscowości Koniczynka”, w tym: Projekt 
Budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dalej zwana STWiOR), Przedmiar – 
stanowiąca integralną część umowy w części, jaka dotyczy zakresu zamówienia dla Części I. 

5. Wykonawca niniejszym oświadcza, że znany jest mu zakres rzeczowy robót budowlanych będących 
przedmiotem niniejszej umowy oraz, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz miejscem 
prowadzenia robót oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. 

6. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, 
Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji 
technicznej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót 
nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie 
uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli roboty te ujęte były w 
dokumentacji technicznej. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej 

umowy zgodnie z dokumentacją powołaną w §1 ust. 4 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami wynikającymi 
z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi 
z Wykonawcą w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy 
zachowaniu należytej staranności. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją techniczną i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.   

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespół pracowników i sprzęt potrzebny do wykonania przedmiotu 
umowy.  

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub siłami podwykonawców. Zawarcie przez 
Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego 
oraz dopełnienia procedury określonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawców 
wykona następujący zakres rzeczowy robót:  
1) …………………………………… 
2) …………………………………… 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
związane z realizacją niniejszej umowy jak za swoje własne.  

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 
na których ma zostać wybudowany przedmiot umowy. 
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6. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu 
budowy innemu podmiotowi, realizującemu inne roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym 
niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 
TERMINY REALIZACJI 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31 maja 

2024 r., co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego podpisanym przez strony Umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej umowy.  
3. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy określony w ust. 1 powyżej obejmuje 

również okres przeznaczony do dokonania niezbędnych prób i badań kontrolnych, usunięcia 
stwierdzonych przy dokonaniu odbioru przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i 
uzgodnienia dokumentów do odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz sporządzenie 
protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Strony Umowy.   

4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie z przyczyn 
stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp i postanowieniami §17 
umowy. 

 
WYNAGRODZENIE 

§ 4 
1. Strony ustalają, że za zleconą Wykonawcy realizację przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej 

umowy, w zakresie i standardzie określonym w dokumentacji technicznej oraz w załącznikach, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, płatne na podstawie faktury końcowej po wykonaniu kompletnego 
przedmiotu zamówienia i po bezusterkowym odbiorze końcowym.  
Łączna wartość wynagrodzenia netto wynosi ………………………. zł (słownie: 
……………………………). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Na dzień zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizację 
przedmiotu zamówienia wynosi ….. %, wartość podatku VAT …………………………… zł, 
wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości brutto …………………….. zł (słownie: 
…………………………….).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania z należytą starannością wszelkich prac, robót budowlanych, dostaw i czynności 
przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie, jak również m.in. koszty wszelkich  
uzgodnień, uzyskanie stosownych decyzji, robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu 
budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej i 
inne jeśli są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.  

3.  Płatności końcowa nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury końcowej. Fakturę Wykonawca wystawi na Gminę Łysomice w formie 
papierowej lub fakturę ustrukturyzowaną przesłaną drogą elektroniczną, wskazując w niej jednocześnie 
nr rachunku, na który ma być dokonana płatność wynagrodzenia. 
 

4.  Zamawiający zweryfikuje wystawioną fakturę pod względem jej zgodności z zawartą umową lub 
protokołem odbioru robót. 

5. W przypadku wystąpienia błędów w wystawionych fakturach, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o 
dokonanie korekty faktury. 

6.  Termin płatności faktur, w sytuacji opisanej w ust. 3, liczony będzie od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej korekty faktury. 



Strona 4 z 19 
 

7.  Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz zapisy SWZ, 
strony przyjmują, że Wykonawca wykona całe zamówienie w zakresie wynikającym z SWZ, 
dokumentacji technicznej bez dodatkowego wynagrodzenia. 

8.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

9.  W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy objętego 
dokumentacją techniczną wskazaną w §1, SWZ, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

10.  Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 
dokumentacją techniczną wskazaną w §1 na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Pzp za 
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją 
techniczną bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do 
reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 

11. Wykonawca przedłoży dla Zamawiającego kosztorys szczegółowy lub uproszczony z tabelą elementów 
scalonych. 

12. Kosztorys ofertowy szczegółowy lub uproszczony z tabelą elementów scalonych, o którym mowa w ust. 
11 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1 oraz STWIORB; 
4) robót zamiennych;  
5) rozliczania wykonanych zadań. 

13. Wskazany powyżej kosztorys, określi sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego. 
14. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 12 pkt 3) nie były objęte kosztorysem, 

o którym mowa   w ust. 12 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady: 
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 

wykonanymi metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego 
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosz torysowania 
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od 
R+S+Kp); 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na 
fakturze występuje) + Kz j. Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym 
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 12, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu 
z wydawnictwa Sekocenbud  z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku 
braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu 
przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk); 

3) Do wyceny robót metodą szczegółową lub uproszczoną należy stosować, zachowując kolejność jak                             
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

15. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją techniczną wskazaną w § 1 oraz 
STWIORB realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 
oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek 
części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w 
projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – które są 
objęte ryzykiem ryczałtowym. 

16. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 15 może nastąpić jedynie na podstawie 
protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz 
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez 
Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć 
wykonywania robót dodatkowych. 

17. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, roboty dodatkowe mogą być wykonywane jedynie te niezbędne                                    
i konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
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18. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić  będzie podstawę do 
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 

19. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej 
przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą 
stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych 
samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw 
autorskich do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym praw zależnych, o których 
mowa w paragrafie 10.  
 

§ 5 
1. W sytuacji gdy Wykonawca wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawcy(ów), wówczas jest on 

zobowiązany dołączyć do faktury końcowej o której mowa w § 4, potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom oraz ich oświadczenia, że Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) żadnych 
zobowiązań wynikających z tytułu realizacji zamówienia i w związku z tym podwykonawca(-y) nie będzie 
zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.  

2. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym Zamawiający wyda swojemu bankowi polecenie przelewu. 
3. Zamawiający ma prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności powstałych w 

związku z realizacją niniejszej umowy.   
4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w związku z realizacją 

niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Cesja wierzytelności lub czynność wywołująca 
podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego 
bezskuteczne.    

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na fakturze: 
- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności; 
- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 01 września 
2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów 
i usług. 

6. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w 
dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji 
przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności 
bądź dokonania płatności na rachunek nieobjęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 
nieterminowej płatności. 

 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 6 
Zamawiający zobowiązany jest do:  

1. Przekazania placu budowy wraz z dokumentacją, nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po 
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Przekazanie nastąpi protokolarnie. 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym organizację placu budowy; 

2. Niezwłocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z części robót lub wprowadzenia robót 
dodatkowych   i zamiennych jak również zmianie technologii;  

3. Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i ścieków sanitarnych oraz 
zapewnienia dostaw innych niezbędnych mediów;  

4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztów tego nadzoru;  
5. Dokonania odbioru robót zanikających, częściowego i końcowego;  
6. Wypłacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową.  

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 7 
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Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i załącznikami. 
2. Szczegółowe zapoznanie się z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną,                             

i w przypadku konieczności dokonania uściśleń, niezwłoczne ich dokonanie z Zamawiającym;  
3. Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszystkich zauważonych wadach w 

dokumentacji technicznej. W związku z treścią oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w § 1 ust. 5 
niniejszej Umowy koszty robót budowlanych usunięcia tych wad nie wpływają na wysokość 
wynagrodzenia określonego w § 4;  

4. Sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego:  
a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu 

do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego,  
b) Projekt harmonogramu musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, 
c) Harmonogram powinien obejmować:  

- termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy, 
- zakres robót podzielony na etapy,  
- wartość robót przewidzianych w każdym etapie, 

d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach 
uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy;  

5. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;  
6. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;  
7. Spełnienie warunków realizacji robót zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami 

administracyjnymi;  
8. Wykonanie i zamontowanie tablicy promocyjnej według wzoru przedstawionego przez zamawiającego;  
9. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, nie objętych 

dokumentacją techniczną na które nie otrzymał pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiającego,  
10. Przestrzeganie wszelkich obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji właściwych władz 

lokalnych i państwowych;  
11. Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji 

inwestycji. Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak również koszty utrzymania i 
konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy (w tym koszty 
zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy);  

12. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty 
ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są 
przewidziane według umowy;  

13. Bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych jak również porządku                               
i czystości na terenie budowy. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie 
całego terenu budowy (lub miejsc, w których mają być prowadzone roboty), informujące i ostrzegające, 
a związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania terenu budowy, 
jej zaplecza i dróg dojazdowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, do utrzymania drogi dojazdowej w stałej czystości, własnym 
kosztem i staraniem;  

14. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci 
uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót 
urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego –w uzgodnieniu z ich zarządcami;  

15. Wywóz i utylizacja odpadów i gruzu na własny koszt, w sposób uzgodniony z Zamawiającym;  
16. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt 
renowacji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 
fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;  

17. Informowanie inspektora nadzoru i Zamawiającego za pośrednictwem maila, nie później niż 3 dni 
naprzód o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie robót zanikających. Jeżeli Wykonawca 
nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru i Zamawiającego w w/w terminie jest on 
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zobowiązany odkryć roboty i wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te czynności będą dokonywane na koszt Wykonawcy, na co 
niniejszym wyraża on zgodę;  

18. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiałów robót albo ich części w toku realizacji przedmiotu 
umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do 
niezwłocznego dokonania napraw i doprowadzenia robót do stanu poprzedniego na swój koszt;  

19. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych 
na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;   

20. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów;  

21. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w 
pełnej wysokości;  

22. Wykonawca jest zobowiązany do legitymowania się przez cały okres realizacji umowy ochroną 
ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony nie mniejszy niż 150 000,00 zł (sto 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przekazać kserokopię polisy oraz dowód uiszczenia składki za w/w polisę. 
Jednocześnie w przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom działającym wspólnie, polisą 
ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej powinien się legitymować każdy z wykonawców 
działających wspólnie (polisy samodzielne) bądź wszyscy wykonawcy działający wspólnie powinni być 
ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spełniającej co 
najmniej wymogi określone powyżej (polisa wspólna / grupowa);  

22. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed 
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
chronienia znaków geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich 
na własny koszt;  

23. Zminimalizowanie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko i użytkowników 
nieruchomości;  

24. Usuwanie usterek i niezgodności robót z dokumentacją wskazanych przez nadzór inwestorski;  
25. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy 
odbiorze;   

26. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach, dokumentacji do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie (jeżeli dotyczy) oraz przedłożenie Zamawiającemu tych dokumentów 
najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości robót do odbioru końcowego;  

27. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 
terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;  

28. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością wynikającą z 
realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich;  

29. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;  
30. Wszelkie formalności związane z ochroną praw autorskich posiadanej przez Zamawiającego 

dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgód autorów, itp.) wynikające z powyższego 
tytułu, obciążają Wykonawcę;  

31. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:  
1) opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienia 

o zakończeniu budowy;  
2) wprowadzenia obsługi geodezyjnej polegającej na wytyczeniu elementów zagospodarowania; 
3) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem w jej wyniku 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej obejmującej cały zakres robót złożenie w Powiatowym 
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Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii 
Zamawiającemu; 

4) natychmiastowego wykonania wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy, a koniecznych 

do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Konieczność 

wykonania tych robót zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem Zamawiającego,  

5) pełnienia nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branżowo elementami 

przedmiotu umowy,  

6) poniesienia kosztów utrzymania i przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego.  

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu materiałów i urządzeń służących do realizacji niniejszej umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów nowych i pierwszej jakości, dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadającym wymogom określonym w art. 10 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2023 roku, poz. 682 ze zm.) oraz wymogom projektu.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów:  
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą, bądź aprobata techniczną,  
- Certyfikat bezpieczeństwa w stosunku do wyrobów na które nie ma polskiej normy lub aprobaty 

technicznej.  
 
 
 

PODWYKONAWCY 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik nr 
4 do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… , 
2) ……………………………………………………………… , 
3) ……………………………………………………………… , 
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z 
zastrzeżeniem przepisu art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie 
uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                              
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy 
oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.  

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż     50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 
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tej umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi podwykonawcami. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, 

realizowanych przez podwykonawców. 
13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i 

jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do 
naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych 
lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają 
postanowienia niniejszej Umowy. 

 
ODBIORY 

§ 10 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2) Odbiór końcowy.  

2. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiającego o terminie odbioru z równoczesnym 
powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru końcowego 
Wykonawca dodatkowo zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego, składając 
stosowne pismo bezpośrednio   w jego siedzibie. 
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3. Odbiory robót podlegających zakryciu lub roboty zanikające będą odbierane w ciągu 3 dni roboczych 
od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego 
będzie przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na 7 dni przed planowanym 
odbiorem, zawiadamiając Zamawiającego o gotowości do odbioru na piśmie. Do odbioru końcowego 
wykonawca przedłoży kompletną dokumentację powykonawczą.  

5. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu od każdego z podwykonawców 
specjalistycznych protokół powykonawczy w dniu odbioru końcowego (jeżeli dotyczy).  

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty:  
1) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, zawierającą 

m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami i zestawieniem parametrów 
technicznych obiektu,   

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 
instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 
przepisami,  

3) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami i normami,  

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),  

5) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 
potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.   

7. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych w ciągu 7 dni od daty otrzymania 
od wykonawcy informacji o gotowości do odbioru końcowego.  

8. W czynnościach odbiorowych uczestniczyć będzie komisja powołana w formie pisemnej przez 
Zamawiającego  i przedstawicieli Wykonawcy.  

9. Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół, przez inspektorów nadzoru, przedstawicieli 
Zamawiającego   i Wykonawcy.    

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy 
Zamawiającemu dokumentów odbiorowych, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  
- w przypadku gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający, zastrzega sobie prawo odstąpienia od 
odbioru końcowego przedmiotu umowy, do czasu usunięcia wad lub dostarczenia kompletu 
dokumentów odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisują protokół usterek. Wykonawca zobowiązuję 
się do usunięcia wszystkich wad, ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, których 
nie można usunąć niezwłocznie zostanie ustalony termin ich usunięcia, z uwzględnieniem możliwości 
technicznych, 
- po usunięciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru końcowego. Po 
usunięciu wad Zamawiający i Wykonawca przystąpią do odbioru końcowego.  

11. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.  

12. Spisanie protokołu końcowego przedmiotu umowy oznacza zakończenie realizacji umowy.   
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 
§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu okresu gwarancji i rękojmi:  
1) na wykonane roboty budowlane –  ……  miesiące ( ……. lat);  
2) na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę – okres gwarancji zgodny z okresem 

gwarancji producenta, nie krótszy jednak niż …….. lata, okres rękojmi …… lat ,który liczony jest 
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, 
potwierdzonego protokołem.  
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2. We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuję się do nieodpłatnej naprawy 
ewentualnych wad i usterek.  

3. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgłoszenia awarii lub usterki do 
jej usunięcia.   

4. Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie i 
miejscu oględzin zamawiający informuje Wykonawcę na 4 dni przed terminem oględzin. W przypadku 
niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiający sporządził jednostronny protokół 
oględzin wiążący obydwie Strony umowy.  

5. Żądając usunięcia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiający wyznaczy wykonawcy termin 
techniczne   i ekonomicznie uzasadniony do jej usunięcia. Wykonawca nie może odmówić usunięcia 
usterki, awarii lub wady bez względu na wysokość związanych tym kosztów.    

6. Usunięcie usterki, awarii lub wady musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia 
usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie usterki, awarii lub wady we 
własnym zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia.  

7. W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urządzenia, 
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu lub urządzenia na produkt fabrycznie nowy, 
wolny od usterek lub wad.  

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 
stwierdzi istnienie wady przed upływem tego terminu.   

9. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy.  

 
KARY UMOWNE 

§ 12 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy: 

 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa 

§ 4   ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy,  
2) za zwłokę w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których  mowa w § 11 

umowy –    w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie awarii, wad lub usterek, 

3) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo–
finansowego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 umowy za każdy 
dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt a umowy, 

4) w każdym przypadku, naruszając przepisy o których mowa w art. 464  ust. 10  w związku z ust. 8 
prawa zamówień publicznych– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w wezwaniu zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy 
Pzp,;  

5) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 
2000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2000,00zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 umowy – w wysokości 
500,00zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 18 ust. 1 umowy, 



Strona 12 z 19 
 

8) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 18 ust. 2 lub 6  umowy w wysokości 
500,00zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 18 ust. 2 umowy, 

9) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 8 umowy – w wysokości 
500,00zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy 
wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia 
należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu 
zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę oraz z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, 
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 14. 
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do 
maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres………………………., lub 
2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 

elektronicznej: ………………………………. 
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 
1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 

potwierdzeniu odbioru, 
2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 

zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.  
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§13 

1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy                                
w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), tj. …………… zł (słownie: 
………………) w formie ………….  

2. Zabezpieczenie określone w pkt 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także 
pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.  

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzen ia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy 
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości.  

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% jego wartości w terminie 30 dni od dnia 
wykonania umowy – podpisania przez strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.   

6. Kwota, którą Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 
jakości wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwotę tę Zamawiający zwróci w terminie 14 dni od 
upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 14 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny                                          

z dokumentacją techniczną, projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru 
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do 
zaniechania naruszeń  i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny  w okresie 14 dni od 
dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 21 dni, 
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, 
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów ubezpieczenia, 

o którym mowa w § 7 pkt 24 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach wynikających z umowy 
6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w  terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i 
roboty zabezpieczające,  

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z 
placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,  

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 
własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić go najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen 
na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 
wbudowania w inny obiekt. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 
koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy. 

8. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez  niego obowiązków 
czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy 
w następujących przypadkach i wysokościach: 
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1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o których 
mowa w § 14 ust. 1 pkt 1-7 umowy – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w 
wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

10. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

11. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane 
roboty § 12 ust. 3, 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 
WARUNKI DODATKOWE 

§ 15 
1. Wykonawca na swój koszt ustanowi kierownika budowy posiadającego stosowane uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi. Wykonawca może wskazać osoby będące obywatelem państwa 
członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 
równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa. 

2. Obowiązki kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane.   
3. Osoby wymienione w ust. 1 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 
4. Ewentualna zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robót wymaga pisemnego powiadomienia i 

zgody Zamawiającego. 
 

§ 16 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osób trzecich na co Wykonawca 
niniejszym wyraża zgodę.  
 

ZMIANA UMOWY 
§ 17 

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w trakcie jej trwania 
niezależnie od wartości tej zmiany, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w  niniejszym 
paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian. 
1. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia, tzw. klauzula waloryzacyjna, o której mowa w § 18 umowy.  

2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, 
wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia określonego w umowie, 
lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

3. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych poniższymi 
przyczynami,  
w szczególności: 

1) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 
sprawdzeń, zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów, dokonywanie odbiorów, w 
szczególności: temperatury powietrza poniżej 00 C, wiatr uniemożliwiający pracę ludzi lub maszyn 
budowlanych, gwałtowne opady deszczu, śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; 

2) niewypałów i niewybuchów, znalezisk i wykopalisk archeologicznych; 
3) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych; 
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4) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub błędnie zinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli 
podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót, 
zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych; 

5) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, co spowodowało 
wstrzymanie wykonania robót; 

6) wystąpienia warunków organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest 
przekazaniem frontu prac przez użytkownika lub zależy od działania innego podmiotu lub osób, bądź 
realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach 
przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych 
zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw, bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego;  

7) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności dotyczyć będą: 
- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp., 
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 

8) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do 
dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron;  

9) wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, 
w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany 
awariami, remontami  lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie 
energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opóźnienia w dostawie materiałów lub urządzeń 
dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o 
okres opóźnienia spowodowany jedną z zaistniałych przyczyn oraz zmianę sposobu rozliczenia i wysokości 
wynagrodzenia odpowiadającą wartości wykonanego zakresu robót w wyniku zaistnienia jednej z wyżej 
wskazanych przyczyn z uwzględnieniem możliwości finansowych Zamawiającego. 
4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte 

wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez: 
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej 

części; 
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych; 
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu 

rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. 
5. W przypadku konieczności zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań 

zamiennych, zastępczych lub równoważnych, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonywania 
robót - w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia, określonego w 
umowie, w zakresie uwzględniającym zmienioną technologię oraz jeżeli w skutek wprowadzenia zmian 
wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji robót w zmienionej technologii będzie dłuższy od 
dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy, o okres takiego opóźnienia lub o czas niezbędny do realizacji robót w zmienionej technologii oraz 
zmianę wynagrodzenia.  

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego 
pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac, lub gdy jest to 
korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać 
na zmianach mających wpływ na:  

1) przyspieszenie wykonania;  
2) obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie;  
3) poprawę sprawności lub wydajności;  
4) poprawę bezpieczeństwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamówienia; 
5) na poprawę bezpieczeństwa użytkowania;  
6) poprawę parametrów technicznych;  
7) poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych;  
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8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmianę wynagrodzenia 
określonego w umowie oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy 
wystąpi konieczność wydłużenia czasu niezbędnego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający 
dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego 
opóźnienia lub o czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jeżeli będzie 
dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.  
7. W przypadku działania siły wyższej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do 

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez stronę lub strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, 
w szczególności takie jak:   

1) wojny, działania wojenne, inwazje;  
2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;  
3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników wykonawcy lub jego 

podwykonawców lub Zamawiającego;  
4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z 

wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji;  
5) działania sił przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne uniemożliwiające 

bezpieczną realizację przedmiotu umowy;  
6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub 

regionalnej kampanii, a którym strona umowy nie mogła zapobiec, 
Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy, jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu 
działania siły wyższej Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku 
działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 
poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia i zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 
8. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków w miejscach realizacji robót 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonywania robót i wynagrodzenia Wykonawcy, 
określonego w umowie oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie, Zamawiający 
dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego 
opóźnienia.  

9. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem 
błędów w wymaganiach Zamawiającego, jeżeli w skutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi wydłużenie 
czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres 
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach oraz możliwość zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. 

10. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zamówienia  
i wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub 
technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegać będz ie na 
zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi w przypadku 
zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub świadczących o niecelowości i 
nieracjonalności pozyskania materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie 
przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w szczególności takich, jak zaprzestanie produkcji, 
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.  

11. Zmniejszenie wynagrodzenia, z przyczyn o których mowa w ust. 2 oraz ust. 4 – 10 nie może przekroczyć 
15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. Jeżeli wynagrodzenie nie podlegało 
zwiększeniu lub waloryzacji do wyliczenia stosuje się kosztorys szczegółowy ofertowy zawierający elementy 
cenotwórcze m.in. stawkę roboczogodziny, zysk, koszty materiałów, sprzętu i inne. Jeżeli wynagrodzenie 
podlegało zwiększeniu lub waloryzacji stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 ust. 14 i § 18 ust. 3.  

12. Zamawiający dopuszcza wystąpienie robót zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robót stanowiących 
przedmiot umowy jeżeli nastąpi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania części robót przez 
Zamawiającego, wartość ograniczenia zakresu zamówienia wynos i do 15% wynagrodzenia umownego 
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brutto określonego w § 4 ust. 1, w takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, które 
wynosić będzie nie mniej niż 85 %. 

13. W przypadku robót zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacji z 
określonych robót - jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy, nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego 
elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie wartości 
niewykonanej części tego elementu, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, 
nastąpi na podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku 
niewykonanych robót do wartości całego elementu. Decyzje o zmniejszeniu zakresu robót podejmuje 
Zamawiający. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji 
w imieniu Zamawiającego w tym zakresie. 

14. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznościach, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 
4 – 10 obliczenie wartości zmienionego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe 
dla danego zakresu robót nie wyższe jednak niż wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartał poprzedzający 
rozpoczęcie tych robót, z uwzględnieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjętych w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy, następnie zaakceptowane przez Zamawiającego. Łącznie zwiększenie 
wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 oraz ust. 4 – 10 nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. Decyzje o zwiększeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiający. 
Inspektor nadzoru nie jest upoważniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu 
Zamawiającego w tym zakresie.  

15. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający 
dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. 
Skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

16. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy. 
17. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 451 

ustawy Pzp. 
18. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa 

w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit b i c oraz ust. 2 ustawy Pzp.  
19. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 PZP . 
20. Zamawiający dopuszcza zmiany płatności, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, jeśli będzie to 

uzasadnione ekonomicznie i zgodne z polityką finansową.   
21. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zasad płatności wynagrodzenia, o jakim mowa w § 4 ust. 1 w 

sytuacji, kiedy konieczne będzie wprowadzenie takich zmian w celu dostosowania warunków płatności do 
wymogów programu z jakiego współfinansowane jest zamówienie. 

22. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy w oparciu o przedstawiony wyżej katalog zmian umowy 
zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej 
ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

23. Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

24. Łącznie wartość wzrostu wynagrodzenia, o której mowa w § 17 ust. 14 oraz § 18 ust. 3 umowy nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia.  

25. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp: 
1) zmiana danych teleadresowych, 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

26. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
 

 
§ 18 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji 
zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności:   

2. 1) czynności związane z wykonaniem prac fizycznych w tym roboty ziemne, montaż urządzeń i 
wyposażenia, latarni, czynności związane z wykonaniem terenów zieleni urządzonej; 
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3. 2) czynności wykonywane przez operatorów sprzętów. 

 
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako 
podwykonawcy). 

4. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska 
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu 
obowiązków pracownika. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu 
zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej 
zmiany. 

6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2. 

9. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 12. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy na podstawie § 14. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, 
zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, 
wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 
Strony zobowiązane są do przestrzegania w czasie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu 
lub rozwiązaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem 
odpowiedzialności prawnej i finansowej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do 
informacji publicznej.  

 
§ 20 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego .   
 

§ 21 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egz. dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy.  
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§ 22 

 
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe wg 
siedziby Zamawiającego.   

§ 23 
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część:  
Załącznik nr 1: specyfikacja warunków zamówienia (SWZ); 
Załącznik nr 2: dokumentacja techniczna;   
Załącznik nr 3: szacunkowe zestawienie kosztów / kosztorys ofertowy;  
Załącznik nr 4: oferta Wykonawcy; 
Załącznik nr 5: harmonogram rzeczowo-finansowy.   
 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                      WYKONAWCA   

 
 
 
 
 
 

 

 


