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1. ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ– nazwy i kody robót objętych

opracowaniem

Ustalenia zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym obejmują wymagania ogólne wspólne dla niżej
wymienionych robót:

USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE Kod CPV 71000000-8
Kod CPV 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

Kod CPV 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

WYMIENNIKI CIEPŁA Kod CPV 42511100-2
Kod CPV 42511110-5 – Pompy grzewcze

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45000000-7

A. Przygotowanie terenu pod budowę Kod CPV 45100000-8

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne Kod CPV 45110000-1

1. Roboty ziemne

Kod CPV 45111250-5 – Badanie gruntu

Kod CPV 45112200-7 – Usuwanie powłoki gleby

Kod CPV 45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

C. Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej Kod CPV 45200000-9

Kod CPV 45232460-4 – Roboty sanitarne

Kod CPV 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne

Kod CPV 45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Kod CPV 45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych

Kod CPV 45261320-3 – Kładzenie rynien

D. Roboty instalacyjne w budynkach Kod CPV 45300000-0

Kod CPV 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

Kod CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45311100-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Kod CPV 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV 45317300-5 – Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

Kod CPV 45312311-0 – Montaż instalacji piorunochronnej

Kod CPV 45320000-6 – Roboty izolacyjne

Kod CPV 45321000-3 – Izolacja cieplna

Kod CPV 45324000-4 – Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Kod CPV 45331210-1 – Instalowanie wentylacji
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E. Roboty wykończeniowe Kod CPV 45400000-1

Kod CPV 45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Kod CPV 45421110-8 – Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

Kod CPV 45421152-4 – Instalowanie ścianek działowych

Kod CPV 45431000-7 – Kładzenie płytek

Kod CPV 45442100-8 – Roboty malarskie

Kod CPV 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

Kod CPV 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

F. Energia słoneczna Kod CPV 09330000-1

Kod CPV 09332000-5 – Instalacje słoneczne
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2. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

2.1OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres
robót budowlanych

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dla realizacji inwestycji polegającej na

termomodernizacji budynku Szkoły podstawowej w Krasnowie (Krasnowo 17, 16 - 500 Sejny)

zlokalizowanej na działce o nr. ewid. 5/11 (obręb 0015 Krasnowo, jednostka ewidencyjna 200905_2, gmina

Sejny, województwo podlaskie).

Opracowany program funkcjonalno - użytkowy ma służyć do przeprowadzenia postępowania

przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia

polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w tzw. formule „projektuj buduj”.

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany zgodnie z założeniami audytu energetycznego budynku

dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008

r. (data opracowania audytu: 06.05.2020 r.).

Program funkcjonalno - użytkowy został opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra

Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. Poz. 2454).

Planowana inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych (Edycja2/2021/2485/PolskiLad).

Zamawiający został zakwalifikowany do otrzymania Promesy inwestycyjnej, która obliguje Zamawiającego

do:

1) ustalenia w Umowie/Umowach zawartych z Wykonawcą/Wykonawcami warunków wypłaty

wynagrodzenia zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z Programu;

2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji, dla których realizacji niezbędne jest uzyskanie

pozwolenia lub pozwoleń na budowę;

3) zamieszczenia w dokumentacji zakupowej postanowień, zobowiązujących do poddania ewentualnych

sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których

zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem

albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu;

4) określenia w umowie/umowach z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji zapisów przewidujących

zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym

Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że

zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
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dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z
modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej w formule „projektuj
buduj” tj. opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu

o opracowaną dokumentację obejmującą następujący zakres robót:

1) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji pompy ciepła;

2) Montaż zaworów cyrkulacyjnych, wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż izolacji i baterii

energooszczędnych;

3) Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia;

4) Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia, piwnicznych i fundamentowych;

5) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

6) Wymiana opraw oświetleniowych;

7) Montaż paneli fotowoltaicznych (moc instalacji 40 kW).

8) Wymiana rozdzielnic, WLZ-ów, montaż odpowiednich zabezpieczeń nadprądowych,

różnicowoprądowych oraz przeciwprzepięciowych (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i

bezpieczeństwa technicznego oświetlenia);

9) Wymiana instalacji elektrycznej gwarantowanej w obrębie pracowni komputerowej;

10) Wymiana instalacji dzwonkowej;

11) Wymiana instalacji odgromowej;

12) Wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku wraz z głównym wyłącznikiem pożarowym

prądu;

13) Montaż instalacji fotowoltaicznej (moc 40 kWp);

14) Wymiana instalacji niskoprądowych:

a. instalacji sieci komputerowej wraz z telefoniczną;

b. instalacji telewizji dozorowej;

c. instalacji RTV;

d. instalacji włamania i napadu.

OPIS BUDYNKU – stan istniejący

Budynek Szkoły Podstawowej w Krasnowie składa się z dwóch niezależnych konstrukcyjnie budynków,

tworząc jedną zwartą bryłę. Budynek oparty jest na rzucie prostokąta o wymiarach w planie 60,30m x

17,52m. Obiekt parterowy, z piętrem na zewnętrznych skrzydłach, częściowo podpiwniczony, przykryty

dachem dwu- i czterospadowym z lukarnami. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej o

poprzecznym układzie ścian nośnych. Fundamenty budynku wykonano z betonu żwirowego w postaci ław

zbrojonych. Ściany podziemia wylewane z betonu gr. 30 cm. Zewnętrzne ściany nośne w części pierwotnej

budynku wykonano jako przegrodę trójwarstwową z cegły dziurawki z pustką wentylacyjną, w części

dobudowanej zastosowano przegrodę trójwarstwową składającą się z pustaka gazobetonowego gr 24 cm,
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styropianu oraz pustaka gazobetonowego gr. 12 cm. Ściany działowe wykonano z cegły pełnej. Konstrukcję

stropów stanowi żelbetowa płyta wylewana na belkach stalowych. Konstrukcję wsporczą stropów stanowią

ściany murowane. Budynek przykryty dachem o drewnianej konstrukcji krokwiowej pokryty blachą

ocynkowaną. Zastosowano wieńce, podciągi, nadproża żelbetowe wylewane. W budynku zastosowano

izolacje termiczne w postaci: warstw żużlu, płyt pilśniowych oraz styropianu, izolacje przeciwwilgociowe

wykonano z papy asfaltowej na lepiku. Ściany wykończono tynkiem cementowo-wapiennym

zabezpieczonym poprzez malowanie farbami oraz zastosowanie okładzin ściennych.

Stan techniczny budynku pod względem izolacyjności cieplnej jest niezadowalający. Ściany zewnętrzne,

stropodach oraz podłoga na gruncie nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88). Docieplenie podłogi na

gruncie wiąże się jednak z dużymi trudnościami technicznymi dotyczącymi wykonawstwa, dlatego też

rozwiązanie to nie jest brane pod uwagę w założonych robotach termomodernizacyjnych.

Stan stolarki drzwiowej zewnętrznej, dotychczas niewymienionej, budzi zastrzeżenia zarówno pod

względem technicznym jak i energooszczędnym, drzwi zostały zakwalifikowane do wymiany.

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody (stan istniejący):

- ściany zewnętrzne budynku pierwotnego -1,15 W/m2K;

- ściany zewnętrzne rozbudowy - 0,26 W/m2K;

- podłoga na gruncie - 0,80 W/m2K;

- strop nad piętrem w części dobudowanej - 0,30 W/m2K;

- strop nad nieogrzewaną piwnicą - 1,07 W/m2K;

- ściana piwnic przy gruncie - 2,80 W/m2K;

- podłoga na gruncie w piwnicy- 0,48 W/m2K.

Usytuowanie budynku

DANE TECHNICZNE BUDYNKU – stan istniejący

Wymiary budynku
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● stara część 11,0 ×16,0 m

● nowy 9,55 ×33,40 m + 11,0 ×16,0 m

Liczba kondygnacji 2

Wysokość budynku 10,85 m

Dach dwuspadowy, kąt nachylenia połaci 60°, pokrycie: blacha ocynkowana

Rzędna parteru około 101,10 m n.p.m.

Powierzchnia zabudowy 794 m2

Powierzchnia użytkowa 1163 m2

Powierzchnia całkowita 1320 m2

Kubatura 5575 m3

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH objęty zamówieniem
Zakres robót branży budowlanej obejmuje docieplenie budynku (ściany piwniczne i fundamentowe,

nadziemia, dach), wymianę pokrycia dachowego wraz z podbitką i orynnowaniem i częściową wymianą /

wzmocnieniem więźby dachowej (50%), wymianę stolarki oraz utwardzenie placu przed budynkiem.

Roboty instalacyjne obejmują:

– wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji pomp ciepła o mocy ok. 120

kW wraz z dolnym źródłem ciepła (ok. 5.000 mb odwiertów pionowych);

– montaż zaworów cyrkulacyjnych, wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż izolacji i baterii

energooszczędnych;

– wymianę instalacji oświetleniowej oraz gniazdowej wraz z oprawami według przeznaczenia

pomieszczeń, (dostosowanie instalacji do aktualnych norm i przepisów);

– wymianę instalacji oświetlania awaryjnego;

– wymianę rozdzielnic, WLZ-ów, montaż odpowiednich zabezpieczeń nadprądowych,

różnicowoprądowych oraz przeciwprzepięciowych (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i

bezpieczeństwa technicznego oświetlenia) (kpl);

– wymianę instalacji elektrycznej gwarantowanej w obrębie pracowni komputerowej;

– wymianę instalacji dzwonkowej;

– wymianę instalacji odgromowej;

– wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku wraz z głównym wyłącznikiem pożarowym

prądu;

– montaż instalacji fotowoltaicznej (moc 40 kWp);

– wymianę instalacji niskoprądowych:

a. instalacji sieci komputerowej wraz z telefoniczną;

b. instalacji telewizji dozorowej;

c. instalacji RTV;

d. instalacji włamania i napadu.
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Zakres zamówienia wynikający z audytu energetycznego /przedmiot zamówienia / podstawowe
parametry

1 Dokumentacja techniczna dla całego zakresu zamówienia

2 Przygotowanie placu budowy

3

Instalacja sanitarna - Wymiana przewodów, grzejników, montaż zaworów termostatycznych,
zaworów regulacyjnych, montaż automatycznych odpowietrzników, montaż instalacji pompy ciepła
wraz z dolnym źródłem wraz z automatyką, montaż pomp obiegowych c.o. wraz z przygotowaniem
pomieszczenia (kpl)

4
Instalacja sanitarna - Montaż zaworów cyrkulacyjnych na instalacji cyrkulacji c.w.u., wymiana rur,
izolacji i baterii

5
Ocieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych przy gruncie (cokół) oraz ścian zewnętrznych
piwnicy (nad poziomem terenu) płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. ok. 18 cm (ok. 250 m2)

6
Ocieplenie ścian zewnętrznych (nadziemia) powyżej cokołu płytami styropianowymi gr. ok. 18 cm (ok.
973,10 m2)

7 Ocieplenie dachu wełną mineralną o gr. warstwy docelowej 30cm (ok. 1884 m2)

8 Wymiana stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV o U=0,90 W/m²K (ok. 198,5 m2)

9 Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminiową o U=1,1 W/m²K

10

Instalacja elektryczna: wymianę instalacji oświetleniowej oraz gniazdowej wraz z oprawami według
przeznaczenia pomieszczeń, (dostosowanie instalacji do aktualnych norm i przepisów); wymiana
instalacji oświetlania awaryjnego; wymiana rozdzielnic, WLZ-ów montaż odpowiednich zabezpieczeń
nadprądowych, różnicowoprądowych oraz przeciwprzepięciowych (zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania i bezpieczeństwa technicznego oświetlenia) (kpl); instalacji elektrycznej
gwarantowanej w obrębie pracowni komputerowej; wymiana instalacji dzwonkowej; wymiana instalacji
odgromowej; wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku wraz z głównym wyłącznikiem
pożarowym prądu; wymiana instalacji niskoprądowych: instalacji sieci komputerowej wraz z
telefoniczną; instalacji telewizji dozorowej; instalacji RTV; instalacji włamania i napadu;

11 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (moc instalacji 40 kWp)

12
Prace wykończeniowe, roboty towarzyszące (zadaszenia zewnętrzne, balustrady, opaska
wokół budynku - żwirowa)

13 Uporządkowanie terenu

14 Dokumentacja powykonawcza

Zakres prac towarzyszących

ELEWACJE

- demontaż wszystkich elementów i urządzeń z elewacji  w celu ułożenia ocieplenia
- ocieplenie attyk i gzymsów itp.
- montaż parapetów zewnętrznych
- wymiana rur spustowych
- montaż do warstwy nośnej murów elementów i instalacji zdemontowanych z elewacji na
potrzeby docieplenia
- montaż zadaszeń nad wejściami do budynku
- montaż instalacji odgromowej
- montaż kamer telewizji dozorowej
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Zakres prac towarzyszących

DACH

- demontaż istniejących instalacji
- demontaż wszystkich warstw istniejącego pokrycia
- demontaż obróbek blacharskich gzymsów, kominów, itp.
- naprawa kominów
- ocena stanu technicznego (ekspertyza) wzmocnienie lub wymiana elementów
więźby dachowej (około 50%)

- montaż zdemontowanych elementów
- wykonanie obróbek blacharskich i opierzeń
- montaż instalacji fotowoltaicznej (alternatywnie na terenie zewnętrznym)
- montaż instalacji odgromowej
- montaż anten RTV

ROBOTY
INSTALACYJNE

- zamurowania otworów po demontażu instalacji łącznie z uzupełnieniem tynków i
malowaniem
- wykucie nowych otworów technologicznych,
- wykonanie bruzd, wnęk pod instalacje,
- roboty odtworzeniowe (naprawa – uzupełnienie posadzek, uzupełnienie okładzin,
zaprawianie bruzd itp.)
- roboty malarskie

Zakres prac projektowych
1 Wykonanie kopii mapy zasadniczej terenu

2 Wykonanie mapy do celów projektowych

3 Inwentaryzacja ornitologiczna obiektu (w razie potrzeby)

4 Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

5 Wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej

6 Opracowanie ekspertyzy / oceny stanu technicznego więźby dachowej

7 Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworów hydrogeologicznych w celu
wykorzystania ciepła Ziemi, przygotowanie zgłoszenia

8 Opracowanie projektu budowlanego wraz projektem zagospodarowania terenu

9 Opracowanie projektów technicznych, wykonawczych

10 Opracowanie przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych

11 Uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia

12 Wykonanie dokumentacji powykonawczej

2.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Dla nieruchomości - terenu planowanej inwestycji (działka nr geod. 5/11, obręb 0015 Krasnowo, jednostka

ewidencyjna 200905_2, gmina Sejny, województwo podlaskie) nie obowiązuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca w ramach prac projektowych jest zobowiązany do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przepisy regulujące wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego reguluje ustawa z

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784,

922, 1873 i 1986).
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2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

Obiekt jest wykorzystywany jako budynek oświaty i znajduje się w nim szkoła podstawowa (z

pomieszczeniami o różnym przeznaczeniu: klasy, pomieszczenia biurowe, zaplecza i sanitariaty oraz

kotłownia). Po wykonaniu termomodernizacji oraz pozostałych robót będących przedmiotem zamówienia

nie przewiduje się zmian w jego funkcjonowaniu. Niezbędnym jest dostosowanie pomieszczenia obecnej

kotłowni (lub innego pomieszczenia) do funkcji pomieszczenia technicznego dla lokalizacji pompy ciepła.

2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

Zamawiający nie określa szczegółowych właściwości użytkowych ze względu, że zamówienie na roboty

budowlane nie przewiduje zmian w użytkowaniu obiektu.

Wszelkie wartości niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych działań związanych z

realizacją zamówienia należy potwierdzić (sprawdzić) wykonując pomiary w rzeczywistości.

2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze

utrudnienia

w funkcjonowaniu szkoły oraz nie kolidowały z ruchem drogowym i pieszym w pasach dróg publicznych.

Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji we własnym zakresie zaplecza budowy oraz do przyjęcia

odpowiedzialności

od następstw swojej działalności w zakresie:

● organizacji robót budowlanych,

● zabezpieczenia interesów osób trzecich,

● ochrony środowiska,

● warunków bezpieczeństwa pracy,

● warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

● zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

● zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

2.2.2. Wyroby budowlane

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania

obowiązujących przepisów. Wykonawca ma obowiązek wykazać Zamawiającemu (przedłożyć właściwe

dokumenty potwierdzające), że zostały wyroby wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę

wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

– rozwiązania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych - przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych
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- w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

– sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami i

specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do zarządzania

realizacją umowy - inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i

postanowień umowy lub Inwestora zastępczego.

2.2.3. Architektura

TERMOMODERNIZACJA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

Roboty termomodernizacyjne obejmują:
a) Wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych:

- hydroizolacja ścian fundamentowych,

- izolacja przeciwwilgociowa (paroizolacja) stropu nad ostatnią kondygnacją,

b) Wykonanie izolacji termicznych:

- docieplenie ścian zewnętrznych (ścian fundamentowych oraz ścian nadziemia),

- docieplenie dachu.

MATERIAŁY

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Hydroizolacja ścian fundamentowych

Preparat bitumiczny na bazie wodnych dyspersji nanoszony zgodnie z technologią producenta, nie

wchodzący w reakcję z warstwą ocieplenia (styropian, polistyren ekstrudowany).

Izolacje termiczne
- pionowa izolacja ścian fundamentowych

Polistyren ekstrudowany XPS lub równoważne:

- grubość ok. 18 cm.

- pionowa izolacja ścian nadziemia

Płyty styropianowe EPS lub równoważne:

- grubość ok. 18 cm,

- samogasnący,

- klasa reakcji na ogień – E,

- wytrzymałość na zginanie [kPa] – BS 115.

- pozioma izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją

Maty z wełny mineralnej o grubości łącznej ok. 30cm.

Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach

producenta oraz przechowywane i transportowane według instrukcji producenta.

Na stanowisku roboczym odkrytym, materiały należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i

przykrywać szczelnie brezentem lub folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta.

Płyty z wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, ułożone na
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całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Ułożone płasko płyty najlepiej przewozić w

jednostkach paletyzowanych.

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi,

ułożone na płasko na równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości.

Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 m należy stosować specjalne podesty lub palety.

Wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
Przygotowanie podłoża:

- Podłoże powinno być czyste, suche, bądź matowo-wilgotne, gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok

malarskich, nacieków itp.,

- Podłoże pod izolację powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszystkie działające nań

obciążenia.

- Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych

powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona.

- Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 5 cm lub

sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi.

- Przed wykonaniem izolacji właściwej podłoże należy odpowiednio zagruntować.

Hydroizolacja ścian fundamentowych

Preparat bitumiczny na bazie wodnych dyspersji stosować na zimno. Masę nakładać szczotką dekarską ,

pędzlem lub natryskowo z użyciem odpowiedniego agregatu. Prace prowadzić w temp. powyżej 5°C i

bezdeszczowej pogodzie uwzględniając czas schnięcia pojedynczej powłoki. W zależności od potrzeb

należy wykonać od 1 do 3 warstw. Każdą kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej.

Ocieplenie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem hydroizolacji
Przed przystąpieniem do prac należy rozebrać istniejącą opaskę wokół budynku. Ściany fundamentowe

odsłonić do projektowanej głębokości , zabezpieczyć ściany wykopów oraz pozostawić odsłonięte do

wyschnięcia. Odsłonięte ściany należy starannie oczyścić z pozostałości po ziemi, korzeni, glonów i mchu.

Głębokie ubytki wymagają wypełnienia zaprawą cementową lub betonem. Szerokie rysy należy naprawić

(rozkuć i wypełnić zaprawą cementową). Podłoża o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze

należy pokryć tynkiem cementowym wykonując uprzednio obrzutkę kontaktową. Przed wykonaniem

zasadniczej hydroizolacji powierzchnię ścian fundamentowych oraz odsłonięte części ław fundamentowych

należy zagruntować. Jako izolację pionową zastosować preparat bitumiczny na bazie wodnych dyspersji

nanoszony zgodnie z technologią producenta. Na takiej warstwie izolacji można punktowo naklejać płyty

izolacji termicznej. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic wykonać przy użyciu płyt z polistyrenu

ekstrudowanego XPS lub równoważne. Aby ochronić zaizolowane powierzchnie należy zastosować folię

kubełkową. Po wykonaniu robót wykopy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając warstwami.

3.1. Ocieplenie ścian nadziemia
Do wykonania bezspoinowego systemu ociepleń należy zastosować określony zestaw - system
ociepleń (ETICS). Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów.
Warunki i zasady ocieplania ścian budynku.

Prace związane z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych nie mogą być prowadzone w następujących
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warunkach atmosferycznych:

- w temperaturze powietrza niższej niż 5°C oraz wyższej niż 25°C,

- na powierzchniach ścian narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie w wysokiej temperaturze, przy

silnym wietrze oraz

w czasie i bezpośrednio po opadach deszczu.

Prace wykonywać z uwzględnieniem poniższych zasad:

- świeżo nałożone zaprawy i masy w czasie wstępnego stwardnienia należy chronić przed opadami

atmosferycznymi,

- wykonać elewacje stanowiące odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem pochodzącym

z jednego zamówienia i z jednej serii produkcyjnej,

- ściśle przestrzegać sposobu przechowywania materiałów oraz terminów przydatności do

użycia.

Przygotowanie podłoża.

Podłoże musi być stabilne, nośne, czyste i suche. Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy

dokładnie sprawdzić jej powierzchnię. Powierzchnię ściany należy oczyścić mechanicznie lub zmyć wodą

pod dużym ciśnieniem. Tynki odparzone i słabe oraz złuszczające się powłoki malarskie należy usunąć.

Całą powierzchnię podłoża otynkowanego zagruntować preparatem gruntującym zmniejszającym

chłonność. Nierówności i ubytki większe niż 5 mm należy wyrównać zaprawą cementowo-wapienną.

Większe nierówności przekraczające 3 cm można zlikwidować poprzez przyklejenie warstwy wyrównującej

z materiału termoizolacyjnego. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian dokonać oceny przyczepności

zaprawy klejowej do przygotowywanego podłoża oraz sprawdzić skuteczność mocowania mechanicznego.

W przypadku wykonywania ocieplenia na starym tynku należy sprawdzić jego przyczepność. W tym celu

przyklejamy w kilku miejscach na elewacji próbki styropianowe i po 72 godz. dokonujemy próby oderwania.

Podłoże uznajemy za nośne, jeżeli nastąpiło rozerwanie w warstwie styropianu. Jeżeli tynk odchodzi razem

z próbką, należy te fragmenty elewacji zbić i wyrównać nową zaprawą cementowo - wapienną. Przed

przystąpieniem do robót ociepleniowych należy zdemontować obróbki blacharskie, rury spustowe oraz skuć

gzymsy.

Przyklejanie i mocowanie płyt styropianowych do ścian.

Po przygotowaniu podłoża i wykonaniu robót rozbiórkowych można przystąpić do mocowania płyt

styropianowych za pomocą przyklejenia zaprawą klejącą. Przygotowaną zaprawę klejową należy układać

na płycie styropianowej na obrzeżach pasmami o szerokości ok. 6-8 cm, a na pozostałej powierzchni

plackami o średnicy ok. 8-10 cm, tak aby pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Przyklejenie

styropianu na ścianę należy zacząć od dołu ściany budynku. Przyklejanie rozpocząć od wypoziomowanej i

zamocowanej mechanicznie listwy cokołowej startowej. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym

dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowej konfiguracji spoin pionowych, mijankowego zakończenia

warstw w narożnikach , oraz takim rozplanowaniem aby styki płyt styropianowych nie pokrywały się ze

złączami prefabrykatów ściennych. Spoiny między płytami styropianu muszą pozostać wolne od kleju.

Niedopuszczalne jest korygowanie ułożenia płyty po upływie kilkunastu minut od przyklejenia.

Nie wcześniej niż po 2 dniach od momentu przyklejenia płyt styropianowych należy przystąpić do

dodatkowego mocowania płyt do ścian łącznikami mechanicznymi /dyblami/ z tworzywa sztucznego. Należy

stosować łączniki wysokiej jakości technicznej. Minimalna głębokość kołkowania: 6cm. Ilość łączników – 5-6

szt. na 1m2. Przy narożnikach budynku (pasy szerokości około 2m) należy zwiększyć liczbę łączników do 8
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sztuk na 1 m2 ze względu na występujące tam największe siły wywoływane wiatrem. Grzybki łączników nie

powinny być nadmiernie zagłębione, aby nie zniszczyć struktury styropianu, ani też zbyt płytko osadzone.

Wyrównanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych.

Zewnętrzną powierzchnię zamocowanych płyt styropianowych należy wyrównać, szlifując ją grubym

papierem ściernym.

W przypadku występowania niewielkich szczelin należy uzupełnić je tym samym materiałem

termoizolacyjnym lub specjalną pianką poliuretanową nie powodującą niszczenia styropianu (po związaniu

kleju - ok. 2-3 dni).

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego.

Warstwę zbrojoną należy wykonać z zaprawy klejowej i tkaniny zbrojącej - siatki z włókna szklanego o

gramaturze (masie powierzchniowej) nie mniejszej niż 160g/m2. Grubość tej warstwy powinna wynosić

3-4mm. Przygotowaną masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą

pionowych lub poziomych pasów na szerokość tkaniny zbrojącej z uwzględnieniem zakładu z jednej strony

o szerokości 10cm. Natychmiast po nałożeniu zaprawy wtopić w nią siatkę używając packi stalowej

nierdzewnej, a następnie na wyschniętą powierzchnię siatki nanieść drugą warstwę zaprawy klejowej o

grubości ok. 1mm celem całkowitego wyrównania oraz wygładzenia powierzchni.
UWAGI:

- niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt styropianowych zaprawą klejącą.

- zakłady tkanin nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi.

- w parterze budynku, do wys. 2m. od poziomu terenu, ułożyć podwójną warstwę siatki zbrojącej.

- szerokość siatki zbrojącej dobrać tak aby ościeża okienne oklejone były na całej głębokości.

- naroża okienne wzmocnić skośnymi prostokątami siatki 20 x 35 cm przyklejonymi bezpośrednio na styropian.

Wykonywanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej.

Przed nałożeniem tynku szlachetnego powierzchnia, w zależności od pogody, musi przez kilka dni schnąć.

Tynk cienkowarstwowy nanosi się na grubość maksymalnej wielkości ziarna za pomocą ręcznego pistoletu

natryskowego z własnym zbiornikiem i sprężarką powietrza lub za pomocą stalowej pacy ze stali

nierdzewnej i zaciera pacą z PCV lub styrodurową zależnie od typu tynku i zamierzonego efektu.
UWAGI:

- do prawidłowego wykonania połączeń sąsiadujących ze sobą różnych tynków należy zastosować samoprzylepną malarską taśmę

papierową.

- miejsca połączeń ocieplenia ze stolarką, obróbkami blacharskimi itp. należy uszczelnić kitem trwale plastycznym (akrylowym lub

silikonowym) w celu uniemożliwienia wnikania wody deszczowej pod płyty styropianu.

Technologia ręcznego wykonania wyprawy tynkarskiej
Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do

tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar

tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można wykorzystać po jego

ponownym przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego

tynku płaską pacą z PCV. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku

(w zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji.
UWAGA:

W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo równe i staranne przygotowanie

podłoża. Nie zaleca się stosowania tego tynku przez wykonawców bez doświadczenia oraz do wykańczania dużych powierzchni

elewacji bez zróżnicowania architektonicznego lub otworów okiennych.

Sposób przygotowania masy tynkarskiej do natrysku mechanicznego
Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać
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mieszarką/wiertarką wolnoobrotową (wyposażoną w mieszadło koszykowe), aż do uzyskania jednorodnej

konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze względu na możliwość nadmiernego

napowietrzenia masy. Czas mieszania ma wpływ na konsystencję masy. W miarę potrzeby rozcieńczyć

masę do konsystencji roboczej niewielką ilością wody (od 150 do 300 ml na 30 kg masy).

Technologia mechanicznego (natryskowego) wykonania strukturalnej akrylowej wyprawy
tynkarskiej.
Przygotowaną masę tynkarską należy nakładać przy pomocy pistoletu tynkarskiego o średnicy dyszy

wylotowej 2-5 mm przy stałym ciśnieniu roboczym 0,45 MPa. Wydajność sprężarki powinna być nie

mniejsza niż 2m/h. Masę należy nakładać na podłoże w jednej lub dwóch warstwach. Strumień masy

powinien być rozpylany prostopadle do powierzchni ściany

z odległości 30-40 cm. Pistolet należy prowadzić ruchem jednostajnym na całym fragmencie ściany

będącym odrębną częścią elewacji.
UWAGA:

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do tynkowania, trzeba osłaniać. Prac

tynkarskich nie należy wykonywać podczas działania wiatru.

Wskazówki wykonawcze:
- Przygotowane masy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym

wyschnięciu preparatu gruntującego.

- Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze

otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt wysoka wilgotność i za

niska temperatura powodują znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja

(wiązanie) tynku w warunkach innych niż zalecane przez producenta mogą doprowadzić do

nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości fizykochemicznych.

- Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie promieniowanie

słoneczne oraz wiatr. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a

czasami wręcz uniemożliwia wykonanie prawidłowej struktury tynku.

- Po nałożeniu na podłoże "świeży" tynk należy chronić aż do momentu wstępnego stwardnienia przed

opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C.

- Podczas realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu należy zabezpieczyć

rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników

zewnętrznych.
UWAGA!

Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku ma wyjątkowo niekorzystny wpływ na ostateczny wygląd

i trwałość elewacji.

Wskazówki dodatkowe.
Tynki produkowane są na bazie komponentów pochodzenia naturalnego. Dla uzyskania optymalnych

walorów estetycznych zaleca się wykonanie elewacji stanowiącej odrębną całość w jednym etapie

wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo. Nie wolno stosować ciemnych kolorów na

nasłonecznionych powierzchniach z uwagi na zwiększoną absorpcję promieniowania cieplnego [IR] i

ultrafioletowego (UV). Gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego

zastosowania.

Ocieplenie dachu
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
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możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych. Warstwy powinny być układane w sposób

zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć grubość zgodną z

projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać

mijankowo, z przesunięciem w sąsiednich warstwach. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą

grubość.

2.2.4. Instalacje budowlane

Zakres prac instalacyjnych:

1) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem instalacji pompy ciepła o mocy ok.

120 kW wraz z dolnym źródłem ciepła (ok. 5.000 mb odwiertów pionowych);

2) Montaż zaworów cyrkulacyjnych, wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż izolacji i baterii

energooszczędnych;

3) Wymiana instalacji oświetleniowej oraz gniazdowej wraz z oprawami według przeznaczenia

pomieszczeń (dostosowanie instalacji do aktualnych norm i przepisów);

4) Wymiana instalacji oświetlania awaryjnego;

5) Wymiana rozdzielnic, WLZ-ów montaż odpowiednich zabezpieczeń nadprądowych,

różnicowoprądowych oraz przeciwprzepięciowych (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i

bezpieczeństwa technicznego oświetlenia) (kpl);

6) Wymiana instalacji elektrycznej gwarantowanej w obrębie pracowni komputerowej;

7) Wymiana instalacji dzwonkowej;

8) Wymiana instalacji odgromowej;

9) Wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku wraz z głównym wyłącznikiem pożarowym

prądu;

10) Montaż instalacji fotowoltaicznej (moc 40 kWp);

11) Wymiana instalacji niskoprądowych:

a. instalacji sieci komputerowej wraz z telefoniczną;

b. instalacji telewizji dozorowej;

c. instalacji RTV

d. instalacji włamania i napadu.

2.2.5. Wykończenie

Wykończenie ścian po robotach instalacyjnych

W pomieszczeniach z przewidzianą wymianą instalacji ściany wewnętrzne malowane farbami

higienicznymi, zmywalnymi, przeznaczonymi do obiektów oświaty.

2.2.6. Zagospodarowanie terenu

Bieżące zagospodarowanie terenu określa zamieszczona poniżej ortofotomapa dla działki 5/11.
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Obszar oddziaływania zamyka się na terenie działki 5/11. Teren inwestycji nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH
PRZEPISÓW

Zamawiający posiada audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. (data opracowania audytu: 06.05.2020 r.).

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3.3. PRZEPISY PRAWNE, NORMY ZWIĄZANE

Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie musi spełniać wymagania określone

w stosownych przepisach, a w szczególności w:

1. Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 z późn. zm.);

2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późniejszymi

zmianami, t.j. Dz. U. 2022, poz.1225);

3. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z późniejszymi zmianami, t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679);
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4. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454);

5. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650 z późn. zm.);

6. Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z

późniejszymi zmianami);

7. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,

projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722, z późniejszymi zmianami);

8. Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 z

późniejszymi zmianami)

3.4. DOKUMENTY I INNE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PROJEKTOWANIA

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca, w ramach udzielonego zamówienia, jest zobowiązany do pozyskania na własny koszt

aktualnej kopii mapy zasadniczej oraz mapy do celów projektowych.

3.4.2. Badania gruntowo - wodne

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy określić warunki geotechniczne dla terenu inwestycji.

Zakres badań geotechnicznych gruntu należy ustalić na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie

Budynek szkoły oraz teren, na którym jest zlokalizowana, nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

W ramach prac projektowych należy wykonać inwentaryzację zieleni istniejącej z oznaczeniem wycinki

kolidujących drzew oraz krzewów.

3.4.5 Porozumienia, zgody, pozwolenia

Planowana inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych (Edycja2/2021/2485/PolskiLad).

1) Zamawiający został zakwalifikowany do otrzymania Promesy inwestycyjnej, która obliguje

Zamawiającego do: ustalenia w Umowie/Umowach zawartych z Wykonawcą/Wykonawcami warunków

wypłaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z Programu;
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2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji, dla których realizacji niezbędne jest uzyskanie

pozwolenia lub pozwoleń na budowę;

3) zamieszczenia w dokumentacji zakupowej postanowień, zobowiązujących do poddania ewentualnych

sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których

zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed

Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem

albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu;

4) określenia w umowie/umowach z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji zapisów przewidujących

zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym

Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że

zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie

dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

3.4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową
i jej przeprowadzeniem

Na etapie projektowania istnieje możliwość wprowadzenia zmian i korekt w stosunku do PFU, wynikających

z doprecyzowania poszczególnych założeń oraz spełnienia wymagań przepisów odrębnych. Wszelkich

zmian lub korekt należy dokonywać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania

następujących opracowań:

– wykonania projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w zakresie niezbędnym

do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia,

– wykonania projektów technicznych: branżowych,

– wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej w zakresie niezbędnym do realizacji robót

budowlanych,

– wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletnej i spójnej dokumentacji powykonawczej.

Zawartość dokumentacji – wymagania ogólne

Opracowania objęte zamówieniem powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej obowiązującymi na dzień sporządzania dokumentacji.

Gdziekolwiek w zapisach projektu przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, będą

obowiązywać postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego.

Opracowania powinny być przekazane przez Wykonawcę w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

któremu mają służyć.

Wszystkie rozwiązanie projektowe i ich zakres należy ustalić z Zamawiającym. Zamawiający opiniuje

wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Przyjęcie do dalszych

uzgodnień założeń projektowych nie uzgodnionych z Zamawiającym stanowi ryzyko Wykonawcy i może

zostać przez Zamawiającego zmienione.

Dokumentacja powinna, w zakresie wynikającym z przepisów, zawierać wymagane potwierdzenia
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sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, a także spis opracowań i

dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia.

1) Projekty dotyczące budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury muszą bezwzględnie zawierać

aktualne i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy.

2) Należy unikać nazw własnych producentów lub wyrobów.

3) Egzemplarze projektu budowlanego muszą zawierać oryginalne uzgodnienia.

4) Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny być poświadczone

za zgodność z oryginałem przez autora projektu.

5) Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która spełnia następujące

wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki

poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

6) Rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów i nie mogą posiadać elementów

naklejanych. Każdy rysunek w projekcie budowlanym i technicznym (oraz w innych opracowaniach)

winien posiadać tabelkę z podaniem tytułu oraz nr rys., podpis projektanta i sprawdzającego (w

oryginale) z podaniem numerów uprawnień.

7) Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi pełną odpowiedzialność za adaptację typowych

rozwiązań elementów prefabrykowanych.

Dokumentację należy przygotować również w formie elektronicznej edytowalnej (formaty plików: .dwg,

.doc, .docx, .xls, .rds7, .ath) oraz w formacie .pdf. Dokumentację w wersji elektronicznej należy

przekazać na nośnikach danych umożliwiających jej odczytanie oraz udostępnianie (np. płyta

kompaktowa, pamięć USB).

8) Podpisy projektanta i sprawdzającego w każdym opracowaniu powinny być oryginalne oraz

opatrzone imienną pieczątką autora i sprawdzającego wraz z numerem uprawnień.

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów dokumentacji w

celu realizacji inwestycji, bez uzyskiwania zezwolenia Wykonawcy na sporządzenie kopii do takiego

użytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu.

10) Dokumentacja projektowa powinna posiadać uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw ochrony

przeciwpożarowej.

11) Wszystkie plansze zagospodarowania terenu winny posiadać kompletne uzgodnienia.

Dodatkowe wytyczne Inwestora (Zamawiającego) związane z budową i jej przeprowadzeniem określa
Specyfikacja Wykonania Zamówienia (SWZ).
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