Znak sprawy: WNP/395+541/BN/2023

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dla postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -
KOSZTORYSOWEJ Z PODZIALEM NA DWA ZADANIA

CZESC III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Dla Zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budowe budynku nr 21.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA
INWENTARYZACJA | PRACE PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE

1. Nazwa zamoéwienia:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (inwentaryzacja stanu
istniejacego, projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny,
projekt wykonawczy, STWIORB oraz przedmiary i kosztorysy inwestorskie) wraz
z uzyskaniem Decyzji pozwolenie na budowe oraz sprawowanie nadzoru autorskiego i
przygotowanie opisu przedmiotu zamowienia na wylonienie wykonawcy robot
budowlanych w ramach dokonczenia przerwanej realizacji zadania pn. ,,Przebudowa
i termomodernizacja budynku nr 21 na budynek laboratorium” w Akademii Wojsk
Ladowych imienia generala Tadeusza KoSciuszki

2. Adres inwestyciji:
Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza KoSciuszki we Wroclawiu,
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw na dzialce 2/5, AM — 15 obreb Karlowice

3. Nazwa zamawiajacego:
Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki we Wroclawiu,
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw

4. Nazwa i kody CPV:
71000000-8 Ushugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71313400-9 Ocena wptywu projektu budowlanego na srodowisko naturalne
71313430-8 Analiza wskaznikow ekologicznych dla projektu budowlanego

5. Imie i nazwisko osoby opracowujacej oraz data opracowania:
Dzial Inwestycji i Remontow: DATA: PODPIS
kwiecien 2023 r.

Justyna MIKOLAJCZAK

6. Uzgodnienia z dzialem zamo6wien publicznych
Dzial Zaméwien Publicznych: DATA: PODPIS

Lidia BRZESKA kwiecien 2023 r.

7. Zaakceptowano do realizacji:
Wydzial Infrastruktury: DATA: PODPIS
kwiecien 2023 r.

pplk Ireneusz WOJTOWICZ
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Wroclaw, kwiecien 2023 r.

Spis tresci

L. INTOIMACTE OZOINE ...vvviiiiiiie ittt e et e et e et e e e e be e e beeeanes 3
1.1. Przedmiot ZAMOWICIIIA ... .ccveeiiieeiii ettt ne e nne e 3
1.2. Przedmiot 1 ZaKres ZAmMOWICIIA: .......uveiueiiieeriee et ne e 3
1.3. INfOrmacje 0 ODIEKCIE. .......civeeei e 4
1.4. POOAStAWA OPFACOWANIA ....e.veveeueeseetesteste sttt ettt bbbttt ne et bbbt b e s e 4
1.5. WYMAagane UZGOUNIENIA .......eeuiiieiiieieiiiesieenie et sttt et e st tesneesbeeeeaneenneas 5
1.6. Okres realizacji ZAMOWIENIA ......ccvoiviitiiiiiiiiieieeeie ettt bbbt 5

2. Opis przedmiotul ZAMOWICIIA ........ccveeririeeriieiesieeste et see sttt s e e b e e sneenre e nnes 5
2.1, LOKAIIZACTA ... bbb 5
2.2, OPIS INWESTYCIE .vevteneeteste sttt sttt bbbttt ettt bt eb e e 6
2.3. DANE tECNNICZNE ..o 6
2.4, WYLYCZNE 0 PrOJEKLU ...ttt bbb 6
2.5, Infrastruktura teCNICZNA.........ooviiiiiic e 7

3. SzczegOtowy ZaKreS ZAMOWICTIIA .....c.viivveiieiiiiieiti ettt 7
3.1. Wymagania dotyCZace TOZWIGZAM ........ccuverieeiuiiieiiieiisie et 7
3.2. Zakres dokumentacji do wykonania i 0dbiOrU ..........c.cceiieiieiieieeie e 7
3.3. Wymagania dla dOKUMENTAC)I ...........coviiieirieiiiie et 7
Ogo6lne wymagania zamawiajacego w stosunku do przygotowania dokumentacji
PIOJEKEOWE]. ...ttt ettt et e st et e e st e s be et e e ne e s be et e eneesbeeseeneesteeteannesneas 7

4. Warunki Stawiane WYKONAWCY ..........ccueiieiuieieieesieeieseesieesseseesteestessaesraesessaesreesesnaesseeneenns 8

5. Przepisy 1 dOKUMENtY ZWIGZANE ........eevviiiiiiiiiiiiiiie e 9

6. SPIS ZAGCZNTKOW ...t 9

str. 3



1. Informacje ogolne

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
(inwentaryzacja stanu istniejacego, projekt budowlany, projekt zagospodarowania terenu,
projekt techniczny, projekt wykonawczy, STWIORB oraz przedmiary 1 Kkosztorysy
inwestorskie) wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenie na budowe oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego i przygotowanie opisu przedmiotu zamowienia na wytonienie wykonawcy robot
budowlanych w ramach dokonczenia przerwanej realizacji  zadania pn. ,,Przebudowa
| termomodernizacja budynku nr 21 na budynek laboratorium” w Akademii Wojsk Ladowych
imienia generala Tadeusza Ko$ciuszki.

1.2. Przedmiot i zakres zamowienia:
Zamowienie zostanie wykonana w ramach formuly ,,zaprojektuj” i obejmowac bedzie:

a) uzyskanie wszystkich niezbgednych opinii, zezwolen, uzgodnien oraz opracowan
potrzebnych do sporzadzenia projektu budowlanego,

b) opracowanie projektu budowlanego,

c) opracowanie projektu zagospodarowania terenu,

d) uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

e) uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowe,

f) opracowanie projektu zagospodarowania terenu,

g) opracowanie projektu technicznego,

h) opracowanie projektow wykonawczych,

i) opracowanie scenariusza pozarowego

J) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (STWiORB),

K) opracowanie przedmiaréw 1 KkosztorysoOw inwestorskich dla zakresu objetego
opracowaniem projektowym,

I) usuwanie wad projektowych w okresie budowy oraz w okresie gwarancyjnym,

m) sprawowanie nadzoru autorskiego w tym uczestnictwo w Radach Budowy i pobyty na
budowie oraz uczestniczenie w zatwierdzeniach materiatdw skladanych przez
wykonawce robot, ktore przewidziane sa do wbudowania

n) przygotowanie opisu przedmiotu zamowienia na wyltonienie wykonawcy robot
budowlanych.

0) odpowiedzi na pytania w trakcie przetargu na wybor wykonawcy robot budowlanych

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w niniejszych wytycznych do projektowania
powinna by¢ opracowana w zakresie gwarantujagcym kompleksowe zrealizowanie budowy oraz
zgodna z obowigzujgcymi warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki oraz
ich usytuowanie, normami, przepisami i wiedzg techniczng. Ponadto powinna zawierac
wszelkie opisy oraz rysunki, w tym rzuty, przekroje oraz detale umozliwiajace realizacje robot
zgodnie z celem, ktoremu ma shuzy¢. Dla elementow 1 pomieszczen dla ktorych dostosowanie
budynku do obowigzujacych warunkéw technicznych nie jest mozliwe, projektant
zobowigzany jest do poszukiwania rozwigzan zamiennych lub uzyskania stosownych odstepstw
od przepis6w techniczno — budowlanych.
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1.3. Informacje o obiekcie.

Przedmiotowa inwestycja byta pierwotnie realizowana na podstawie umowy realizowane;j

w formule zaprojektuj i wybuduj. Na podstawie Decyzji ,,Pozwolenia na budowe” Nr I-W-
41/14 7 dnia 22.10.2014 r.

Pelny opis stanu przedprojektowego podano w opisie technicznym dokumentacji
projektowej- stanowiacej zalacznik Nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.
Zamawiajagcy w trakcie trwania budowy z wuwagi na liczne nieprawidlowosci
w realizacji przedmiotu umowy odstapil od zawartej umowy. Zamawiajacy zlecit wykonanie
ekspertyzy (Ekspertyza na 89/FIN/2014 - zalacznik nr 2). Ekspertyza wskazata wicle brakow
w wykonawstwie oraz nieprawidtowosci w wykonanych czesciowo robotach budowlanych, jak
rowniez btedy projektowe. Nastepnie na podstawie wnioskoOw z opracowanej ekspertyzy
Zamawiajacy zlecit wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej (zalacznik nr 3). W celu
jej opracowania uzyskano nastgpujace dokumenty:

- zamiennej decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego,
- uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- opracowanie oceny  zagrozenia ~ wybuchem  przedmiotowego  budynku,
- ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych wraz z jej akceptacja przez Delegatur¢ Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowej we Wroclawiu,- opracowanie projektu oston statych pracowni RTG,
- opracowanie projektu oston statych pracowni typu ,,Z”,

- dokonanie wszystkich niezb¢dnych uzgodnien i zgdd zwigzanych z funkcjonowaniem
pracowni RTG,

- uzgodnienia z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow,

- uzgodnienia z Wojskowym Os$rodkiem Medycyny Prewencyjne;,

- zgody na obnizenie sufitow przez Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej Delegaturg
Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowe;,

- zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zamawiajacy mimo zlecenia wykonania zamiennej dokumentacji projektowej (zalacznik nr
3) nie prowadzit zadnych robot na jej podstawie.

Dokumentacje¢ projektowa nalezy wykona¢ w oparciu o dotgczone zalgczniki, jednakze
konieczne jest wykonanie nowego projektu spetniajacego aktualne warunki techniczne oraz
uzyskanie nowego pozwolenia na budowe. Przeznaczenie oraz sposob wykorzystywania
budynku powinien by¢ zgodny z projektem zamiennym (w zalgczniku nr 3).

1.4. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany: Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 21 na budynek
Laboratorium w Wyzszej Szkole Oficerskiej Wojsk Ladowych imienia generata Tadeusza
Kosciuszki we Wroctawiu (zalacznik nr 1),

- Ekspertyza realizacji umowy zaprojektuj - wybuduj 89/FIN/2014 zawartej pomiedzy
WSOWL a Przedsigbiorstwem Budowlanym MICHALSKI Sp. z o. 0., a dotyczacej realizacji
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budynku nr 21 na terenie wyzszej szkoty oficerskiej wojsk ladowych imienia generata Tadeusza
Kosciuszki we Wroctawiu, ul. Czajkowskiego 109 (zalacznik nr 2),

- Projekt budowlany zamienny: Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 21 na budynek
laboratorium w Akademii Wojsk Ladowych im. gen. Tadeusza Kos$ciuszki we Wroctawiu
(zalacznik nr 3).

1.5. Wymagane uzgodnienia

Do sporzadzenia projektu projektant zobowigzany jest do wykonania uzgodnien z:
- Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow we Wroctawiu,
- Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wroctawiu,
- Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wroctawiu,
- Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroctawiu,
- pozostalymi organami, ktérych uzgodnienia konieczne sa do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz funkcjonowaniem pracowni RTG.

Wszelkie potrzebne zgody, uzgodnienia, opinie niezbedne do uzyskania pozwolenia
na budowe¢ Wykonawca uzyska we wlasnym zakresic i na wlasny koszt. Wszystkie
inne optaty i koszty zwigzane z opracowaniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowe
ponosi Wykonawca.

1.6. OKkres realizacji zamowienia

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z warunkami umownymi. Rekomendowany
przez Zamawiajgcego termin: do 12 miesiecy od daty podpisania umowy. Jakiekolwiek
opo6znienie w realizacji przedmiotu umowy nie jest mozliwe z uwagi na realizacj¢ zadan na
terenie obiektow wojskowych o istotnym znaczeniu ze wzgledu na bezpieczenstwo 1
obronnos¢.

. Opis przedmiotu zamowienia

2.1. Lokalizacja

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 2/5, AM-15, obreb Kartowice,
W granicach ~ terenu  zamknigtego, na  terenie = Akademii  Wojsk  Ladowych
przy ul. Czajkowskiego 109 we Wroctawiu.

Teren catego kompleksu wojskowego, do ktorego prowadza dwa zjazdy publiczne,
jest ogrodzony oraz oddzielony od przyleglych dziatek w granicach terenu zamknigtego.
Gtowny zjazd od strony potudniowej przez bram¢ wjazdowa (nr 1) z dziatki drogowej
nr 3/1 z ul. Czajkowskiego. Drugi zjazd (brama nr 2) zlokalizowany jest po stronie wschodniej
terenu z ul. Koszarowej (brama nr 3) 1 dalej drogami wewnetrznymi na terenie dziatki. Trzeci
zjazd z wul. Czajkowskiego znajduje si¢ na potudnie od budynku nr 104.
Na terenie dzialki znajduja si¢ obiekty infrastruktury wojskowej, uklad drogowy
1 infrastruktura techniczna na potrzeby funkcjonowania i dziatania Akademii Wojsk Ladowych.
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Wokot obiektu znajduja si¢ tereny utwardzone w postaci dojs¢ 1 dojazdu
do budynku oraz tereny zieleni.

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie zwalniaja Wykonawcy
z przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Wizja lokalna w terenie jest warunkiem
koniecznym do zlozenia oferty, potwierdzona zostanie protokolem z wizji.

2.2. Opis inwestycji

Projektuje si¢ przebudowe budynku majacg za zadanie zmiang funkcji budynku, podniesienie
standardu, uporzadkowanie schematu funkcjonalnego wewnatrz, dostosowanie do
obowigzujacych norm i przepiséw. Przewiduje si¢ podziat kondygnacji parteru na dwie czesci
z oddzielnymi wejsciami do budynku. Wejscie od strony wschodniej prowadzi do czesci
obejmujacej czes$¢ parteru oraz poddasze uzytkowe. Na parterze moja znajdowacé si¢ pracownie
dydaktyczne (tj. bez czynnikéw ucigzliwych i szkodliwych dla zdrowia), dwie pracownie
chemiczne oraz obstugujacy je magazyn, pokdj nauczycielski, szatnia, sanitariaty dla m¢zczyzn
oraz wspélny sanitariat dla kobiet i 0s6b niepetnosprawnych. Poddasze uzytkowe ma zostac
wykorzystane na kancelarie (pokoje) biurowe, sale odpraw, toalete oraz pracowni¢ grafiki 3D.
Wejscie od strony potnocnej prowadzi¢ ma do czgsci obejmujacej parter obiektu na ktorym
zlokalizowana zostanie pracownia klasy Z oraz specjalistyczna pracownia RTG, magazyn i
sanitariat. W poziomie parteru ma rowniez znajdowac si¢ pomieszczenie wezla cieplnego
dostepne bezposrednio z zewnatrz obiektu od strony wschodniej. Przewidywana ilo$¢
uzytkownikéw w pomieszczeniach:

- pracownia chemii: 13 do 17 oséb,

- pracownia analizy instrumentalnej 1 przygotowania probek: 4 osoby,
- pracownie (dydaktyczne),

- pracownia typu Z: 12 do 16 osob,

- sala grafiki 3D: 10 osob,

- sala odpraw: 12 os6b.

2.3. Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy 413,35 m?,

- powierzchnia netto ca. 550,84 m?,

- kubatura brutto ca. 2 513,17 m?,

- wysokos$¢ maksymalna ca. 8,63 m,

- dlugos$¢ maksymalna 39,85 m,

- szeroko$¢ maksymalna 10,37 m,

- llo$¢ kondygnacji naziemnych 1 kondygnacja + poddasze uzytkowe,
- budynek niepodpiwniczony.

2.4. Wytyczne do projektu

— budynek nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o projekt podstawowy i zamienny dotaczony
do niniejszej dokumentacji,
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— projektowany funkcja budynku — zgodna z projektem podstawowym i zamiennym
(laboratorium),

— dopuszcza si¢ przestawienie propozycji racjonalnych zmian (bez dodatkowego
wynagrodzenia), ktore beda korzystne z punktu widzenia funkcji i kosztow.

2.5. Infrastruktura techniczna

Istniejaca infrastruktura techniczna na terenie objetym opracowaniem:
« instalacje kanalizacji sanitarnej,
« instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
« instalacje wodociagowe,
« instalacje telekomunikacyjne,
« instalacje elektroenergetyczne,
« instalacja gazowa.
Nalezy zaprojektowac przytaczenie budynku do wyzej wymienionej infrastruktury techniczne;j.

3. Szczegolowy zakres zamowienia

3.1. Wymagania dotyczace rozwigzan

Nalezy przestrzega¢ rozwigzan wg obowigzujacych norm i warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki. Instalacje projektowane powinny zapewni¢ uzytkowanie
w okresie nie krotszym niz 30 lat. Zamawiajacy bedzie wymagal, aby projekt zawierat uzycie
wysokiej jako$ci wyrobow i materiatow z zachowaniem obowigzujacych norm, zapewniajace
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat.

3.2. Zakres dokumentacji do wykonania i odbioru

Dokumentacja w wersji papierowej i na nosniku elektronicznym (w formie edytowalnej w
DOC, DWG, ATH, XLS i nieedytowalnej w PDF):

- projekt budowlany — 5 egz.,

- projekt techniczny dla wszystkich branz — 5 egz.,

- projekt wykonawczy dla wszystkich branz — 5 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot wszystkie branze — 3 egz.,

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem i zestawieniem materiatow wszystkie branze

—po 3 egz.,

- opis przedmiotu zamdwienia na potrzeby wytonienia wykonawcy robdt budowlanych — 3 egz.,
- harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji — 3 egz.

3.3. Wymagania dla dokumentacji

Ogolne wymagania zamawiajacego w stosunku do przygotowania dokumentacji
projektowej.

1) Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktorym wydzielone
beda tomy zgodnie z przyjeta systematyka podziatu robot budowlanych. Nazwy i kody:
grup robdt, klas robot, kategorii robot powinny by¢ podane zgodnie z nazewnictwem
i numeracja okreslong w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn. zm.),

2) Wszystkie elementy dokumentacji projektowej przekazywane Zamawiajagcemu powinny
by¢ oprawione w sztywne 1 trwate oprawy, a strony ponumerowane,
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3) Dokumentacja projektowa dostarczona Zamawiajgcemu powinna by¢ zaopatrzona
w pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest kompletna dla obiektu i celu, ktéremu
ma shuzy¢;

4) Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana tacznie z uzyskanym przez projektanta
pozwoleniem na budowe. Projektant przekaze Zamawiajagcemu kpl. oryginalnych
zezwolen, warunkow, uzgodnien, decyzji, ktoére uzyskat w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

4. Warunki stawiane wykonawcy — Zgodnie z SWZ
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4. Udzielenie gwarancji na okres nie krotszy niz ....... liczony od dnia sporzadzenia koncowego
protokotu odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy;

5. W okresie zwigzania umowa, a za taki uwaza si¢ okres od dnia jej zawarcia do ostatniego
dnia sprawowania nadzoru autorskiego, ktory konczy si¢ w chwilg uzyskania przez Inwestora
(Generalnego wykonawce) pozwolenia na uzytkowanie obiektu Wykonawca zobowigzany jest
posiadac:

- aktualng polis¢ ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszag niz 155 000,00 zt przy czy do kwoty tej zalicza
si¢ posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci zawodowej zawarte w ramach
przynaleznosci do izb zawodowych,

- Zakres ubezpieczenia OC powinien obejmowac takze ryzyko przypadkowej utraty i
uszkodzenia dokumentacji

5. Przepisy i dokumenty zwigzane

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t.j - Dz. U. 2021, poz. 2351 z pdzn.
zm)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022
poz. 1225),

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
czerwca 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.].
Dz. U. 2021 poz. 1169),

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2022, poz.
2458).

6. Spis zalacznikow

6.1. Zatacznik Nr 1 - Projekt Budowlany. Archimmodicus s.j. — sierpien 2014,

6.2. Zatacznik Nr 2 - ekspertyza realizacji umowy zaprojektuj — wybuduj 89/FIN/2014. Biuro
Obstugi Inwestycji 1 Nieruchomosci BIN Bankowscy Spotka Jawna,

6.3. Zatacznik Nr 3 - Projekt Budowlany Zamienny. Experts Group Sp. z 0.0. — czerwiec 2017,
6.4. Zalacznik Nr 4 - Decyzja pozwolenia na budowe Nr -W-41/14 z dnia 22.10.2014 r.,

6.5. Zalgcznik Nr 5 - Zamienna Decyzja pozwolenia na budowe Nr I-W-118/17 z dnia
29.12.2017 r.,

6.6. Zalagcznik Nr 6 - Decyzja Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
DOA.7110.335.2020.KKR.

Opracowata:

1. Justyna MIKOLAJCZAK
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