Załącznik Nr  ……. do umowy Nr ………………
Wzór harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego
	Rodzaj prac
	Termin 
wykonania
	Wynagrodzenie brutto  (zł)

	Etap I. Prace wstępne, prace planistyczne
1) analiza materiałów wyjściowych,

2) analiza stanu zagospodarowania i zabudowy,

3) analiza uwarunkowań zewnętrznych,

4) analiza uwarunkowań przestrzennych gminy,

5) określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie,

6) przygotowanie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu ogólnego

7) analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego.
8)   opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

9)   sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej, przy czym część graficzną uzasadnienia sporządza się w postaci elektronicznej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, w skali nie mniejszej niż 1: 25 000,

10)  rysunki projektu winny być przekazywane Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie numerycznej zgodnie z art. 67a ustawy dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie zgodnym z Systemem Informacji Przestrzennej opracowanym dla Gminy Zamość, który znajduje się na stronie internetowej: https://zamosc.e-mapa.net/
11) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko o ile jest wymagana

	…
	30%

	Etap II. Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne

1) przedstawienie projektu planu ogólnego do akceptacji Wójtowi Gminy Zamość wraz z naniesieniem ewentualnych poprawek,

2) prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

3) wprowadzeniem ewentualnych korekt,

4) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu planu ogólnego wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt,

5) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi, aktywny udział w konsultacjach społecznych Wykonawcy lub przedstawiciela Wykonawcy, konsultacje społeczne oraz przyjmowanie uwag odbywać się będą w siedzibie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
6) opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji.

	…
	20%

	Etap III. Uchwalenie
1) przedstawienie projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Wójtowi Gminy Zamość (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu ogólnego w skali oryginalnej),
2) przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego i uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Zamość
3) opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art.42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1094 z późn. zm.),
4) ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 6 kpl. wydruków rysunków w skali oryginalnej,

przekazanie projektu tekstu uchwały zatwierdzającej, tekstu oraz rysunków planu ogólnego w formie numerycznej zgodnie z art. 67a ustawy dostosowanej do systemu informacji przestrzennej istniejącego                            u Zamawiającego – pliki wektorowe i rastrowe rysunków powinny być dostarczone w formacie zgodnym                             z Systemem Informacji Przestrzennej Gminy Zamość, który znajduje się na stronie internetowej: https://zamosc.e-mapa.net/ , wraz z plikami rastrowymi z georeferencją do wymaganego układu współrzędnych

	….
	20%

	Etap IV. Zakończenie i publikacja
1) skompletowanie i przygotowanie zgodnie z prawem dokumentacji (2 kpl) dotyczącej przygotowania projektu planu ogólnego zebranej w trakcie procedowania, którą Zamawiający przedłoży Wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem,

2) ewentualna korekta i wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zmian wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody i ewentualne powtórzenie procedury w wymaganym przez Wojewodę zakresie,

3)   przygotowanie i przekazanie w terminie 3 dni od podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego uchwały wraz załącznikami przygotowanej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
4)   ewentualne ustosunkowanie się do skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                                    i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

	…
	30%


