

**GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD**
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
NIP: 7743211407 REG: 611015508

WSZYSCY WYKONAWCY

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zamawiający: Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród udziela wyjaśnień na pytania do specyfikacji warunków zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 na wykonanie usługi pod nazwą: **Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie.**

Pytanie 1

Czy do terminu wykonania etapu „zaprojektuj” wliczany jest okres uzyskania niezbędnych do rozpoczęcia prowadzenia prac budowlanych pozwoleń, uzgodnień, opinii oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę bądź braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje ,iż w termin etapu zaprojektuj wchodzi również okres na uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych,

Pytanie 2

Co Zamawiający rozumie poprzez wskazanie w projekcie załączonej umowy w paragrafie 7 pkt. 6 -

„Podstawą do wystawienia faktury częściowej potwierdzenie odbioru końcowego dróg, podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru..... „– w jaki sposób odnosi się ten zapis do opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż omyłka pisarska została zmieniona , poprawne brzmienia zostało umieszczone w projekcie umowy i dołączone jako załącznik nr. 3 do SWZ (PPU – po zmianach) do ogłoszenia o wydłużeniu terminu składania ofert.

Pytanie 3

Prosimy o wskazanie parametrów budynków Szkół objętych postępowaniem, ze względu na brak podstawowych danych, potencjalny Wykonawca projektu oraz robót budowlanych, nie jest w stanie oszacować kosztów do realizacji zamówienia.

W związku z powyższym, prosimy o uzupełnienie oraz zmianę terminu składania ofert do dnia 12.02.2024 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż wyliczenia można dokonać na podstawie rzutów zamieszczonych w PFU oraz wizji lokalnej na obiektach, którą Zamawiający przewidział w SWZ. Termin na składanie ofert został wydłużony.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

WYKONANIE
PRAC
WYKONANIE
PRAC
WYKONANIE
PRAC