Zatgcznik nr 9 do SWZ
Znak postegpowania: BR.271.27.2023
PROJEKT UMOWY

UMOWANTr ..........
zawartaw dniu ............... w Mieroszowie

pomiedzy:

Gmina Mieroszéw, Plac Niepodleglosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziata:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Blazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej w tekScie niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej w tek$cie niniejszej umowy Wykonawcg.

Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (4. Dz. U. z
2022 r., poz. 1710 z pozn. zm.), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postegpowaniu nr BR.271.27.2023

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest remont drogi gminnej wraz z budowg o§wietlenia drogowego na dziatce
nr 223 w Rybnicy Lesne;.

2. Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz zasady realizacji robot budowlanych
okresla dokumentacja projektowo — techniczna, w sklad w ktérej wchodza: dokumentacja
techniczna (w tym: opis techniczny, plan orientacyjny, ewidencja, projekt zagospodarowania
terenu, przekroje konstrukcyjne), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowigca Zatgcznik Nr 1 do Umowy;
2) Dokumentacja projektowa, stanowigca Zalgcznik Nr 2 do Umowy;
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca Zalacznik Nr 3 do Umowy.
4. Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na
podstawie Dokumentacji projektowe;j.
5. Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
1 warunkami technicznymi, w sposob nienaruszajacy interesoOw 0sob trzecich.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przystapi do wykonywania robdt w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania robot w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

3. Za nieterminowe rozpoczecie Robot Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 22
Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie: 120 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia: ...................

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia Robot i osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.
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§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

1) warto$¢ Robot vevverennieniennne zl netto (stownie: ............. 00/100 zt netto),
2) nalezny podatek od towardéw i ustug VAT:
stawka 23% - ............ zt (stownie: ............... 00/100 zt),
3) razemcena................ 7t brutto (stownie: ................ 00/100 ztotych brutto).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalacznikach
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robét pomocniczych dla
robot podstawowych, robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacjg i pozniejsza likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy, koszty wywozu, skladowania i utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpadéw, gruzu
i ziemi, koszty =zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace
z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, zaj¢cia pasa drogowego, projektu
organizacji ruchu zastgpczego, projektu statej organizacji ruchu, obslugi geodezyjnej,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
Robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty wynikajace z opinii/uzgodnien,
oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

Dopuszcza sie cesje wierzytelnos$ci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemna zgoda Zamawiajacego.

§4

Kolejnos¢ waznos$ci dokumentéow

W przypadku wystgpienia watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajagcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujaca kolejno§¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

1. Umowa;
2. Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
3. Dokumentacja projektowa;
4. Oferta Wykonawcy.
§5

Koordynacja

Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca bedzie:

tel: oo email: .............oeill.

Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy: ......c.ovviiiiiiiiiiiii e,
175 e-mail: ...

Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zmiana osoby okre§lonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoby te beda spelnialty wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikéw
robot, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje
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je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie.
Wykonawca obowiazany jest zmieni¢ t¢ osobg¢ zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy
ustanowi t¢ osobe, a kosztami jej zatrudnienia obciazy Wykonawce, dokonujac potracenia
z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy oswiadcza, ze powierzy petnienie obowigzkow Inspektora Nadzoru do wykonywania
W imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziala¢ bedzie w ramach obowiazkow
wynikajagcych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkow i uprawnien wynikajacych
z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a petnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

2)
3)

zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot;
przerwac realizacje Robot na czas okreslony.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace
rozpoczecie 1 realizacje przedmiotu Umowys;

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbgdnych w procesie inwestycyjnym;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze¢sciowych,

6) dokonanie odbiorow koncowych Robot;

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

3. W przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediéw na Gming Mieroszé6w za media zuzyte
podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, platne w ciagu 14 dni od ich
otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1) Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robdt budowlanych objetych zamowieniem,;
2) Przejac Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym:
a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktéore sa potrzebne podczas
wykonywania robo6t podstawowych,
b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robdt,
¢) dokona¢ niezbgdnych zajg¢ drég, chodnikow itp., a w tym celu wystapi¢ i uzyskaé stosowne

zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajgcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny
do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego, w przypadku
drég publicznych wnie$¢ optate z tytutu zajecia pasa drogowego i pierwszg oplate z tytutu
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponies¢ wszelkie
koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego i organizacja ruchu zastepczego (m.in. projekt
organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykonaé¢ wszystkie warunki narzucone
w zezwoleniach w sprawie zajgcia pasa drogowego,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktdore maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udost¢gpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowic cze$¢ Terenu Budowy,

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ peine zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelna ochron¢ os6b i mienia,
a w szczegolnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostgpnia¢c Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usunigciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom
realizujgcym dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego,

Zapewni¢ staly 1 wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy/robot
1 kierownikéw roboét branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiednie;j
specjalnosci oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

Zapewni¢ materialy 1 urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowo$¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organow panstwowych, celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbe¢dnych dla prawidtowej realizacji Zadania.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikac
szk6d lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowg,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej
umowy10. Utrzymywac¢ Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwaé
zbedne materiaty, odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;

Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilo$ci, czasie pracy oraz pracujagcym
sprzgcie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakoSciowych prob i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementow Robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).

Zapewni¢ wiasciwa koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspolpracowa¢ z wlascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energi¢ elektryczna.
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21.

22.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wykona¢ 1 umiesci¢ tablice informujaca o dofinansowaniu zadania wedlug wytycznych
Zamawiajacego.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W ciggu 7 dni po zawarciu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
1 przedstawienia Zamawiajacemu do wuzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego
zawierajacego podzial realizacji przedmiotu umowy na poszczegélne etapy robdt i terminy ich
realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony
i zaakceptowany wcze$niej przez Inspektora Nadzoru, nalezy przedlozy¢ w jednym egzemplarzu
papierowym oraz w wersji elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic¢
bedzie zatacznik do niniejszej Umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy harmonogram, Strony musza
poinformowac¢ si¢ o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowiazek przedtozenia do akceptacji uaktualnionego harmonogramu w ciggu 7 dni od daty
powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram;

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie skutkowat
wstrzymaniem fakturowania.

§9

Czas pracy

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w
dni robocze lub wykonywanie Robot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkdd,
jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na
sum¢ ubezpieczenia wynoszacg, co najmniej 1 000.000,00 zi. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych Strony przyjmuja polis¢ ubezpieczeniowg (lub inny dokument wystawiony
przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zalacznikami -
dowodami uiszczenia sktadek.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uplywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty nalezy przedtozy¢ niezwlocznie).

W przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa oplacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci
uplywa w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, nieprzerwanie
przez caly okres trwania umowy.

§11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy
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1. Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym
rowniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne.

3. Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytul do dysponowania materialami i elementami wyposazenia,
ktore dostarczyt na budowe.

4. Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.

5. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materialy, ktére nie spelniaja wymogow okre§lonych w ust. 2, niezwltocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i nakazuje Wykonawcy usunigcie niewtasciwych
materialow z budowy i =zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstagpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami:

1) W ZAKIESIE oo ;
2 W ZAKIESIC ..vviiiiii i,
2. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wilasne.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

6. Zakres 1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rgkojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
majg prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
i zgdania przedstawiania dowoddw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:
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1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;
2) niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 4, 5, 617,
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

11. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Kopie umow, o ktoérych
mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesénie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ umowy roéwniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

15. Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

16. W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.

17. Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgéci zamdwienia na
roboty budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktéorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cz¢sci zamowienia podwykonawcy.

19. Przepisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

20. Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
ktérym powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastgpi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

21. Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jakosci
zamowionych Robo6t lub dotrzymania terminéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
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22.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednocze$nie Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania
umowy.

§13
Opéznienie Robot

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajagcego o kazdej okolicznosci mogacej
powodowac opoznienie Robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastagpi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opoznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciaggu 7 dni od zaistnienia
okolicznos$ci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi,
obowiazkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postepu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 21 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwaé wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytulu odstapienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robdt i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt odpowiednio na podstawie § 15, §
161 § 17. Z czynno$ci odbiorowych powstanie protokoét zdawczo-odbiorczy, ktory okreslaé bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie Terenu Budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych
materiatow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.

§14
Roboty zanikajgce

Kierownik Budowy/robdt wpisuje do dziennika budowy termin wykonania roboét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.

Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy Iub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynno$ciom okre§lonym w ust. 1 i 2 podlegaja réwniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny
(miedzyoperacyjny).

§15
Zasady odbioru robét budowlanych

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw:
1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci Robot,
ktérych ocena nie bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;
2) czeSciowe - polegajace na ocenie iloSci i1 jakosci wykonanych czgsci robdt ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktorych zostat przewidziany odrebny termin
zakonczenia 1 odbioru;
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3) koncowe robdt (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catoSci wykonanych robét,
wyszczegolnionych dla poszczegélnych etapow oraz calkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okresow rgkojmi za wady.

2. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na
3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.

3. Odbiory koncowe beda potaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokoldw odbioru koncowego robét (przedmiotu Umowy).

4. Po zakonczeniu Robodt przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentow budowy, stanowiacy
podstawe odbioru i oceny zgodno$ci wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot
1 zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

5. Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
1 uzupetnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezat po
stroniec Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Odbior koncowy przedmiotu Umowy

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczegolnosci dziennika budowy, protokoldow technicznych, odbiorow migdzyoperacyjnych,
niezbednych $wiadectw kontroli jako$ci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym oswiadczen.

2. Zakonczenie wszystkich Robodt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy
i potwierdza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robdt bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnos¢
z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczeg6lnosci
z Umowa, Specyfikacjag Warunkéw Zamowienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Ofertg
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktére ulegly
zakryciu;
3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami;
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5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawcg —operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowana
przez siebie techniczng ocene jako$ciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowos$ci do odbioru.

5. W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadaé
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

6. Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

7. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokot sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokolem odbioru
opisanym w §17.

8. Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzajg Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

1. Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajagcy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcoOw. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.

2. W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczyc:

1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;

3) Kierownik Budowy/robot;

4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.

3. Nieobecnos$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikéw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokot odbioru
koncowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokét odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
datg odbioru koncowego.

5. Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.

6. Jezeli instrukcje obshlugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sg niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle
w nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wlasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

7. Jezeli w toku odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru.

10
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Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonaweca jest zobowiazany ponownie zglosi¢ osiagnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§161§17.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usunieciu wad Wykonaweca jest zobowiazany ponownie zglosi¢ osiagniecie gotowosci do
odbioru i1 uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa dat¢ odbioru, ktéry zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17,

b) Zamawiajgcy moze zazada¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkdd powstalych na skutek
op6znienia.

9. Po usunig¢ciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na pismie usuni¢gcie wad oraz rozpisuje ich odbidor, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron bioragcych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oproécz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z zapisem § 151 § 16 Umowy Wykonawca
najpozniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet dokumentow
wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego Iub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w dokumenty
musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Rekojmia

1. Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji
i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;

2. Bieg okresu r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koficowego robot
(przedmiotu Umowy) 1 uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres rekojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania za nalezycie
wykonane.
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10.

11.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy.
W okresie r¢kojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze usunag¢ wady we
wlasnym zakresie lub przez strong trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za
wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi Zamawiajacy i/lub Uzytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawceg w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikow Zamawiajacy.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ w terminie 14 dni, chyba ze z powoddw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy,
ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o wusuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunig¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na pismie usuni¢gcie wad oraz rozpisuje ich odbidor, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy
przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad.

Przed uplywem okresu r¢kojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokoét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rgkojmi za wady bez zastrzezen, jest
podstawa do zwolnienia po uplywie okresu rekojmi za wady pozostatej czgsci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli w okresie rgkojmi, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych
z droga znajdujacych si¢ w przedmiocie zamdwienia - przebudowanej ulicy wystagpi awaria,
usuniecie jej skutkowaé bedzie wytaczeniem z rekojmi tylko w miejscu jej usuniecia. Niezwlocznie
po zgloszeniu awarii przez wilasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysoko$ci 5% warto$ci wynagrodzenia

brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote: ......................... 7kt
(stownie: ..........coeeviiiinninis 00/100 ztotych).

Zabezpieczenie begdzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ............ 7t
(stownie: ...............o 00/100 ztotych), w formie .............ccooevvvininnnnn.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go
o zmianach 1 uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta
i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badZz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopeienie tego
obowiazku stanowi razace naruszenie warunkow Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostala cz¢sc, tj.: 30 %, po uplywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rekojmi za wady jw. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uplywie okresu rekojmi za
wady.
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6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usuni¢cia, zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢cia wad 1 uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostalej czesci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu r¢kojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupehic
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

7. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

8. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamdwien publicznych.

§21
Faktury

1. Podstawa do wystawienia faktury i zalacznikiem do niej bedzie protokol odbioru wykonanych
robot/protokot odbioru koncowego robot.

2. Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastagpi w terminie do 30 dni od daty zlozenia
w siedzibie Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej, kompletnej, sprawdzonej 1 opisanej przez
Inspektora faktury VAT wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi (protokoty odbiorow
cze$ciowych), na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy, na ktory realizowane beda platnosci
z tytutu realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanym dalej ,,biala
lista podatnikéw VAT”.

4. Jezeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie bedzie spetniat wymogéw, o ktoérych
mowa w ust. 3, tzn. nie bedzie zawarty w danych Wykonawcy w bialej licie podatnikow VAT, to
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania platnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, tj.
Wykonawcy nie przystugujg zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu
podania przez Wykonawce wiasciwego numeru rachunku bankowego, co spowoduje iz termin
zaplaty za fakture ulegnie automatycznie wydtuzeniu o kolejne 7 dni, od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o wilasciwym numerze rachunku bankowego, na ktéry nalezy
dokona¢ zaplaty.

5. Zapis6w ust. 4 i1 5 nie stosuje sie¢ w przypadku Wykonawcoéw nie bedacych czynnymi podatnikami
podatku VAT.

6. Do faktury wystawionej przez Wykonawcg zalaczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegodlnosci sg: pisemne
oswiadczenia podwykonawcéw o zaplaceniu przyshugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaplaty, o ktérych mowa
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10.

11.

12.

13.
14.

2.

w ust. 6 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ koncowej faktury — w catosci lub czgsci — w przypadku
niewywigzywania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytutlu zaplaty faktury
W pOzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajacego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptlaty
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow Inspektorowi nadzoru, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia
1 opisania oraz przekazuje Zamawiajagcemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku
gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone,
nickompletne lub zawieraja bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow
zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedura, o ktérej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiana i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Faktur¢ VAT nalezy wystawia¢ na nastepujace dane Nabywcy:

Gmina Mieroszow
Plac Niepodleglosci 1
58-350 Mieroszow
NIP 886 25 72 810

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§22
Kary umowne

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstagpienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokos$ci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwloke w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy
dzien zwloki po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) =za zwlok¢ w wykonaniu Robot bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej] Umowy;

4) za zwlok¢ w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust.
1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia
wad;

5) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100% kwoty wynagrodzenia
brutto dla podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy wynikajacej z tej umowy

14



Zatgcznik nr 9 do SWZ
Znak postegpowania: BR.271.27.2023
PROJEKT UMOWY

i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona
naleznos¢ stala si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

6) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawcg Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku, jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset zlotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres
od terminu, kiedy niezaptacona naleznos$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
800,00 zt (stownie: osiemset zlotych) za kazdy taki przypadek;

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaptaconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu,
kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

9) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu, kiedy
nieterminowo zaplacona naleznos$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §12 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

11) za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikow na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne
w wysokosci iloczynu 1000,00 zt oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych
nie dopetiono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe wskazang w Wykazie pracownikow.

3. W przypadku zwloki w rozpoczg¢ciu Robot powyzej 21 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

4. Z tytuhlu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegolnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

5. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

6. Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogodlnych.

7.  Wykonawca wyraza zgode¢ na potrgcanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub calkowite niewywigzanie si¢
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§23
Odpowiedzialnos¢

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub
zaniechaniami osob i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1) =za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci wykonywanych na Terenie budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;
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3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw
prawa, standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczegolnosci
praw patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawcg Terenu Budowy,
materialdw, maszyn i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wtasciwych organow
nadzoru lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktoére dotyczg praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb Robdt, materiatow, obiektu, instalacji
1 urzagdzen Wykonawca jest w szczego6lnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego
1 po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia
lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie
dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢
1 przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktorych wykonuje przedmiot
Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§ 24
Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie

1. Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyng na trwatos¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczna
Obiektu oraz na przedhluzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczegoblnosci przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow 1 materialdw ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac
jego pisemng akceptacje.

3. Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci,
jedynie w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym
zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajagcymi z warunkéw atmosferycznych, ktére zgodnie z prawem
budowlanym i technologiami uniemozliwiaja prowadzenie robdt, pod warunkiem potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zostanie
przesunigty o liczbe dni, w ktorych roboty nie mogty by¢ prowadzone;

16



Zatgcznik nr 9 do SWZ
Znak postegpowania: BR.271.27.2023

PROJEKT UMOWY

2)

3)

4

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)
12)

13)

14)

©)

15)
a)

b)
<)

16)

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji 1 innych zdarzen, ktére wplywaly na harmonogram
wykonywania Robot;

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystgpienia okolicznosci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z koniecznoscia zmiany okresu realizacji zadania;

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwiazaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstgpujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane,
spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisOw
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wej$cia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

zmiana 0sob bedacych przedstawicielami Zamawiajgcego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

zmiana osob wskazanych przez Wykonawce, a wyszczeg6lnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej
Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, Ze zaproponowane
osoby beda spelnialy warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na taka zmiang;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czgéci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcow w swojej ofercie;

zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbe¢dne i zostaty spelnione tacznie nastgpujace warunki:

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub
instalacji zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow
dla Zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslonej
pierwotnie w Umowie,

zmiany Umowy w przypadku, gdy zostaty spetione lacznie nastgpujace warunki:

konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzied,

zmiana nie modyfikuje ogoélnego charakteru Umowy,
warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okre$lonej pierwotnie
w Umowie,
zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastgpi¢ nowy wykonawca:
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a)

b)
17)

18)

w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia
warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,
w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawey wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktébrym mowa w art. 465 ust. 1.
zmiany umowy, niezaleznie od ich wartosci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;
faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosSci
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru Umowy.

§26
Odstapienie od Umowy

1. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych
w przepisach prawa.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

)

2)

a)
b)

)

3)

4

5)

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajagcy w tym przypadku moze od Umowy odstapié
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Odstgpienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutk6w w postaci zobowigzania do
zaplaty kary umowne;.

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;
w przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 21 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;

w przypadku opoznienia realizacji Robdt w stosunku do terminéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 21 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;

wykonywania przez Wykonawce Robét niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
specyfikacja warunkéw zamodwienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

3. W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu
przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych
Wykonawcy kar umownych z tytulu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia
odstapienia.

4. W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robdt zakonczonych i robot w toku;
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2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstapiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukeji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych na
dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych;

5) zwrbécenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, dziennika budowy, ksigzki obmiarow;

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjnej.

Do odbioru robdt wykonanych na dzien odstapienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje sig

odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego

oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: wykonanie
czynnosci reczne roboty: rozbiorkowe, ziemne, roboty montazowe, roboty drogowe wykonywane
recznie.

Ustugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zataczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej Pracownikami wykonawcy.

Wykonawca zobowiagzuje sie, ze Pracownicy Wykonawcy beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace¢ osoéb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci: dane podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o§wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, w szczegblnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Zamawiajacy moze rowniez zada¢ oswiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktéorych mowa ust. 4, 5 1 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlega¢ bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§28
Postanowienia koncowe

Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do piatku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
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2. Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowigzuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporéw beda one
rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadtosci lub postgpowania ukladowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie powiadomic
o nich Zamawiajacego pod rygorem skutkow prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.

4. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp 1 Kodeksu cywilnego.

5.  Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.
6. Zalaczniki:

1) Zalgcznik nr 1: Specyfikacja Warunkow Zamodwienia;

2) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa;

3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy;

4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikdw.
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