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Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272........ 2024
zawarta w dniu ........... 2024 r. pomiedzy Gming L.obzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ....ccocoeeviiiiiiinnnn przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej

czegsci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy | Wykonawca tacznie sg zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez Wykonawce
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”, na realizacje zadan inwestycyjnych pod nazwa: ,,Utworzenie ztobka
publicznego w Lobzenicy” (cz¢$¢ 1) oraz ,,Adaptacja czesci budynku szkolnego zlokalizowanego na dzialce
nr 611 w Lobzenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego” (czes¢ 2),
zostata zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. ,,Utworzenie zlobka publicznego
w Lobzenicy” (czgs¢ 1) oraz ,,Adaptacja cze$ci budynku szkolnego zlokalizowanego na dzialce nr 611
w Lobzenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego” (czgs$¢ 2) wraz
z pozyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy i uzyskaniem decyzji pozwolenia na
uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego (zgodnie z § 12 ust. 8), w zakresie szczegétowo okreslonym
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na pytania do
SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowia integralng cz¢$¢ umowy i traktowane bgda jako wzajemnie si¢
objasniajace.

3. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy poszczegdlnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,

Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o wskazanie wlasciwego rozwigzania technicznego wykonania robot

budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu

Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wycene oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.

o &

§2
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawcg.
2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okre§lonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okre§lonym
w dokumentacji projektowe;j.
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Wykonawca zabezpieczy na whasny koszt i ryzyko teren budowy, sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wilasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyroboéw budowlanych, materialow 1 urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ.

Materiaty rozbiérkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadéow niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okre§lonych w aktualnie
obowigzujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajgcemu podpisang
karte przekazania odpadu lub karte utylizacji.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania tj. kostka betonowa, obrzeza
betonowe, elementy stalowe, grzejniki, stolarka okienna i drzwiowa, gruz budowlany itp., Wykonawca utozy
np. na palecie drewnianej, zabezpieczy przed przemieszczeniem (np. owinie folig typu stretch) i przekaze
Zamawiajagcemu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole prac, wyrobow, materiatow i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materiatow lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowiazany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w uktadzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: liczbg
porzadkows, opis pozycji poszczegdlnych robdt (co najmniej pozycje wyszczegdlnione w pomocniczym
przedmiarze dolaczonym do dokumentacji projektowej), jednostke miary, ilosci, ceny jednostkowe, wartosci
poszczegblnych pozycji oraz podsumowanie warto$ci robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatow i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oczekiwan organizacyjnych Zamawiajacego zwigzanych
Z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktore zostana przedstawione pisemnie przez Zamawiajacego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin rozpoczgcia realizacji zamdéwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego harmonogramu robét.

Termin realizacji zamowienia — ........ dni od dnia podpisania umowy.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy,
jednak nie pozniej niz do 31.10.2024 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysoKoSCi Drutto ....c.eeeeeeceesneens zt (stownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty: kwota netto w wysokos$ci ..................... zt oraz podatek od
towarow i ustug — VAT W wysokoSCi ..........c.ovenenn. zt. Powyzsza warto$¢ Przedmiotu Umowy zawiera:
1) Cze$¢ 1 2za KWOLE cuvvvvnrnennnnnnnnnns zt brutto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysokosci
..................... zt i kwota netto w wysokosci .....................7L
2) Cze$¢ 2 7a KWOLE vvvevnrnenarncnnnnnes zh brutto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysokosci
..................... zt i kwota netto w wysokosci ..................... zh

Zamawiajacy przewiduje jedng ptatno$¢ koncowa.

Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie nalezno$ci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.
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W sytuacji zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), ktoéra wynika¢ bedzie z powszechnie
obowigzujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadalo zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego
Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa W § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie platne na podstawie ztozonej
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego Robot lub Protokotu
Odbioru Usunigcia Usterek, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Warunkiem ztozenia faktury jest dopetienie wszystkich obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z przedmiotu
umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) wraz z podpisang Kartg Gwarancyjna.
Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udzialem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,
2) kserokopi¢ dowodu zaplaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
0 otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych robot budowlanych, dostaw Iub ustug.
W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptata wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w czesci
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢
takiego zadania faktura lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot
bez zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescig zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 7.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 7, podwazajacych zasadnos$c
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy.
W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Naleznosci z tytulu faktur beda ptlatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.
Datg zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréow i ustug
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 13.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6

Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
WyKonawey t]. ceceeeeeenns zh (stownie: ... ) na zasadach wedtug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie, w formie jakiej zostato wniesione, wedtug nastgpujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajagcy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokolu Koncowego Odbioru Roboét, natomiast
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pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajagcy zwrdci nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczy¢
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusuniecia wad i usterek,

2) nienalezytego usunigcia wad i usterek,

3) nieprzystgpienia do usuwania wad i usterek,

4) zastepczego usunigcia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie rgkojmi, a ktorych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§7

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezb¢dnych pelnomocnictw w przypadku, gdy okazg si¢ one niezbedne do wykonania
przez Wykonawcg obowigzkéw wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaptata za wykonang i odebrang robotg.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonanie robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia

protokotu koniecznosci zawierajacego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys

réznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda uproszczong.

Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokot koniecznosci.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robot

wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy

nie ponosi odpowiedzialnos$ci, takze finansowej w przypadku wykonania robot zamiennych i dodatkowych lub

zaniechania robot przez Wykonawce bez zatwierdzonego Protokotu Konieczno$ci.

Zamawiajacy zatwierdzi protokot koniecznosci o ktorym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,

w ktorym zostat przedstawiony Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z konieczno$ci podjgcia

uchwaty Rady Miejskiej zwiekszajacej srodki budzetowe na realizacje dodatkowego zakresu robot budowlanych.

Wykonawca spelni obowigzki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0so0b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.

UE. L. 2016.119.1 z p6ézn. zm.) wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§8

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujacych norm oraz przepisOw prawa, w szczegolno$ci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypehienie wszystkich obowigzkéw wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych w ramach niniejszego zamowienia czynnosci,
ktorych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe i dokumentacja projektowa,



5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i uzytkownikiem obiektu harmonogram rob6t oraz dostarczy go
w formie papierowej do zaakceptowania Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
W przypadku zmiany harmonogramu robot w trakcie prowadzonych robot budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest do jego aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznosci jego
sporzadzenia,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem roboét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypehienie na wlasny koszt warunkow tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestorow sieci o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wilascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztoéw nadzoru i innych kosztow
z tym zwigzanych. W przypadku wystapienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci,

8) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zamodwienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wilasny koszt i ryzyko wraz z zatatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,

9) ponoszenie kosztow (wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne) zuzycia mediow niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia,

10) kontrolowanie jakosci materiatlow i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne beda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzi¢
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywac
W obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

11) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstatych w toku realizacji rob6t w wymiarze czasu wiasciwym dla zapewnienia prawidtowej, takze pod
wzgledem terminu, jako$ci realizacji robot budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okolicznoéci zwigzane ze zmianami zakresu i warto$ci przedmiotu
umowy,

12) przygotowywanie i przedktadanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokotow koniecznosci.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazaé
Zamawiajacemu protokolty koniecznosci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych,

13) prowadzenie robot budowlanych w sposdb nienaruszajacy bryt korzeniowych istniejacego drzewostanu
i zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementéw $rodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania robot
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Za powstale ewentualne szkody odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

14) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajacemu materiatdéw rozbiérkowych, jednak nie pdézniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbidrki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
Z Zamawiajacym,

15) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub
urzadzenia, Wykonawca jest Zobowigzany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji
co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktory musi spetnia¢ parametry okreslone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ Zamawiajagcemu wnioski materialowe, jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego i1 bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrdb budowlany na wiasny koszt,

16) uzgodnienie z Zamawiajagcym kolorystyki zastosowanych materiatdéw budowlanych,

17) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wiasny koszt i ryzyko, w tym niezb¢dnych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynno$ci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest



zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy,

18) zorganizowanie na wlasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialno$ci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

19) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dziatan na wilasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wstgpu osobom nieupowaznionym w zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych nie nalezacych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen i zgody
Zamawiajacego. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za zasadach ogolnych i skutkow finansowych z tego
tytulu. Wykonawca jest zobowiazany usung¢ na wilasny koszt wykonane bezprawnie prace,

20) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materialow, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

21) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania i dostepu do nieruchomosci przylegajacych do terenu
budowy, tworzenia niezbednych i bezpiecznych ,korytarzy ruchu”, informowanie z odpowiednim
wyprzedzeniem wiascicieli przylegajacych nieruchomos$ci o tymczasowych utrudnieniach,

22) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie pisemnie
Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptynac na jakos¢ wykonywanych prac
albo op6znienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

23) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o wszelkich powstatych zagrozeniach wptywajacych na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot na terenie budowy lub na sgsiadujacych nieruchomos$ciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dziatan majacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
zmniejszenie zagrozenia,

24) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

25) naprawienie na wiasny koszt uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikow i placow spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

26) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

27) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

28) usuniecie wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

29) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodno$ciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidtowemu wykonaniu
przedmiotu zamodwienia,

30) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

31) w przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca jest Zzobowigzany niezwlocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zloZenia o$wiadczenia o odstgpieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacj¢ otrzymana od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym
uptywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowg z roszczeniem o wydanie
dokumentow, bez odrgbnego wezwania,

32) odpowiadanie na korespondencje Zamawiajgcego W mozliwie najszybszym terminie, jednak nie p6zniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego W korespondencji,

33) uwzglednienie Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

34) informowania Zamawiajgcego na biezagco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopetnieniem
obowigzkow przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt dhugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydhuzajacy si¢ czas
dokonania odbioru robot zanikajacych), co ma istotny wptyw m.in. na jako$¢ i termin wykonywanych robot
oraz na prawidlowy obieg dokumentow budowy,

35) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwigzanych z realizacja zadania Kierownika Budowy
1 Kierownikoéw Robot,



36) przeprowadzenie przy udziale Inspektoréw Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli uzytkownika prob
funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikacji funkcjonowania
pomiarow, prac regulacyjno-pomiarowych wraz zuruchomieniem probnym poszczegdlnych maszyn,
urzadzen, instalacji, przewodow. Z przeprowadzonych prob, rozruchu Wykonawca sporzadzi protokot
zawierajacy co najmnigj: opis przedmiotu proby, opis wykonanych czynnosci i symulacji, wyszczego6lnienie
ewentualnych nieprawidtowosci, propozycje dzialan Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, liste
uczestnikow i ich podpisy,

37) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obstugi wszystkich nowych
instalacji, systemow i urzadzen wraz ze sporzadzeniem protokotu z jego przeprowadzenia zawierajacego CO
najmniej: temat szkolenia, date szkolenia, liste uczestnikow i ich podpisy,

38) sporzadzenie wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,
ktore nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzadzenie ktorych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

39) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym robot
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym
postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego oraz innych dokumentéw
wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,

40) Wykonawca jest zobowigzany, w dniu odbioru koncowego, przekaza¢ protokolarnie Zamawiajgcemu wszelka
dokumentacj¢ otrzymang od Zamawiajacego,

41) whasciwe skompletowanie dokumentoéw i ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego, pozyskanie braku sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia wraz z uzyskaniem zgody organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu bedacego Przedmiotem Umowy,

42) prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji konserwatora zabytkow,

43) wykonanie i zamontowanie na wlasny koszt dwoch tablic informacyjno-promocyjnych zgodnie z wytycznymi
Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+” 2022-2029 w miejscach
i 0 wymiarach wskazanych przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacj¢ projektu
przez Zamawiajacego,

44) stosowanie na wszelkich wytwarzanych dokumentach zwigzanych z realizacja inwestycji, logotypow
i oznaczen zgodnie z wytycznymi programu dofinansowujgcego, z ktorego realizowana jest inwestycja,

45) eksponowania zrodta dofinansowania zadania m.in. przez wilasciwe oznaczanie zadania, zestawieniem
znakow: znakiem Funduszy Europejskich (ztozonym z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie
lub nazwy programu FERS), znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej (ztozonym z barw RP oraz nazwy
Rzeczpospolita Polska), znakiem Unii Europejskiej (ztozonym z flagi UE i napisu ,,Dofinansowane przez
Uni¢ Europejska” oraz znakiem Krajowego Planu Odbudowy (po linii rozdzielajacej). Pod zestawieniem tych
znakow nalezy umiesci¢ informacj¢ stowna: ,,Dofinansowane przez Uni¢ Europejska - NextGenerationEU”.
Obowigzek ten dotyczy oznaczania dokumentéw, materiatdéw, produktéow, dokumentéw zwigzanych
z przedsigwzigciem oraz innych efektow realizacji i promocji zadania,

46) eksponowania zrodta dofinansowania zadania poprzez umieszczenie naklejek zgodnie z zasadami wskazanymi
w Ksiedze Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy na wszystkich wigkszych sprzetach,
urzadzeniach, maszynach, wyposazeniu, zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do ptatnosci koncowej, zgodnie ze wskazowkami Inspektora

Nadzoru i/lub Zamawiajacego.

KIEROWANIE ROBOTAMI

§9
Kierownikiem Budowy posiadajagcym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bedzie: p. ............... tel. ..o , e-mail:

technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych bedzie:........................... tel. ...
e-mail: .................. .

Kierownikiem Robot elektrycznych posiadajgcym uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie:........................... tel. ..o, e-mail: Lo .

Wykonawca wyznacza p. .................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:



Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

W sytuacji konieczno$ci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okre§lonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastepstwie powinna spelnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz do§wiadczenia, ktore okreslone zostaty w SWZ odpowiednio dla oso6b
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonaweca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastepcy do wykonywania funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego beda petnié:
1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: p. .............o.ll. — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedacym jednoczesnie Koordynatorem,
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych: p. ..................... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy
sanitarnej,

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
Peoveiiiieien — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektryczne;j.

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, zwany dalej Koordynatorem.

Kazdy Inspektor Nadzoru jest 0soba reprezentujacag Zamawiajacego na terenie budowy, uprawnionymi w jego
imieniu do sporzadzenia protokotéw odbioru zleconych robot, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad
catoscig inwestycji.

Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s0b, o czym Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce
na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,
dodatkowych i uzupetniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robdt w imieniu Zamawiajacego bez jego
zgody i pisemnego potwierdzenia.

Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tre§ci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez Nadzoér Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia
Wykonawcy do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji
w formie ,,do wiadomosci”.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowaé bedzie: p. ......o.ocevvvviviniininn.. tel. ............., e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§11
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastgpujace elementy robot:.................... | Wykonawca

wykona cato$¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgéci zamowienia na
roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywaé¢ roboty budowlane przy
wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czg¢$ci zamOwienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ustawy
Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy.
Oswiadczenie to nalezy przedtozy¢é w momencie dokonania zgloszenia U Zamawiajgceg0 O zamiarze
wykonywania robot budowlanych przy wykorzystaniu Podwykonawcy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca

powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania speliania warunkow udziatu

w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniaja je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z data nie p6zniejsza niz wystapienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca robot budowlanych, powinna zawiera¢ co

najmniej:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robot lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0soOb reprezentujacych strony,

3) kwotg wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okre$lone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni liczac od dnia ztozenia prawidtowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcey od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na

roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia

publicznego, do przedtozenia Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktorym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Zwolnienie z tego obowigzku nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajacych umoweg w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy zgltosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajacego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym upltywie terminu na zgtoszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal t¢ umowe.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminow

okreslonych tg umowa.

W  przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajac umoweg z dalszym Podwykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty migdzy Podwykonawcg (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), zas§ Wykonawca bedzie w tej umowie Dtuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany

warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen

do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z

odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepiséw ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje Koordynatora podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkéow lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow

0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§ 12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.

Odbioru robét budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecno$ci
przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie koniecznoséci dokonania odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty do oceny prawidtowos$ci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobow budowlanych. Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.

W przypadku wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wiasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej i przez Zamawiajacego.

Z czynnos$ci odbioru koncowego lub odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

Jezeli w momencie zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy wraz
z wnioskiem 0 przeprowadzenie odbioru koncowego zostanie stwierdzone przez Nadzoér Inwestorski badz
Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do dokonania odbioru koncowego z powodu nie
zakonczenia rob6t, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji
inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i przyjetego bez uwag przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy wezwie pisemnic Wykonawce do usunigcia wszelkich nieprawidtowosci, co skutkowaé bedzie
brakiem mozliwosci wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru koncowego z winy Wykonawcy.
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11.

12.

Oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa
W § 15 niniejszej umowy. Warunkiem zlozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu
Umowy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego robot budowlanych jest dopetnienie wszelkich
obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegolnosci zakonczenie robot budowlanych i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywna ocena Nadzoru
Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza si¢, iz zakonczenie robot budowlanych
nie jest jednoznaczne z zakonczeniem Przedmiotu Umowy. Po usunieciu przez Wykonawce wszelkich
nieprawidlowo$ci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia
0 zakonczeniu Przedmiotu Umowy i gotowosci do dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym ztozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu
Przedmiotu Umowy w celu odbioru koncowego robot skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym postanowieniami
dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru
niniejszych dokumentéw Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela
Zamawiajacego minimum 7 dni roboczych przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia
0 zakonczeniu wydzielonego etapu robot lub Przedmiotu Umowy. W ramach dokumentéw odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy Wykonawca przedtozy w szczeg6lnos$ci dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny)
oraz niezbedne S$wiadectwa kontroli jakoSci materiatow, bedacych przedmiotem odbioru. Zamawiajacy
z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis zawarto$ci operatu kolaudacyjnego zawierajacego
migdzy innymi:

a) o$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatdéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektows
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spetniajace zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoty badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

C) protokoty przeprowadzonych szkolen,

d) powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng wraz z informacjg uprawnionego geodety o odstepstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu (dokument wymagany do odbioru koncowego),

e) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, §wiadectwa dopuszczenia,

f) tabela elementow rozliczenia koncowego z uwzglgdnieniem przedmiaru i wartosci poprzednio
rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia,

g) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilo§¢), cene jednostkowa, warto$¢ netto, ilo§¢ powykonawcza, wartos¢
powykonawcza, podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto). Kosztorys powykonawczy nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu rowniez w formie elektronicznej, edytowalnej,

h) kosztorys roznicowy robét (zawierajacy w szczegolnosci: 1.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, iloSci projektowane i powykonawcze, wartosci projektowane 1 powykonawcze,
podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto),

i) przedmiar powykonawczy (zawierajacy w szczeg6lnosci: L.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), ilos¢ powykonawcza),

j) komplet rysunkéw zamiennych (jesli wystgpity zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstgpstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

k) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z kompletem zatacznikow zlozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wplywu do organu nadzoru (dokument wymagany do odbioru
koncowego),

I) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie (dokument wymagany do odbioru koncowego).

Najpdzniej na dzien ztozenia u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania
odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
powykonawcza (operat kolaudacyjny) zatwierdzong przez Nadzor Inwestorski 1 przedstawiciela Zamawiajgcego
bez uwag.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,
przystapi do czynno$ci odbiorowych.

Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzgdzony protoko6t zawierajgcy ustalenia dokonane w toku poszczegdlnych
odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
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10.

11.

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach begdzie termin
usunigcia wad.

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystgpowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usunigcie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zaréwno Nadzoru Inwestorskiego jak i Zamawiajacego,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracong wartos¢ uzytkowa, estetyczna, techniczng lub
inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbior wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokosci odpowiedniej do wutraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wiecej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowej.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,
w szczegolnosci odstgpienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 41) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu

budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowigzek natozono

w decyzji pozwolenia na budowg).

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢gkojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu re¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Koncowego Odbioru
Robot lub od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej r¢kojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuni¢te zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

Wady, ktore wystgpity w okresie r¢kojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciggu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywat z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi
i gwarancji zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad i usterek.

W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasni¢ciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ......... miesigcy. Wykonawca
najp6zniej W dniu odbioru koncowego robot dostarczy Zamawiajacemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koncowego Robodt lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytutu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego.
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13.

Szczegotowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowiacy zalacznik
nr 1 do umowy.
Usuniecie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

a) zmiany wynikajace z warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie przedmiotu zamoéwienia. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie,
w szczegblnoscei:

— wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaty lub niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych,
w szczeg6lnoSci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

C) zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

— koniecznos$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonywanych robét,

d) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

e) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczego6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz
wiascicieli gruntdw pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wystapienie opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

— wystgpienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$e,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

— wystgpienie braku mozliwo$ci wykonania rob6t z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

f) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot
na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robdt, usunigcia wad lub podjgcia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, je$li koniecznos$¢ polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

g) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,
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2)

h)

)

K)

1)

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczeg6lnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwo$ci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minal od uplywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usuniecie kolizji,

wystapienie dziatania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonania robdt,

pozyskanie lub mozliwo$¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych $rodkéow  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapisOw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnos$ci nastepujacymi okolicznos$ciami:

— z uwagi na mozliwo$¢ osiagnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwo$¢ osiagniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwickszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

— pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztoéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jako$ci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robdt lub prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatow, z ktorych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materialu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, W szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektows,

— konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

— konieczno$¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuni¢cia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegolno$ci zmiana sposobu wykonania, materialdow 1 technologii robot, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materialow, rozwigzan technicznych, technologii i urzgdzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego I Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegotowego
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uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materiatow nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia
okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

b) zmiana osob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone w SWZ, wedtlug polityki
kadrowej Wykonawcy.

3) pozostate zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznos$ciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wiladze ustawodawcza okre$lonej
w Umowie stawki podatku od towarow i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepiséw obowiazujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zZycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okre§lona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,

C) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji,

f) gdy =zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

j) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw cze$ciowych, terminéw platno$ci oraz wprowadzenia
ptatnosci czg¢éciowych.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa
jest w szczegbdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.

4. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest rOwniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu
swiadczenia lub przepisoOw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktére nie
dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystepujgca o0 zmiange postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia
i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiang postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

KARY UMOWNE
§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wigcej niz 30,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajgcego z niniejszej umowy lub natozonego przez Zamawiajacego
w korespondencji — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,
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3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw wynikajacych
z niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zwloke w usunigciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub
w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,01 % od wynagrodzenia umownego brutto Przedmiotu
Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usuni¢cie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robo6t zgodnie z procedura okreslong w § 11 - kar¢ umowna
w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigdzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub w umowie pomi¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg robdt
budowlanych, za kazdy dzien zwtoki,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 5 000,00 zt,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zt,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysokosci wynagrodzenia, terminu zaplaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zt,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materiatowego, w wysokosci 5 000,00 zt,
Wykonawca zobowigzany jest zdemontowa¢ wyrdb budowlany na wlasny koszt w przypadku braku akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego,

12) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki,

13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez statej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

15) za odbior wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. ¢) —
w wysokos$ci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do warto$ci
danego zakresu prac, jednak nie wiecej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

16) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg 0so6b wykonujagcych czynnos$ci wskazane w SWZ — w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokos$ci 30,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolnej naleznosci przystugujace;j

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajag kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstagpienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogtoszenia upadto$ci Wykonawcy lub wszczecia postepowania likwidacyjnego,
3) w przypadku wszczgcia postgpowania egzekucyjnego,
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4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacj¢ Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie, okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktorych Zamawiajgcy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawcg),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

7) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie begdzie moégh spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystgpienia w/w okoliczno$ci, nie p6zniej jednak niz 21 dni od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych oraz robodt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia, protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ustugi fakture VAT i ma prawo
skompensowac swoja nalezno$¢ z nalezno$ciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdtowego protokotu z inwentaryzacji robot w toku,
o ktorej mowa w pkt. 3), Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protokot odbioru robot w toku, ktorego zatacznikiem jest protokot inwentaryzacji robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) zaptaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym rdéwniez na majatku
przylegtym do inwestycji w zwiazku z wykonywaniem zleconych robot.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostala przedtozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajacemu.

Jezeli termin, na ktory zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamowienia, Wykonawca winien przedtozy¢ polis¢ (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek uksztaltowac stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposob zapewniajacy petng odpowiedzialno$é za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowos¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajagcym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dziatania wiasne.
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KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre§lonego w § 4 ust. 1 umowy,
W przypadku zmiany ceny materiatoéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, tj. gdy nastapi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wigcej niz 15% miesigcznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej dla budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowigzujacego w dniu zlozenia wniosku,
0 ktorym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowigzujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony majg prawo do waloryzacji (odpowiednio zwigkszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o polowe zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nicodebrany przez Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien ztozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uptywu 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestalby by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Warto$§¢ waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
G - warto$¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %

2. W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktorym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
ztozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie czeSciej niz raz na 6 miesigcy i z zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszego
paragrafu.

5. Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajacego.

6. Maksymalna tgczna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia,
0 ktorych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy cze$¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to wartos$¢
waloryzacji poszczegoélnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udzialu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do tacznej wartoSci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz warto$ci pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang
zmiang wynagrodzenia, Wg ponizszego wzoru:

W=(X/Y)xZ
gdzie:
W - warto$¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
Y - warto$¢ wszystkich niewykonanych pozycji
Z - warto$¢ pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia

7. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji wysoko$ci wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 1 nie stosuje si¢
od chwili osiggnigcia limitu, o ktorym mowa w ust. 6.

8. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

9. Nie bedzie si¢ stosowaé zadnej waloryzacji w stosunku do kosztow lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktore miaty by¢ zakonczone, jednak z powodu zwloki Wykonawcy nie zostaty wykonane
w terminie wynikajacym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawcag
o0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.

Integralnymi dokumentami okre§lajagcymi warunkami realizacji przedmiotu zamodwienia s3a nastepujace
dokumenty:

1) wzér Karty Gwarancyjnej,

2) SWz,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

Obowigzek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.), zostat spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktorg reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moga si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@Ilobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. ............ , tel. ,

e-mail: ............. .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane begda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja

postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe be¢da przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
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4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.
9. Nie przyshuguje Pani/Panu:
1) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis ztozony zostal w mojej obecnosci

(pieczec imienna pracownika, data, podpis pracownika)
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Zalacznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2024

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowigzuje sig¢ podpisac i przekazaé w dniu
odbioru koricowego Inwestycji.

Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez :" *.; ‘\\ ELRAA#IOWY
Europejskie - Polska Unig Europejska o % ODBUDOWY
Dofinansowane przez Unig¢ Europejska - NextGenerationEU
WZOR
KARTA GWARANCYJNA

na roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn.
»Utworzenie zZlobka publicznego w Lobzenicy” (cze$¢ 1) oraz
»Adaptacja cze$ci budynku szkolnego zlokalizowanego na dzialce nr 611
w Lobzenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego” (cze$é 2)
na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2024 z dnia ........... 2024 r.

§1
udzielona pPrzez: ........coocviviiiiiiiiiiiiiii e, z siedzibg W ... przy ul. ...l
reprezentowand Prze€Z ...........o..eeeeeens.. zwanym w dalszej cze$ci Wykonawcg na rzecz Gminy Lobzenica,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czg$ci Zamawiajacym,
0 nastepujacej tresci:
Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bgdace Przedmiotem Umowy
zostaty wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak rowniez z nalezytg starannoscia.
2. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sg wadliwe i posiadaja
petna sprawno$¢ eksploatacyjna.

§2

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia objgty umowa nr
RPI-IN.272.....2024 z dnia ....... 2024 r. na okres ...... miesiecy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(cevvieeenenannl). W oprzypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajacego potwierdzenie usunigcia wad i usterek

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usuniecie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca przystgpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwtocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidlowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktora stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastepczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastgpczych, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowiagzany do przeprowadzenia na wiasny koszt wszelkich
przegladéw gwarancyjnych i1 konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajagcego o terminie dokonywana tych
czynno$ci. Czynnosci te §wiadczone beda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwo$cia naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

7. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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8.

10.

N

W przypadku nieterminowego wywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazku, o ktéorym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktorej dotyczy
niniejsza gwarancja.

W przypadku wystapienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednocze$nie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
Z opoOznienia.

Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.

§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji taczna wartos¢ usunictych wad przekroczy 10 % wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora sktadaé sig
bedzie na przekroczenie 10 %-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usuniecia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczenh wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej lub poczta elektroniczng.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywaé¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail .....................coeini dostgpny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemnej.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztalceniu obowiazki z tytutu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienit adres, siedzibg, adresy mailowe i nie powiadomil o tym skutecznie
Zamawiajacego, zgloszenia, o ktéorych mowa w ust.1 dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,
2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposob niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktoéw wandalizmu,

4) sity wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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