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               Łódź, dnia 05.03.2024 r. 

 
 

Nr sprawy: DZP.26.36.2024 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ 

 
Dot. postępowania nr DZP.26.36.2024 na wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu 
stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego budynków administrowanych przez Zarząd Lokali 
Miejskich w podziale na 2 części: część 1: ul. Tymienieckiego 6, część 2: ul. Wólczańska 230.  

 
  

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej,  
Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 
Pytanie: 
Informuję, Państwa, iż po analizie projektu technicznego dot. Część 1: ul. Tymienieckiego 6, tj. rysunku nr 
1687-26 "Metoda naprawy 4" wraz z opisem, wykonanie wzmocnienia wg. w/w rysunku jest niewykonalne 
i grozi osłabieniem a nawet zniszczeniem istniejącego nadproża. Ilość zaproponowanych prętów do 
zatopienia w nadprożu oraz nawiercanie nadproża i "wklejanie" prętów spiralnych jest niewykonalne, 
zwłaszcza w kierunkach wskazanych na rysunku, wobec powyższego proszę o wskazanie innego sposobu 
zabezpieczenia przedmiotowego nadproża łukowego lub dopuszczenie sytuacji gdzie na placu budowy 
zostanie opracowany nowy inny sposób wzmocnienia nadproża łukowego. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający, na tym etapie postępowania nie zmienia ww. projektu, natomiast, gdy na etapie 
wykonywania robót, faktycznie zaistnieje konieczność zmiany sposobu wzmocnienia nadproży, nowe 
rozwiązanie zostanie opracowane ściśle we współpracy z Inspektorem Nadzoru i autorem projektu w 
ramach nadzoru autorskiego. Ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe, będą rozliczane zgodnie z 
postanowieniami Ogólnych Warunków Umowy „OWU”.  
  

Powyższe nie skutkuje przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert.  

 
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ i Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
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