

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYGLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 9

1.5.2.) Miejscowość: Ryglice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-160

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146541019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryglice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/683713>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90c8cd60-5909-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017742/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice Cz.I: Odnowa centrum m. Joniny Cz.II: Odnowa centrum m. Kowalowa Cz.III: Odnowa centrum m. Wola Lubecka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00417892/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 4258357,09 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 3636158,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Odnowa centrum miejscowości Joniny poprzez rozbudowę remizy OSP o garaż wraz z adaptacją części remizy na Filie Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową istniejącego budynku remizy OSP o garaż dla dwóch bojowych wozów strażackich, szatnię dla strażaków, wc oraz magazyn na poziomie garażu i drugi magazyn na antresoli wraz z instalacjami. W garażu przewidziano kanał przeglądowny, w miejscu istniejącego garażu należy wykonać pomieszczenie socjalne, oraz aneks kuchenny. Obydwa pomieszczenia będą dostępne od strony istniejących pomieszczeń remizy, ale również od strony projektowanego garażu. Przedmiotem zamówienia są także roboty w istniejącym budynku OSP oraz wykonanie elementów małej architektury zgodnie z opisem technicznym i ogłoszeniem robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia są roboty objęte dokumentacją będącą elementem SWZ, tj.:

W zakresie niepodlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę (przebieg robót rejestrowany w dzienniku realizacji inwestycji):

1) STWiOR pn.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice. Remont budynku OSP Joniny, opracowana przez mgr inż. M. Dojka, lipiec 2022 r.

2) Przedmiar robót pn.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice. Remont budynku OSP Joniny, opracowany przez mgr inż. M. Dojka, z dnia 12.07.2022 r.

3) Opis techniczny robót budowlanych pn.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice. Remont budynku OSP Joniny, opracowany przez mgr inż. M. Dojka, lipiec 2022 r.

4) Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 4.08.2022 r.

W zakresie podlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę (przebieg robót rejestrowany w dzienniku budowy):

1) Projekt budowlany tom I i II pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowę budynku OSP w Joninach o garaż dwustanowiskowy (...) opracowany przez mgr inż. arch. T. Jakubas, IX 2021 r.

2) Projekt wykonawczy tom I i II pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowę budynku OSP w Joninach o garaż dwustanowiskowy (...) opracowany przez mgr inż. arch. T. Jakubas, XII 2021 r.

3) Specyfikacje techniczne pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowę budynku OSP w Joninach o garaż dwustanowiskowy (...) opracowane przez I. Prokopowicz-Wilusz, XII 2021 r.

4) Przedmiar robót pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowę budynku OSP w Joninach o garaż dwustanowiskowy (...) opracowany przez inż. arch. J. Jakubas, I. Prokopowicz-Wilusz, 5.08.2022 r.

5) Przedmiar robót pn. Odnowa centrum wsi poprzez rozbudowę budynku OSP w Joninach o garaż dwustanowiskowy (...) opracowany przez inż. J. Jakubas, I. Prokopowicz-Wilusz, 5.08.2022 r.

Uwaga: W cenie ofertowej należy ująć m.in. przykrycie kanału obsługowego z kraty stalowej, montaż bram garażowych automatycznych połączonych z centralą selektywnego alarmowania, przeniesienia centrali selektywnego alarmowania z pomieszczenia aktualnej kancelarii do pomieszczenia w części rozbudowywanej.

UWAGI:

1) Z uwagi na fakt, że zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Wykonawca jest świadomy, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w związku z tym szkody po stronie Zamawiającego, którą na wezwanie pokryje Wykonawca w terminie i wysokości wskazanej w wezwaniu Zamawiającego.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 90% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 4 099 500,00 zł.

Sposób rozliczenia:

Etap I – zaliczka w wysokości nie mniej niż 10 % wartości umowy wypłacona po wystawieniu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Zamawiający udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy stanowiącej wkład własny Zamawiającego w wysokości nie mniej niż 10% wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostała część wynagrodzenia stanowiąca dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej przez Wykonawcę na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W związku z powyższym, po podpisaniu umowy, ale przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiającego, Wykonawca złoży zabezpieczenie w wysokości równej udzielonej zaliczki oraz nieodwołalnie i bezwarunkowo uprawn Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie, do otrzymania kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanej zaliczki, w okresie od dnia wypłaty zaliczki (włącznie z tym dniem) do przewidywanego w umowie dnia jej rozliczenia, wydłużonego o 30 dni. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed udzieleniem zaliczki

W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy lub niewykonania przez Wykonawcę umowy z jakiegokolwiek przyczyny zamawiający może żądać zwrotu zaliczki, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu.

Etap II – wykonanie robót budowlanych w terminie do 11 miesięcy od podpisania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W związku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych odbiór końcowy dla wszystkich części zamówienia nastąpi nie wcześniej niż 11 miesięcy od podpisania umów.

Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru w terminie wcześniejszym niż 11 miesięcy od podpisania umowy tylko w przypadku wcześniejszego wykonania robót budowlanych dla każdej z trzech części zamówienia, przy czym termin ten musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Wykonawcę/Wykonawców wszystkich części zamówienia oraz przez Zamawiającego.

2) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy Inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.

3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w całości po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji.

4) Zamówienie należy wykonać wg dokumentacji projektowej, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

Wszystkie materiały muszą posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

5) Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

6) Do dnia odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany złożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Jednocześnie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowód złożenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą niezwłocznie po przyjęciu jej do zasobu.

7) Roboty należy prowadzić, etapować i zabezpieczać w uzgodnieniu z Zamawiającym tak, by minimalizować ich uciążliwość dla osób korzystających z pobliskiej drogi gminnej i drogi powiatowej oraz korzystających z budynków OSP. Roboty nie mogą zakłócić gotowości bojowej jednostek OSP. Prowadzone roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującym prawem, minimalizując możliwość powstania jakichkolwiek zagrożeń związanych z ich wykonaniem. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i zabezpieczać roboty do odbioru końcowego.

8) Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej.

9) Materiały tj.: gruz budowlany, elementy prefabrykowane, elementy betonowe, itp. będą do dyspozycji Zamawiającego. Materiały należy przetransportować i zeszkładować w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego tj.: Plac składowy przy ul. Mickiewicza 27 w miejscowości Rygllice.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej
- 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
- 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
- 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
- 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
- 45410000-4 - Tynkowanie
- 45442100-8 - Roboty malarskie
- 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
- 45431100-8 - Kładzenie terakoty
- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
- 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
- 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
- 45223310-2 - Roboty budowlane w zakresie parkingów podziemnych
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
- 45262310-7 - Zbrojenie

4.5.5.) Wartość części: 2282536,80 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Część II: Odnowa centrum miejscowości Kowalowa poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z utwardzeniem placu. Przedmiotem zamówienia są także roboty w istniejącym budynku OSP oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz elementów małej architektury zgodnie z opisem technicznym, projektem budowlanym przyłącza kanalizacyjnego i zgłoszeniem robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia są roboty objęte dokumentacją będącą elementem SWZ, tj.:

W zakresie niepodlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę (przebieg robót rejestrowany w dzienniku realizacji inwestycji):

- 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice. Remont budynku OSP Kowalowa, opracowana przez mgr inż. Marek Dojka, lipiec 2022 r.
- 2) Przedmiar robót pn.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice.

Remont budynku OSP Kowalowa, opracowany przez mgr inż. Marek Dojka, z dnia 12.07.2022 r.

3) Opis techniczny robót budowlanych pn.: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice. Remont budynku OSP Kowalowa, opracowany przez mgr inż. Marek Dojka, lipiec 2022r.

4) Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku remizy OSP w miejscowości Kowalowa na działce nr ewid. 174/1 Gmina Ryglice, opracowany przez mgr inż. Mariusza Sz wajkosz, lipiec 2022 r.

5) Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 4 sierpnia 2022 r.

W zakresie podlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę (przebieg robót rejestrowany w dzienniku budowy):

1) Projekt budowlany pn. Rozbudowa placu i zjazdu przy remizie OSP w Kowalowej, Gmina Ryglice opracowany przez mgr inż. Grzegorz Ślusarczyk, maj 2012 r.

2) Operat wodnoprawny pn. wykonanie odwodnienia remontowanego placu manewrowego, postojowego i zjazdu publicznego oraz odwodnienia dachu budynku remizy OSP w Kowalowej na działkach nr 174/1, 174/2, 176/1, 176/2, 173/4, 278 w gminie Ryglice opracowany przez mgr inż. Grzegorza Ślusarczyk, maj 2012 r.

3) Szczegółowa specyfikacja techniczna pn. Plac manewrowy i postojowy oraz zjazd z drogi powiatowej nr 1385 K wraz z odwodnieniem budynku remizy OSP w Kowalowej na działkach nr 174/1, 174/2, 176/1, 176/2, 173/4, 278 opracowana przez mgr inż. Grzegorza Ślusarczyk, czerwiec 2012 r.

4) Przedmiar robót pn. Remont placu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalowej, opracowany przez inż. Kazimierza Ślusarczyk, 22.09 2022 r.

W zakresie podlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót i dotyczy drugiego etapu inwestycji. I etap dotyczył robót związanych z wykonaniem odwodnienia, umocnienia skarpy i opaski wokół budynku.

UWAGI:

1) Z uwagi na fakt, że zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Wykonawca jest świadomy, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w związku z tym szkody po stronie Zamawiającego, którą na wezwanie pokryje Wykonawca w terminie i wysokości wskazanej w wezwaniu Zamawiającego.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 90% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 4 099 500,00 zł.

Sposób rozliczenia:

Etap I – zaliczka w wysokości nie mniej niż 10 % wartości umowy wypłacona po wystawieniu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Zamawiający udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy stanowiącej wkład własny Zamawiającego w wysokości nie mniej niż 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostała część wynagrodzenia stanowiąca dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej przez Wykonawcę na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W związku z powyższym, po podpisaniu umowy, ale przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiającego, Wykonawca złoży zabezpieczenie w wysokości równej udzielonej zaliczki oraz nieodwołalnie i bezwarunkowo uprawn Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie, do otrzymania kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanej zaliczki, w okresie od dnia wypłaty zaliczki (włącznie z tym dniem) do przewidywanego w umowie dnia jej rozliczenia, wydłużonego o 30 dni. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed udzieleniem zaliczki

W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy lub niewykonania przez Wykonawcę umowy z jakiegokolwiek przyczyny zamawiający może żądać zwrotu zaliczki, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu.

Etap II – wykonanie robót budowlanych w terminie do 11 miesięcy od podpisania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W związku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych odbiór końcowy dla wszystkich części zamówienia nastąpi nie wcześniej niż 11 miesięcy od podpisania umów.

Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru w terminie wcześniejszym niż 11 miesięcy od podpisania umowy tylko w przypadku wcześniejszego wykonania robót budowlanych dla każdej z trzech części zamówienia, przy czym termin ten musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Wykonawcę/Wykonawców wszystkich części zamówienia oraz przez Zamawiającego.

2) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy Inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia.

3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w całości po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji.

4) Zamówienie należy wykonać wg dokumentacji projektowej, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

Wszystkie materiały muszą posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

5) Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

6) Do dnia odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany złożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Jednocześnie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowód złożenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą niezwłocznie po przyjęciu jej do zasobu.

7) Roboty należy prowadzić, etapować i zabezpieczać w uzgodnieniu z Zamawiającym tak, by minimalizować ich uciążliwość dla osób korzystających z pobliskiej drogi gminnej i drogi powiatowej oraz korzystających z budynków OSP. Roboty nie mogą zakłócić gotowości bojowej jednostek OSP. Prowadzone roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującym prawem, minimalizując możliwość powstania jakichkolwiek zagrożeń związanych z ich wykonawstwem. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i zabezpieczać roboty do odbioru końcowego.

8) Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej.

9) Materiały tj.: gruz budowlany, elementy prefabrykowane, elementy betonowe, itp. będą do dyspozycji Zamawiającego. Materiały należy przetransportować i zeszkładować w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego tj.: Plac składowy przy ul. Mickiewicza 27 w miejscowości Ryglice.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.5.) Wartość części: 624279,30 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. III: Odnowa centrum miejscowości Wola Lubecka poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z budową garażu OSP etap II i zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową budynku garażowego dwustanowiskowego – etap II wraz z wewnętrzną instalacją: wodociagową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną (odgromową), gazową – etap II.

Zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót.

Przedmiotem zamówienia są także roboty w istniejącym budynku OSP oraz wykonanie przyłączy wod-kan oraz elementów małej architektury zgodnie z opisem technicznym, projektem budowlanym przyłącza wodociagowego i kanalizacyjnego oraz zgłoszeniem robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia są roboty objęte dokumentacją będącą elementem SWZ, tj.:

W zakresie niepodlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę (przebieg robót rejestrowany w dzienniku realizacji inwestycji):

- 1) STWiOR pn.: Remont budynku OSP Wola Lubecka, opracowana przez mgr inż. M.Dojka, VII2022 r.
- 2) Przedmiar robót pn.: Remont budynku OSP Wola Lubecka, opracowany przez mgr inż. M. Dojka, z dnia 12.07.2022 r.
- 3) Opis techniczny robót budowlanych pn.: Remont budynku OSP Wola Lubecka, opracowany przez mag inż. M.Dojka, VII 2022
- 4) Projekt budowlany przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej (...) opracowany przez mgr inż. M.Szwajkosz, VII 2022 r.
- 5) Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 4.08.2022 r.

W zakresie podlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę (przebieg robót rejestrowany w dzienniku budowy):

- 1) Projekt budowlany dla inwestycji pn.: „Budowa garażu (...) – stanowiący zał. nr 1 do decyzji znak: UAB.6740.1759.2020 z dnia 10.12.2020 r.
- 2) Errata do projektu budowlanego dla inwestycji pn.: „Budowa garażu na dwa wozy (...) – stanowiący zał. nr 1 do decyzji znak: UAB.6740.1759.2020 z dnia 10.12.2020 r.
- 3) STWiOR dla inwestycji pn. „Budowa garażu (...), opracowana przez mgr inż. Marka Dojka, PRO-LOGOS M. Żelazowska - Dojka Sp.j. ul. Grunwaldzka 30A 33-200 Dąbrowa Tarnowska wrzesień 2020 r.
- 4) Przedmiar robót dla inwestycji pn. „Budowa garażu (...) Etap II, opracowany przez mgr inż. Marka Dojka, PRO-LOGOS M. Żelazowska - Dojka Sp.j. ul. Grunwaldzka 30A 33-200 Dąbrowa Tarnowska 15.11.2022 r.

W zakresie podlegającym obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót i dotyczy drugiego etapu inwestycji. I etap dotyczył robót związanych z budową budynku garażowego dwustanowiskowego w stanie surowym zamkniętym (z wyłączeniem montażu stolarki wewnętrznej oraz wyłączeniem wykonania elewacji zewnętrznej) wraz z wykonaniem:

- wewn.instalacją: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną (odgromową), gazową - instalacje bez wyposażenia,
- zewn. odcinkiem instalacji kanalizacyjnej do projektowanej studzienki rewizyjnej S1,
- zewnętrznym odcinkiem instalacji elektrycznej poprowadzonym z istniejącego budynku Remizy OSP,
- zewnętrznym odcinkiem instalacji gazowej do punktu redukcyjno-pomiarowego PRP – na własnej działce,
- rozbiórka dwóch budynków (oznaczonych w dokumentacji projektowych jako: i, i.b.).

Do dokumentacji projektowej dołączone zostały rysunki w zakresie zmian nieistotnych dokonanych w trakcie realizacji I etapu inwestycji. Zmiany te należy uwzględnić w cenie ofertowej.

Uwaga: W cenie ofertowej należy ująć m.in. demontaż bram garażowych i ponowny ich montaż po wykonaniu tynkowania i malowania ścian, rozbiórkę budynku oznaczonego w dokumentacji projektowej symbolem g1.

UWAGI:

1) Z uwagi na fakt, że zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Wykonawca jest świadomy, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w związku z tym szkody po stronie Zamawiającego, którą na wezwanie pokryje Wykonawca w terminie i wysokości wskazanej w wezwaniu Zamawiającego.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 90% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 4 099 500,00 zł.

Sposób rozliczenia:

Etap I – zaliczka w wysokości nie mniej niż 10 % wartości umowy wypłacona po wystawieniu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Zamawiający udzieli Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy stanowiącej wkład własny Zamawiającego w wysokości nie mniej niż 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostała część wynagrodzenia stanowiąca dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej przez Wykonawcę na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W związku z powyższym, po podpisaniu umowy, ale przed udzieleniem zaliczki przez Zamawiającego, Wykonawca złoży zabezpieczenie w wysokości równej udzielonej zaliczki oraz nieodwołalnie i bezwarunkowo uprawn Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie, do otrzymania kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanej zaliczki, w okresie od dnia wypłaty zaliczki (włącznie z tym dniem) do przewidywanego w umowie dnia jej rozliczenia, wydłużonego o 30 dni. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed udzieleniem zaliczki

W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy lub niewykonania przez Wykonawcę umowy z jakiegokolwiek przyczyny zamawiający może żądać zwrotu zaliczki, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu.

Etap II – wykonanie robót budowlanych w terminie do 11 miesięcy od podpisania umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wypłacone zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W związku z dofinansowaniem inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych odbiór końcowy dla wszystkich części zamówienia nastąpi nie wcześniej niż 11 miesięcy od podpisania umów.

Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru w terminie wcześniejszym niż 11 miesięcy od podpisania umowy tylko w przypadku wcześniejszego wykonania robót budowlanych dla każdej z trzech części zamówienia, przy czym termin ten musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Wykonawcę/Wykonawców wszystkich części zamówienia oraz przez

Zamawiającego. 2) Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Zamawiającego Promesy Inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dla zadania będącego przedmiotem zamówienia. 3) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w całości po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji. 4) Zamówienie należy wykonać wg dokumentacji projektowej, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

Wszystkie materiały muszą posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 5) Przedmiar robót należy traktować jako element

pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do

wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie. 6) Do dnia odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany złożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Jednocześnie

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowód złożenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

niezwłocznie po przyjęciu jej do zasobu. 7) Roboty należy prowadzić, etapować i zabezpieczać w uzgodnieniu z Zamawiającym tak, by minimalizować ich uciążliwość dla osób korzystających z pobliskiej drogi gminnej i drogi powiatowej

oraz korzystających z budynków OSP. Roboty nie mogą zakłócić gotowości bojowej jednostek OSP. Prowadzone roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującym prawem, minimalizując możliwość powstania jakichkolwiek

zagrożeń związanych z ich wykonawstwem. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i zabezpieczać roboty do odbioru

końcowego. 8) Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej. 9) Materiały tj.: gruz budowlany, elementy prefabrykowane, elementy betonowe, itp. będą do dyspozycji Zamawiającego. Materiały należy przetransportować i

zeskładać w miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego tj.: Plac składowy przy ul. Mickiewicza 27 w miejscowości Ryglice. 10) Instalację gazową należy wykonać i dokonać uruchomienia kotła gazowego do dnia 28.02.2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45213252-4 - Roboty budowlane w zakresie warsztatów

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45235000-3 - Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.5.5.) Wartość części: 729342,38 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się na mocy art. 310 pkt 1 ustawy pzp w związku z art. 255 pkt 1 ustawy pzp.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z dyspozycją art. 310 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego.

Zamawiający w pkt 6.7) sekcji VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA, Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przewidział unieważnienie postępowania jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną przyznane. W sekcji IX - POZOSTAŁE INFORMACJE, Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zaznaczył, że zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co spowodowało nieprzyznanie środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.11.2022 r. do godziny 09.00 zostało złożonych 3 ofert, w tym: OFERTA NR 1 na część II i III, OFERTA NR 2 na część II, OFERTA NR 3 na część II. Otwarcie ofert nastąpiło za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 23.11.2022 r. o godzinie 09.05. Natomiast w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 23.11.2022 r. do godz. 09:00 nie złożono żadnej oferty na Część I zamówienia. Brak możliwości rozstrzygnięcia Części I zamówienia spowodował brak możliwości uzyskania promesy inwestycyjnej, zgodnie z warunkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w zakresie Części I, Części II i Części III zamówienia na mocy art. 310 pkt 1 ustawy pzp w związku z art. 255 pkt 1 ustawy pzp.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się na mocy art. 310 pkt 1 ustawy pzp w związku z art. 255 pkt 1 ustawy pzp.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z dyspozycją art. 310 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego.

Zamawiający w pkt 6.7) sekcji VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA, Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przewidział unieważnienie postępowania jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną przyznane. W sekcji IX - POZOSTAŁE INFORMACJE, Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zaznaczył, że zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co spowodowało nieprzyznanie środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.11.2022 r. do godziny 09.00 zostało złożonych 3 ofert, w tym: OFERTA NR 1 na część II i III, OFERTA NR 2 na część II, OFERTA NR 3 na część II. Otwarcie ofert nastąpiło za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 23.11.2022 r. o godzinie 09.05. Natomiast w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 23.11.2022 r. do godz. 09:00 nie złożono żadnej oferty na Część I zamówienia. Brak możliwości rozstrzygnięcia Części I zamówienia spowodował brak możliwości uzyskania promesy inwestycyjnej, zgodnie z warunkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w zakresie Części I, Części II i Części III zamówienia na mocy art. 310 pkt 1 ustawy pzp w związku z art. 255 pkt 1 ustawy pzp.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 597159,72 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 858540,00 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) **Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 310 ustawy

5.2.1.) **Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się na mocy art. 310 pkt 1 ustawy pzp w związku z art. 255 pkt 1 ustawy pzp.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z dyspozycją art. 310 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego.

Zamawiający w pkt 6.7) sekcji VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA, Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przewidział unieważnienie postępowania jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną przyznane. W sekcji IX - POZOSTAŁE INFORMACJE, Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zaznaczył, że zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia całości postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania dla dowolnej części zamówienia co spowodowało nieprzyznanie środków publicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.11.2022 r. do godziny 09.00 zostało złożonych 3 ofert, w tym: OFERTA NR 1 na część II i III, OFERTA NR 2 na część II, OFERTA NR 3 na część II. Otwarcie ofert nastąpiło za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 23.11.2022 r. o godzinie 09.05. Natomiast w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 23.11.2022 r. do godz. 09:00 nie złożono żadnej oferty na Część I zamówienia. Brak możliwości rozstrzygnięcia Części I zamówienia spowodował brak możliwości uzyskania promesy inwestycyjnej, zgodnie z warunkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w zakresie Części I, Części II i Części III zamówienia na mocy art. 310 pkt 1 ustawy pzp w związku z art. 255 pkt 1 ustawy pzp.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 879307,23 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 879307,23 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dot. sekcji VI, pkt 6.2 i 6.3: podane ceny są cenami brutto.