Zatacznik nr 4 do SWZ
Wzér umowy

UMOWA Nr 1Z2.273.........

W dniu e, roku w Zdunskiej Woli pomiedzy
Powiatem Zdunskowolskim, ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola, NIP 829-16-24-435,
reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu, w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

Lo — Starosta Zduriskowolski

2 s — Wicestarosta Zduriskowolski

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, sygn. 1Z-1.272.16.2024, w oparciu o ustawe
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.),

dalej ,,ustawa Pzp”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

81

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pn.: ,Modernizacja
Zdunskowolskiego Szpitala Powiatowego Spdtka z o0.0.”, zwanego w dalszej czesci umowy
»przedmiotem umowy”.

2. Zamoéwienie pn.: ,Modernizacja Zdunskowolskiego Szpitala Powiatowego Spdétka z 0.0.” jest
wspotfinansowane ze S$rodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz ze $Srodkéw wtasnych Powiatu Zdunskowolskiego.

3. Zakres inwestycji zostat podzielony na trzy etapy realizacyjne:
1) Etap | zamdwienia obejmuje:
1. w zakresie oddziatu paliatywnego:

—wykonanie wszystkich robét budowlanych ujetych w Opisie Przedmiotu Zamodwienia
i w dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy i rozbudowy oddziatu paliatywnego
wraz z zagospodarowaniem terenu,



— zakup, dostawe i montaz wyposazenia medycznego i niemedycznego w zakresie oddziatu
paliatywnego,

—przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen,
—pozyskanie pozwolenia na uzytkowanie oddziatu paliatywnego,
w zakresie oddziatu wewnetrznego z pododdziatem geriatrii:

wymiane windy znajdujgcej sie przy klatce schodowej zlokalizowanej w szczycie budynku wraz
z robotami budowlanymi obejmujgcymi przedsionek przed windg i fragment korytarza
pomiedzy drzwiami D13 a D14 (oznaczenie zgodnie z dokumentacjg projektows),

uzyskanie dopuszczenia do uzytkowania urzadzenia (windy) przez Urzad Dozoru Technicznego,

przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (odrebnie dla zakresu
prac obejmujgcych oddziat paliatywny i odrebnie dla zakresu prac na oddziale wewnetrznym
dotyczacych wymiany windy z robotami obejmujacymi przedsionek i fragment korytarza
przed windg) w wersji papierowej w ilosci 2 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w ilosci
1 egz., okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
725) zawierajacej minimum:

a) mape 1z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg lub szkice z inwentaryzacji
powykonawczej z potwierdzeniem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i jej
zgtoszenia do zaewidencjonowania wfasciwemu organowi geodezyjnemu - w zakresie
oddziatu paliatywnego,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i S$Swiadectwa pochodzenia
wbudowanych materiatéw i urzagdzen potwierdzone przez producenta/dostawce,

c) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f) paszporty techniczne — dla wyposazenia, w przypadku gdy wymagaja tego odpowiednie
przepisy,

g) dziennik budowy zakonczony zgodnie z obowigzujgcym prawem dla robdét budowlanych
w zakresie oddziatu paliatywnego (objetych decyzjg o pozwoleniu na budowe),

h) roboczy dziennik budowy zakoriczony zgodnie z obowigzujgcym prawem dla robdt
budowlanych obejmujacych wymiane windy wraz z robotami budowlanymi obejmujacymi
przedsionek i fragment korytarza przed windg,

i) kosztorys powykonawczy wykonanych robdt,



j) decyzja pozwolenia na uzytkowanie — w zakresie oddziatu paliatywnego,

k) kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem dokumentéw, ztozonych wraz z wnioskiem
o pozwolenie na uzytkowanie obiektu m.in. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego -
w zakresie oddziatu paliatywnego,

I) dokumenty dotyczgce uzyskania dopuszczenia do uzytkowania urzadzenia (windy) przez
Urzad Dozoru Technicznego.

2) Etap Il zamdéwienia obejmuje:

wykonanie wszystkich robdt budowlanych ujetych w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia
i w dokumentacji projektowej obejmujacych oddziat wewnetrzny z pododdziatem geriatrii
w zakresie pomieszczen nr 1,2,3,4,5,6,7,8,29,30,31,32,33,34,35 (numeracja zgodnie
z dokumentacjg projektowg) wraz z czescig korytarza od drzwi oznaczonych jako D15
(pomieszczenie nr 36),

zakup, dostawa i montaz wyposazenia medycznego i niemedycznego w zakresie ww.
pomieszczen,

przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen,

pozyskanie opinii z Powiatowe] Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej umozliwiajgcej
rozpoczecie uzytkowania czesci oddziatu wewnetrznego w pododdziatem geriatrii (w tym
wykonanie badan wody),

przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej
w ilosci 2 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w ilosci 1 egz., okreslonej w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), zawierajgcej minimum:

a) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa pochodzenia
wbudowanych materiatéw i urzagdzen potwierdzone przez producenta/dostawce,

b) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta,

c) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) paszporty techniczne — dla wyposazenia, w przypadku gdy wymagajg tego odpowiednie
przepisy,

f) roboczy dziennik budowy zakonczony zgodnie z obowigzujagcym prawem dla robodt
budowlanych Etapu I,

g) kosztorys powykonawczy wykonanych robdt,



3)

h) opinia z Powiatowe] Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej umozliwiajagca rozpoczecie
uzytkowania czesci oddziatu wewnetrznego w pododdziatem geriatrii (w tym wykonanie
badan wody),

Etap lll zamoéwienia obejmuje:

wykonanie wszystkich robot budowlanych ujetych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia
i w dokumentacji projektowej obejmujacych oddziat wewnetrzny z pododdziatem geriatrii
w pozostatym zakresie, tj. pomieszczenia nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28,37 (numeracja zgodnie z dokumentacjg projektowa) wraz
z pozostatg czescig korytarza (pomieszczenie nr 36),

zakup, dostawa i montaz wyposazenia medycznego i niemedycznego w zakresie ww.
pomieszczen,

przeprowadzenie wymaganych préb, badan i sprawdzen,

wymiane windy zlokalizowanej przy wejsciu na oddziat wewnetrzy z pododdziatem geriatrii
(przy drzwiach nr D 11 — oznaczenie zgodnie z dokumentacjg projektowg),

pozyskanie opinii z Powiatowe] Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej umozliwiajgcej
rozpoczecie uzytkowania pozostatej czesci oddziatu wewnetrznego w pododdziatem geriatrii
(w tym wykonanie badan wody),

przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe;j
w ilosci 2 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w ilosci 1 egz., okreslonej w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) zawierajgcej minimum:

a) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa pochodzenia
wbudowanych materiatow i urzadzen potwierdzone przez producenta/dostawce,

b) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta,

c) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) paszporty techniczne — dla wyposazenia, w przypadku gdy wymagajg tego odpowiednie
przepisy,

f) roboczy dziennik budowy zakoniczony zgodnie z obowigzujgcym prawem dla robdt
budowlanych Etapu lll wraz z wymiang windy zlokalizowanej przy wejsciu na oddziat
wewnetrzy z pododdziatem geriatrii,

g) kosztorys powykonawczy wykonanych robat,



h) dokumenty dotyczgce uzyskania dopuszczenia do uzytkowania urzgdzenia (windy) przez
Urzad Dozoru Technicznego,

i) opinia z Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej umozliwiajgca rozpoczecie
uzytkowania pozostatej czesci oddziatu wewnetrznego w pododdziatem geriatrii (w tym
wykonanie badan wody),

Wykonawca zobowigzuje  sie  do  wykonania przedmiotu umowy  zgodnie
z wymogami Zamawiajgcego okreslonymi w tresci Specyfikacji Warunkdw Zamdéwienia
i jej zatacznikdéw, trescig oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Szczegdtowy zakres robdt bedacych przedmiotem umowy okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) bedaca podstawg przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie ustawy Pzp;
2) Opis przedmiotu zamodwienia (OPZ) stanowigcy zatgcznik nr 2 do SWZ;
3) Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodza:
a) Dla budynku z oddziatem paliatywnym:
- inwentaryzacja,
- projekt budowlany w tym:
e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczno— budowlany,
e projekt techniczny/wykonawczy,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB),

- karty pomieszczen uwzgledniajgce konieczne do zakupienia wyposazenie wraz ze
zbiorczym zestawieniem wyposazenia,

- decyzja o pozwoleniu na budowe nr 98.2024, znak AS.6740.33.2024 z dnia 11.03.2024
roku,

- przedmiar robét;
b) Dla oddziatu wewnetrznego z pododdzialem geriatrii:
- inwentaryzacja,
- projekt techniczny/wykonawczy,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiORB),

- karty pomieszczenn uwzgledniajgce konieczne do zakupienia wyposazenie wraz ze
zbiorczym zestawieniem wyposazenia,

- przedmiar robot.

Integralnie z umowg wigzace dla stron umowy sg postanowienia zawarte w nizej wymienionych

dokumentach:



1) SWz,

2) dokumentacji projektowe;j,

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) decyzji o pozwoleniu na budowe,

5) ofercie ztozonej przez Wykonawce.

7. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z trescig SWZ oraz wszystkimi zatgcznikami,
w szczegolnosci z dokumentacjg projektowg, nie wnosi do nich zadnych zastrzezen i uznaje je za
podstawe wystarczajacg do realizacji robdt budowlanych, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy oraz oswiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajgce
z dokumentacji projektowej i STWiIORB oraz zapisdw SWZ.

8. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Strony umowy oswiadczajg, ze dofgczony do
SWZ przez Zamawiajacego przedmiar robdt bedzie stanowit dla Wykonawcy element
pomocniczy i nie bedzie stanowit podstaw do roszczen Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji wymienionej w ust. 5 pkt 3,
2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
3) odebrania przedmiotu umowy,
4) dokonania ptatnosci uméwionego wynagrodzenia Wykonawcy,
5) udzielenia wykonawcy niezbednych informacji i wyjasnien dotyczacych przedmiotu
Umowy.
§2

1. Ze wzgledu na koniecznos$é rozliczenia przyznanego dofinansowania przedmiot umowy zostanie
podzielony na trzy etapy realizacyjne zakonczone wyptatg wynagrodzenia:

a. Etap | —obejmuje wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie opisanym w & 1 ust.
3 pkt 1);

b. Etap Il - obejmuje wykonanie przedmiotu zaméwienia w zakresie opisanym w § 1 ust.
3 pkt 2);

c. Etap lll — obejmuje wykonanie przedmiotu zamdéwienia w zakresie opisanym w § 1
ust. 3 pkt 3).

2. Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania ciggtosci funkcjonowania Zdunskowolskiego Szpitala
Powiatowego Sp. z 0.0. Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcy teren budowy etapami w
celu wykonania robét budowlanych objetych poszczegdlnymi etapami okreslonymi powyzej (dla
kazdego z etapdw osobno). Warunkiem przekazania terenu budowy na potrzeby realizacji
kolejnego etapu bedzie podpisanie protokotu odbioru robét budowlanych poprzedniego etapu

bez stwierdzenia wystepowania wad istotnych, poprzedzone uzyskaniem wszelkich opinii,



pozwolenn i decyzji umozliwiajagcych rozpoczecie funkcjonowania oddziatéw lub ich czesci
bedacych przedmiotem danego etapu.

Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierajagcy kolejnos¢ wykonywania
czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych etapow, o ktérych mowa w ust.
1 i elementéw robdt wykonywanych w ramach danego etapu (rozumiane jako rozdziaty i
podrozdziaty kosztoryséw ofertowych) z podaniem ich zakresu i wartosci brutto zgodnych z ofertg
oraz kosztorys ofertowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowigzuje sie
ztozyé w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. Zamawiajacy zatwierdzi
harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaze uwagi do niego nie pdzniej niz w ciggu 5 dni

roboczych od otrzymania tego Harmonogramu.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo —

finansowanego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie
5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag, o ile uwagi te beda
zgodne z postanowieniami Umowy.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu

rzeczowo — finansowego.

. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego

1.

1)

w terminie okreslonym w ust. 4 lub, gdy przedtozony harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie
w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego
harmonogramu rzeczowo — finansowego jest mozliwe, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg
umowng okreslong w § 10 Umowy.

W przypadku zmiany terminu koficowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany
wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej
umowy, nowy aktualny harmonogram uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany (harmonogram taki

bedzie zawierat roboty i wartosci robot juz wykonanych oraz pozostatych do wykonania).

§3
Strony umowy ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu zamodwienia:
termin protokolarnego przekazania terenu budowy:
a) w przypadku budynku oddziatu paliatywnego wraz z terenem przylegtym w zakresie

niezbednym do wykonania zagospodarowania terenu oraz w zakresie szybu windowego na



2)

oddziale wewnetrznym z pododdziatem geriatrii znajdujgcej sie przy klatce schodowej
zlokalizowanej w szczycie budynku wraz z przedsionkiem przed windg i fragmentem
korytarza pomiedzy drzwiami D13 a D14 - w ciggu 7 dni roboczych od podpisania umowy;

b) w przypadku oddziatu wewnetrznego z pododdziatem geriatrii w zakresie pomieszczei nr
1,2,3,4,5,6,7,8,29,30,31,32,33,34,35 (numeracja zgodnie z dokumentacjg projektowg) wraz
z czescig korytarza od drzwi oznaczonych jako D15 (pomieszczenie nr 36) oraz piwnicg
(w czesci niezbednej do wykonania prac z zakresu instalacji gazdw medycznych) -
niezwtocznie po podpisaniu protokotu odbioru robdt budowlanych Etapu | bez stwierdzenia
wystepowania wad istotnych, poprzedzonego uzyskaniem wszelkich pozwolen i decyzji
umozliwiajgcych rozpoczecie funkcjonowania oddziatéw lub ich czesci bedacych
przedmiotem Etapu [;

c) w przypadku oddziatu wewnetrznego z pododdziatem geriatrii w zakresie pomieszczen nr 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28,37 (numeracja
zgodnie z dokumentacjg projektowg) wraz z pozostatg czescig korytarza (pomieszczenie nr
36) oraz w zakresie szybu windowego zlokalizowanego przy wejsciu na oddziat wewnetrzy
z pododdziatem geriatrii (przy drzwiach nr D 11 — oznaczenie zgodnie z dokumentacjg
projektowgq) oraz piwnicg (w czesci niezbednej do wykonania prac z zakresu instalacji gazéw
medycznych) - niezwtocznie po podpisaniu protokotu odbioru robdt budowlanych Etapu Il
bez stwierdzenia wystepowania wad istotnych, poprzedzonego uzyskaniem wszelkich
pozwolen i decyzji umozliwiajgcych rozpoczecie funkcjonowania oddziatéw lub ich czesci
bedacych przedmiotem Etapu II.

Zakonczenie robot nastgpi w terminie do: 13 miesiecy od daty zawarcia umowy, nie wczesniej

jednak niz po 12 miesigcach i 1 dniu po zawarciu umowy (jest to warunek wyptaty

dofinansowania zewnetrznego), z zaznaczeniem, iz ze wzgledu na koniecznos$¢ rozliczenia
przyznanego dofinansowania:

Etap | nalezy wykona¢ do 31.01.2025 r.,

Etap Il do 30.04.2025 .,

a Etap Il w terminie do 13 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do ................. I

Wykonawca jest zobowigzany rozpoczgé roboty poszczegdlnych etapdw w terminach

wynikajgcym z zatwierdzonego harmonogramu.

Odbiory przedmiotu umowy, nastgpig w trzech etapach, z ktdorych sporzadzone zostang

protokoty odbioru podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego:

1) protokotu odbioru czesciowego, po zakonczeniu realizacji Etapu I, o ktéorym mowa

w § 1 ust. 3 pkt 1);



2) protokotu odbioru czesciowego, po zakonczeniu realizacji Etapu Il, o ktérym mowa
w § 1 ust. 3 pkt 2);

3) protokotu odbioru czesciowego po zakonczeniu realizacji Etapu Ill, o ktérym mowa
w § 1 ust. 3 pkt 3), bedacego jednoczesnie protokotem odbioru koricowego.

4, Zamawiajacy uzna za date dotrzymania terminéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 2, jezeli przed
ich uptywem Wykonawca ztozy do Zamawiajacego zawiadomienie o gotowosci do odbioru
w formie pisemnej, z zastrzezeniem tresci § 12 ust. 2. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, winno by¢ potwierdzone wpisem o zakorczeniu robot do dziennika budowy
w zakresie oddziatu paliatywnego i roboczych dziennikéw budowy w zakresie oddziatu
wewnetrznego z pododdziatem geriatrii oraz dostarczeniem Zamawiajgcemu oryginatéw
decyzji, pozwolen umozliwiajgcych rozpoczecie uzytkowania oddziatéw lub ich czesci.

5. Za termin wykonania poszczegdlnych etapdéw przedmiotu umowy uznaje sie dzient podpisania
protokotdw odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, o ile nie zostaty
stwierdzone wady istotne. Za wade istotng uznaje sie wade tego rodzaju, ze uniemozliwia
czynienie wfasciwego uzytku z przedmiotu umowy, wytacza jego normalne wykorzystanie
zgodnie z celem umowy albo odbiera mu cechy wtasciwe lub wyraZnie zastrzezone w umowie,
istotnie zmniejszajgc jego wartos$¢. Szczegétowa procedura odbioru zostata okreslona w § 12.

6. Przed podpisaniem protokotéw odbioru, o ktéorych mowa w ust. 3, Wykonawca winien
przedstawi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy wykonanych robét, o ktérym mowa w § 2
ust. 3 potwierdzajagcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem okreslonym w § 1
ust. 3. Zestawienie o ktérym mowa powyzej winno by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru

inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci na

rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o oferte Wykonawcy w tgcznej kwocie:

............................... Zt Drutto (STOWNIE: ..cceeiceecee e eenns), W TYM
podatek VAT ............ YN | PR US Zt (StOWNIE: oot ), netto:
............................. ZE (STOWNIE: vttt ), 2 POdZIAtEM Na:
1) wynagrodzenie za roboty Etapu |, W KwocCie ..iviceieiieieen. netto (stownie:
.................................................. ), powiekszone o nalezny podatek VAT ...... %, tj. .cccvvvereennnnn 28,
tacznie w kwocie brutto: ... zt (stownie ztotych: ......ocvvveeveeciceee, ),
2) wynagrodzenie za roboty Etapu I, W kwocie: . 7zt netto (stownie:
..................................... ), powiekszone o nalezny podatek VAT ..... %, tj. ....ccceueunenenn. 2, facznie w
kwocie brutto.......cccceceeeeeeenenne, 2t (STOWNIE: ... ),



3) wynagrodzenie za roboty Etapu Ill, w kwocie: zt netto (stownie:
............................................. ), powiekszone o nalezny podatek VAT ........... %, tj. ccvevevvcvvenennen. 28,
tacznie w kwocie brutto: .......ccccoceceeeennens ZH (STOWNIE: e ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, zostato okreslone w oparciu o oferte
Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania zamdwienia, w tym koszty
poniesione na: zakup urzadzed i materiatdw, montaz, transport do miejsca montazu,
ubezpieczenie, roboty towarzyszgce oraz wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania robdt
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej konieczne do oddania przedmiotu umowy do
uzytkowania wraz z pozyskaniem stosownych pozwolen i decyzji na to zezwalajgcych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate/ wyptaty z Promesy
dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w catos$ci nastgpi po odbiorze koricowym inwestycji przez Zamawiajgcego.

Do umowy stosuje sie zapis art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy ma charakter ryczattu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, takze
w przypadku wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest
niezmienne przez caty okres realizacji umowy, z zastrzezeniem § 15.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie rachunkdéw/faktur po kazdym etapie na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce, w terminie 30 dni od dnia doreczenia rachunku/faktury
wystawionej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa do siedziby Zamawiajacego. Za dzien
zapfaty strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia rachunkéw/faktur bedg protokoty odbioru, o ktérych mowa w § 3 ust.
3 oraz § 12 ust. 6, wykonanych robdt w ramach kazdego z etapdéw okreslonych w § 1 ust. 3
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 3 ust. 6.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze jest tozsamy
z rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatnikéw podatku od towardow i ustug,
z zastrzezeniem przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwolniony z podatku od towardw i ustug.
W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie bedzie zgodny z rachunkiem wskazanym
w rejestrze podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie bedzie podlegat zwolnieniu od

podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do przedtozenia potwierdzenia
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10.

11.

zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwdch dni. Jezeli
Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego zmiane numeru rachunku bankowego
w rejestrze podatnikdw podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy ma prawo dokonania zaptaty
wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatnikéw podatku od towardw i
ustug. W tym wypadku, uznaje sie, ze Zamawiajgcy prawidtowo wykonat swoje zobowigzanie
w zakresie zaptaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia.
Jezeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatnikéw
podatku od towardw i ustug oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzajgcego braku obowigzku
rejestracji tegoz rachunku bankowego, Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania zapfaty
wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawce lub
przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego brak tegoz obowigzku. Strony zgodnie oswiadczajg,
ze wskazane okolicznosci nie stanowig opodznienia lub zwtoki Zamawiajgcego w zaptacie
wynagrodzenia i nie moga by¢ podstawa jakichkolwiek roszczen Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrany przedmiot
zamoéwienia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Dowodem bedzie oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wycigg z rachunku
bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérego wynika wptyw kwoty
wynagrodzenia od Wykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia dowoddéw wskazanych w zdaniu
poprzedzajgcym przed doreczeniem Zamawiajgcemu rachunku/faktury, o ktérej mowa w ust. 5,
termin zapfaty wynagrodzenia okreslony w ust. 5 ulega przedtuzeniu w ten sposdb, ze
poczatkiem biegu terminu bedzie dzied przedstawienia Zamawiajagcemu dowoddw
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jezeli
jednak podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zgtosi Zamawiajagcemu na pismie, ze
Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od zaptaty na jego rzecz wymagalnego
wynagrodzenia, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie o zamiarze bezposredniej
zapfaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
umozliwiajgc jednoczesnie Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie diuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji
o zamiarze bezposredniej zaptaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, co Wykonawca w petni akceptuje.
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12. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,

w przypadku wystgpienia dodatkowych robét budowlanych niezbednych do realizacji umowy

oraz wystgpienia robdt zamiennych:

1)

2)

3)

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposdb obnizenia

wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, zostanie obliczony w nastepujacy sposdb:

a) w przypadku odstgpienia od czesci robdt obliczenie ich wartosci nastgpi na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robét, parametry cenotwdrcze zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

- w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikédw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana;

b) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 pkt 1 lit. a, inspektor nadzoru wprowadzi
korekte kalkulacji, ktéra bedzie wigzaca dla Wykonawcy.

Rozliczenie robét zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktdry stanowic bedzie rdznice

pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.

Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot

dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu

réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Strony dokonajg zmiany
umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie

zamowienia robot budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie

ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny
jednostkowe robdt, parametry cenotwodrcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
wykonawcy a ilosci wykonanych robét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale

jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
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4)

13.

c)

d)

ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka
metoda i przedfozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

jezeli nie mozna wyceni¢ robdét dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt 3 lit. a i b, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktédrym roboty s3
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana;

Wykonawca dokona wyliczeh, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 3 lit. a, b lub ¢, oraz
przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych
robét;

jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 pkt 3 lit. a, b lub ¢, Zamawiajgcy

wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 12 pkt 3 lit. a, b lub c.

Zmiany okreslone w ust. 12 pkt 3 sformalizowane zostang poprzez spisanie protokotu

koniecznosci, natomiast zmiany okreslone ust. 12 pkt 1 i 2 poprzez spisanie protokotu ustalen.

Protokoty te stanowi¢ bedg zatgcznik do wniosku o zmiane umowy, o ktérym mowa w § 15 ust.

5 umowy.

Strony umowy ustalajg, ze Wykonawca wystawi fakture w nastepujgcy sposob:

Nabywca:

Powiat Zdunskowolski

ul. Ztotnickiego 25, 98-220 Zdunska Wola

NIP: 829 16 24 435

Odbiorca i ptatnik:

Starostwo Powiatowe w Zdunskiej Woli

ul. Ztotnickiego 25

98-220 Zdunska Wola

§5

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢c Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi

dokumentami umozliwiajgcymi  Wykonawcy rozpoczecie robot budowlanych bedacych
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przedmiotem umowy, na podstawie pisemnych protokotéw podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiajacego.

Teren budowy przekazany bedzie w trzech czesciach dotyczacych poszczegdlnych etapédw

realizacji inwestycji obejmujacych:

a) oddziat paliatywny wraz z terenem przylegtym w zakresie niezbednym do wykonania
zagospodarowania terenu oraz szyb windowy na oddziale wewnetrznym z pododdziatem
geriatrii znajdujgcy sie przy klatce schodowej zlokalizowanej w szczycie budynku wraz
z przedsionkiem przed windg i fragmentem korytarza pomiedzy drzwiami D13 a D14,

b) oddziat wewnetrzny z pododdziatem geriatrii  w  zakresie = pomieszczen nr
1,2,3,4,5,6,7,8,29,30,31,32,33,34,35 (numeracja zgodnie z dokumentacjg projektowg) wraz
z czeScig korytarza od drzwi oznaczonych jako D15 (pomieszczenie nr 36) oraz piwnicg (w
czesci niezbednej do wykonania prac z zakresu instalacji gazéw medycznych),

¢) oddziat wewnetrzny z pododdziatem geriatrii w zakresie pomieszczen nr 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28,37 (numeracja zgodnie z
dokumentacjg projektowg) wraz z pozostatg czescig korytarza (pomieszczenie nr 36) oraz szyb
windowy zlokalizowany przy wejsciu na oddziat wewnetrzy z pododdziatem geriatrii (przy
drzwiach nr D 11 — oznaczenie zgodnie z dokumentacjg projektowg) oraz piwnicg (w czesci
niezbednej do wykonania prac z zakresu instalacji gazéw medycznych).

Warunkiem przekazania terenu budowy na potrzeby realizacji kolejnego etapu bedzie
podpisanie protokotu odbioru robdét budowlanych poprzedniego etapu bez stwierdzenia
wystepowania wad istotnych, poprzedzone uzyskaniem wszelkich pozwolern i decyzji
umozliwiajgcych rozpoczecie funkcjonowania oddziatéw lub ich czesci bedacych przedmiotem
danego etapu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz przedstawicielem
Zdunskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z 0.0 w Zdunskiej Woli sposobu organizacji placu
budowy i zaplecza budowy, z uwagi na fakt, ze inwestycja bedzie realizowana w funkcjonujgcej
placéwce opieki zdrowotnej.

Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody

wynikte na tym terenie, do daty podpisania protokotéw odbioru danego etapu inwestycji,

o ktérych mowa w § 3 ust. 3.

Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ,

dokumentacjg projektowa, STWIORB, obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang

i normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opracowan, opinii

i innych zezwolen wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji robdt budowlanych.
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Wykonawca we wtasnym zakresie i na witasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia

niezbedne do wykonania przedmiotu zamodwienia oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty,

prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamdwienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia z materiatdw wiasnych. Materiaty te muszg

odpowiada¢ wymogom okreslonym w SWZ, specyfikacji technicznej, a takze wymogom wyrobdéw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (w tym w jednostkach stuzby zdrowia)

okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.

725) i w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.

1213). Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ Polskim Normom lub

Aprobatom Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak np: Atest, Swiadectwo, Certyfikat

Zgodnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie na przekazanym mu terenie budowy:

1)

2)

3)

4)

5)

chronié mienie oraz zabezpiecza¢ dostep na teren budowy osobom nieupowaznionym przez
catg dobe w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty podpisania protokotéw
odbioru danego etapu inwestycji, o ktérych mowa w § 3 ust. 3;

przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz. oraz zabezpieczenia terenu
wykonywanych robdt, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, ktory
jest obowigzany sporzadzi¢ na podstawie informacji sporzgdzonej przez projektanta przed
rozpoczeciem budowy, oraz zapewnic¢ bezpieczerstwo osobom przebywajgcym w otoczeniu
budowy majagc na uwadze fakt, ze prace budowlane bedg prowadzone na terenie
funkcjonujacej placowki opieki zdrowotnej;

ustala¢ i utrzymywac ogdlny porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu
budowy, w szczegélnosci poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie zbednych maszyn, urzadzen, materiatéw,
odpadow, smieci;

oznakowaé i zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem nieuprawnionych oséb trzecich
ze szczegdlnym uwzglednieniem pracownikéw i pacjentdw Zduriskowolskiego Szpitala
Powiatowego Sp. z 0.0 w Zdunskiej Woli, wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za
wypadki zwigzane zwykonywaniem prac (w szczegdlnosci wynikte z niewtasciwego
zabezpieczenia terenu wykonywania prac);

dla robdt budowlanych prowadzonych na oddziale wewnetrznym skutecznego wygrodzenia
terenu budowy od funkcjonujgcej czesci oddziatu zaréwno przed dostepem osdéb postronnych
jak i przed przedostawaniem sie pytu i zanieczyszczen powstatych na skutek prowadzonych

robét budowlanych;
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6)

7)

8)

9)

urzadzi¢ i organizowac teren budowy oraz koordynowac roboty w taki sposdb, aby nie
uniemozliwia¢ oraz w jak najmniejszym stopniu utrudniaé biezacg dziatalnos$é statutowa
Zdunskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z 0.0 w Zdunskiej Woli;

prowadzi¢ dokumentacje budowy w sposéb zgodny z obowigzujagcymi przepisami Prawa
budowlanego;

zorganizowacd i zapewnié kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnic¢ spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych
w obowigzujgcych przepisach;

wykonac¢ na witasny koszt wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi¢ instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania, urzadzi¢ i organizowac teren budowy oraz koordynowadé roboty w sposdb jak

najmniej ucigzliwy dla biezacej dziatalnosci szpitala;

10) przed wbudowaniem materiatow, uzyskaé od Inspektora dziatajgcego w imieniu

Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatow, przedkfadajgc dokumenty

wymagane ustawg Prawo budowlane;

11) w miejscu prowadzenia prac zamiescic tablice informacyjng, o ktérej mowa w ustawie z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

12) na zadanie Zamawiajacego zapewnié¢ odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz

wymagane materiaty do zbadania jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robdt,

a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow;

13) zapewnié, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robdt

i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego;

14) przy wykonywaniu robdét budowlanych i dostaw uwzglednia¢ instrukcje producenta

materiatow oraz przepisy zwigzane (np. normy) i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore
ulegty zmianie lub aktualizacji; w przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma rdéwniez

obowigzek stosowania sie do nich;

15) stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, lokalne oraz inne przepisy i

wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia

robét;
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16) stosowac w szczegdlnosci rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosé leczniczg (Dz.U. z 2022 r. poz. 402) i ustawe z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 ze
zm.) podczas wykonywania robdt budowlanych i dostaw w ramach pierwszego wyposazenia;

17) uporzadkowad i oczysci¢ teren budowy (wraz z zapleczem i terenem przylegtym) na dzien
zakonczenia realizacji kazdego z etapéw przedmiotu umowy oraz przekaza¢ teren budowy
protokolarnie Zamawiajgcemu.

§6

Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/com wykonanie czesci przedmiotu zamdwienia.

Za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych oséb wykonujacych przedmiot umowy,

Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom,

Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania czynnosci w zakresie biezgcego koordynowania

podwykonawcow.

Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

za wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca wykonujacy przedmiot umowy przy

udziale podwykonawcy (podwykonawcdw) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatanie lub
zaniechanie jak za swoje witasne dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od dnia
zawarcia umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamédwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni, o ktérym mowa w ust. 6,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 7, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkdw zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawece lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych
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17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywacé sie na potracenie roszczerr wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny byé zawierane zgodnie
z zasadami zawierania umoéw okreslonymi w Kodeksie cywilnym i nie mogg by¢ sprzeczne

z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

§7
W celu prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w branzy: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Inspektor nadzoru dziata w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz w granicach umocowania nadanego

mu na podstawie odrebnej umowy zawartej z Zamawiajgcym.
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Wykonawca wskaze w dniu podpisania umowy kierownika budowy i kierownikéw branzowych
robdt, wraz z wymaganymi Prawem budowlanym dokumentami w celu zgtoszenia tych oséb do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kazda zmiana w wyznaczonym zespole
wymaga zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze odmowic takiej zgody, jezeli nowa osoba
bedzie miata kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane takiej
osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu takiego
whniosku po spetnieniu przez Wykonawce wymagan jak wyzej. W przypadku braku odpowiedzi
Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia doreczenia mu wniosku, uznaje sie, ze

Zamawiajagcy wyrazit zgode na zmiane takiej osoby.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

2) prowadzenia dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, w szczegdlnosci prawidtowego prowadzenia dziennika budowy / roboczych
dziennikéw budowy;

3) poniesienia kosztow wszelkich préb i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robét budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB;

4) poniesienia kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na terenie budowy; w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie
poniesc koszt energii elektrycznej i wody;

5) organizacji frontu robot budowlanych, tak aby nie uniemozliwia¢ oraz w jak najmniejszym
stopniu utrudnia¢ biezacy dziatalnos¢ statutowa Zduriskowolskiego Szpitala Powiatowego
Sp. z 0.0 w Zduniskiej Woli;

6) umozliwienia prowadzenia biezgcej kontroli budowy i robdt przez powotany przez
Zamawiajgcego zespot nadzoru inwestorskiego;

7) przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54), ustawy dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), a w przypadku
ich zmiany lub uchylenia, innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw Wykonawca

zaptaci wszelkie ewentualne kary i optaty za naruszenie przepisow;
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynaé na jakos$é robét lub termin ich wykonania;

zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt wtasciwym gestorom sieci (medidéw), o ile zajdzie taka
potrzeba. Koszt nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy. Niezaleznie od nadzorow
przedstawicieli gestorow sieci nadzér nad ich prawidlowym wykonaniem sprawujg
inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, ich
czesci, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujacych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich Ilub
doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt;

zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i telefonicznie
oraz wpisu do dziennika budowy i roboczych dziennikéw budowy, o koniecznosci odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Inspektorzy nadzoru winni dokonaé odbioru tych
robét w terminie nie dtuzszym niz dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej
koniecznosci. W przypadku niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i zakryciu
robét podlegajgcych odbiorowi, Wykonawca zobowigzuje sie do odkrycia robdt a nastepnie
przywrdécenia robdt do stanu przed odkryciem na swéj koszt;

informowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Zamawiajacy zastrzega prawo do uznania robdt dodatkowych oraz ich wartosci
jedynie w przypadku potwierdzenia koniecznosci ich wykonania przez inspektora nadzoru
wiasciwej branzy, po spetnieniu wymagan zapisanych w § 4 ust. 12 pkt. 3i § 15 ust. 5;
przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiatéw, dostawg
wyposazenia odpowiednich dokumentédw potwierdzajacych ich jakos¢ i dopuszczenie do
stosowania (w tym w jednostkach stuzby zdrowia), tj. w szczegdlnosci: certyfikatéw ,,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, $wiadectw
pochodzenia i certyfikatéw PZH; przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji
zgodnosci i atestdw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewfasciwg jakos¢ materiatdw i nienalezyte wykonanie robét;
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej odrebnej dla kazdego Etapu, o
ktorym mowa w § 1 ust. 3, w wersji papierowej w iloSci 2 egz. oraz w wersji elektronicznej
w ilosci 1 egz.;

minimalizowania wszelkich utrudnien czasowych zwigzanych z planowanymi przerwami
w dostawie energii elektrycznej oraz instalacji wod. — kan. Maksymalny czas ograniczenia

dostepu przez Wykonawce do mediéw nie moze przekroczy¢ 3 godzin. Wykonawca
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zobowigzuje sie do poinformowania na co najmniej 2 dni przed o planowanych
utrudnieniach. W sytuacjach nieprzewidzianych utrudniajacych funkcjonowanie szpitala
Wykonaweca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego i Uzytkownika;

16) ustalenia terminu wymiany wind z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem prac; ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania ciggtosci funkcjonowania Szpitala
Powiatowego Sp. z 0.0. wytgczenie z uzytkowania kazdej windy nie moze by¢ dtuzsze niz 2
tygodnie;

17) dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego zgodnie
z postanowieniami § 2 ust. 2-7;

18) wudziatu w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego
w zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robét budowlanych, omdwienia
zagrozen dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych dziatan umozliwiajgcych
kontynuowanie robot budowlanych) zwotywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie;

19) pozyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie w zakresie oddziatu paliatywnego,
pozyskania opinii z Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej umozliwiajgcej
rozpoczecie uzytkowania oddziatu wewnetrznego w pododdziatem geriatrii (w tym
wykonanie badan wody) oraz dostarczenie dokumentéw dotyczacych uzyskania
dopuszczenia do uzytkowania urzgdzen (wind) przez Urzad Dozoru Technicznego.

2. W sytuacji, gdy instytucje biorgce udziat w procesie wydawania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu bedgcego przedmiotem umowy, wskazg na wady lub uchybienia
w robotach budowlanych lub dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 14, mogacych
skutkowac nieuzyskaniem ww. decyzji, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ww. wad lub
uchybien lub naniesienia korekt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jednak nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od daty przekazania informacji o wadach/uchybieniach Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

3. Wszystkie materiaty z rozbidrki stanowigce wartosé¢ uzytkowa dla Zamawiajgcego stanowia
wiasnos¢ Zamawiajacego. Nalezy je ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru wskaze, ktére materiaty stanowig wartos¢ uzytkowa dla Zamawiajacego.
Materiaty z rozbiérek i inne odpady pozostate po wykonaniu robdt, a niestanowigce wartosci
uzytkowej dla Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete na koszt Wykonawcy
zgodnie z obowigzujgcym przepisami.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego
W niniejszej umowie.

§9
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, uzywajgc wtasnych lub udostepnionych
materiatéw, maszyn i urzgdzen. Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje potencjatem maszynowym oraz
potencjatem ludzkim posiadajagcym wiedze, doswiadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
do nalezytego wykonania zobowigzan przyjetych na podstawie niniejszej umowy i nie istniejg zadne
przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajgce lub utrudniajgce mu wykonywanie przyjetych w niej
zobowigzan.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

1) za nienalezyte wykonanie zobowigzania polegajgce na uchybieniu terminom zakonczenia
robdt budowlanych wykonanych w ramach etapu |, Il i lll, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt
2, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za etap, ktérego dotyczy zwtoka, okreslonego
odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za nienalezyte wykonanie zobowigzania, polegajgce na uchybieniu terminowi
wyznaczonemu przez Zamawiajgcego na usuniecie wad przez Wykonawce, stwierdzonych
przy odbiorach czesciowym i koncowym w wysokosci 0,3 %, wynagrodzenia brutto za etap,
ktérego dotyczy zwtoka, okreslonego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki naliczane do dnia usuniecia wad, a w okresie obowigzywania
gwarancji w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dziern zwtoki naliczane do
dnia usuniecia wady;

3) za niewykonanie zobowigzania przez Wykonawce w catosci albo w czesci w nastepstwie
okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego za wykonanie poszczegdlnych etapdw, tj. § 4 ust. 1 pkt
1, pkt 2 i pkt 3.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie zapfaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci, za ktdre
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto tgcznego dla
wszystkich etapdw, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego w razie zaistnienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3. W przypadku, o ktdrym mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
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10.

11.

ustugi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 7 dni, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony taki przypadek.

W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 2 000,00 brutto zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek.

W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kary umowne w wysokosci 1 000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek. W takim
wypadku wytgcznie odpowiedzialnym za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom jest Wykonawca.

W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne
w wysokosci 1 000,00 brutto zt za kazdy stwierdzony taki przypadek.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umownga w przypadku niewywigzania sie z obowigzku,
o ktorym mowa w § 17 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek.

Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 17 ust. 1, na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek oddelegowania do
wykonania pracy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
kodeksu pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy, w wyniku zleconej kontroli Paristwowej Inspekcji Pracy, stwierdzi, ze osoba ta nie
jest zatrudniona na umowe o prace).

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w przypadku niewywigzania sie z obowigzku
dotyczacego przedstawienia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym mowa w § 2 ust.
2,3,4,5,6 wwysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dzier zwtoki.

Jezeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone dodatkowe wady nie nadajace sie
do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, okreslonego za wykonanie poszczegdlnych etapow, tj. § 4 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 za
kazdg stwierdzong wade tego rodzaju.

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w przypadku nieprzedtozenia dowodu
ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami wskazanymi w § 19 lub dowodu uiszczenia sktadki

na nastepne okresy ptatnosci, braku ciggtosci ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 19
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12.

13.
14.

15.

1.

lub nieprzedtozenia ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 19 na warunkach
okreslonych w tym paragrafie — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

Jezeli szkody poniesione przez strony przewyzszg wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, kazda
ze stron moze dochodzi¢ pozostatej cze$ci odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Wszystkie ww. kary umowne podlegajg sumowaniu.

Zamawiajagcy moze dokona¢ potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
a Wykonawca wyraza zgode na dokonanie takiego potracenia (kompensata umowna). Potrgcenia
kary umownej bedzie nastepowato po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty natozonych
kar umownych. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych w kwocie pozostatej do
zaptaty w ramach wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej
lub jej niepotraconej czesci w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.
taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50% tacznego wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

§11

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
catkowitego wynagrodzenia umownego (odpowiadajgcej wynagrodzeniu okreslonemu w § 4 ust.
1 umowy), tj. kwote brutto e zt (stownie:
......................................................................... 00/100), w formach okreslonych w ustawie Pzp, t;j.
gwarancji ubezpieczeniowej i pienigdzu, z zastrzezeniem, iz wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie okreSlonej w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp wymaga zgody
Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie to stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione
W nastepujacy sposob:
a) w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania przez

Zamawiajgcego bez zastrzezen koncowego protokotu odbioru;
b) w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia - nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

§12
Strony umowy postanawiajg, iz roboty budowlane bedg przedmiotem odbioru czesciowego
etapu |, Il i odbioru czesciowego etapu Il bedgcego réwniez odbiorem kornicowym oraz odbioru

przed uptywem okresu gwarancji. Ponadto, strony dopuszczaja mozliwos¢ okresowych
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przegladéw technicznych wykonywania robét budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych
w drodze odrebnego porozumienia.
Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ w formie pisemnej Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioréw
czesciowych i konncowego oraz dokonaé stosownych wpiséw do dziennika budowy/ roboczych
dziennikbw budowy stwierdzajgcych gotowos¢ do odbioréw czesciowych i korcowego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uznania gotowosci do odbioréw czesciowych i koricowego za
skuteczng tylko i wytgcznie, jesli zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Uznanie gotowosci odbiorow czesciowych i koncowego jest warunkiem
wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu rozpoczecia prac odbiorowych.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia odbioréw czesciowych i koncowego
na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go przez
Wykonawce o gotowosci do odbiordw czesciowych i koncowego, a nastepnie zawiadomic¢ o tym
terminie Wykonawce.
Przed dokonaniem odbiorow kazdego Etapu przedmiotu umowy (stanowigcych odbidr czeSciowy
etapu |, Il i odbior czesciowy etapu Il bedacy réwniez odbiorem koncowym) Wykonawca
zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty:
1) potwierdzajace, ze materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych sg dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie, tzn. posiadajg wymagane obowigzujgcymi
przepisami prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne;
2) dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3;
3) dokumenty, oswiadczenia i decyzje niezbedne do uzytkowania poszczegdlnych
oddziatéw lub ich czesci.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania sie z przystgpieniem do odbioréw czesciowych
i koncowego do czasu nalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa
w ust. 4.
Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioréw czesciowych i koicowego zostang sporzgdzone
pisemne protokoty odbioru. Protokoty bedy zawiera¢ ustalenia dokonane w toku odbioru
(w szczegolnosci okreSlenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Po usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru Wykonawca
zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia gotowosci
odbioru usuniecia wad wyszczegélnionych przy odbiorze. Z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegblnionych przy odbiorze czeSciowym i koricowym zostanie sporzadzony pisemny
protokét stanowigcy integralng czes¢ protokotu odbioru.
Protokoty odbioru czesciowego i koricowego oraz protokoty z czynnosci odbioru usuniecia wad

wyszczegblnionych przy odbiorze bedg podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i
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Zamawiajgcego. Protokoty z czynnosci odbioréw usuniecia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze
bedg podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego tylko i wytgcznie w sytuacji
usuniecia wszelkich wad, co Wykonawca uznaje i akceptuje.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego i koricowego zostang stwierdzone wady lub brak
realizacji przez Wykonawce zobowigzan przez niego przyjetych na podstawie umowy, niezaleznie
od uprawnien przewidzianych w ust. 5, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1) odmowy przystgpienia do odbioru, jezeli przeszkode odbioru mozna usungé, do czasu jej

usuniecia;
2) odstgpienia od umowy, jezeli przeszkody nie da sie usungé;

3) zadania wykonania rob6t budowlanych po raz kolejny.

§13
Wykonawca udziela .....ceeeceeceens miesiecznej gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot
umowy, ktorych termin biegnie od daty skutecznie zakoriczonych odbioréw czesciowych dla
etapu | i Il i odbioru cze$ciowego etapu lll bedacego réwniez odbiorem koncowym. Strony
postanawiajg, iz za skutecznie zakonczony odbidér koricowy uznajg podpisanie przez strony
protokotdw: odbioru czesciowego lub koricowego oraz z czynnosci odbioru usuniecia wad
wyszczegblnionych przy odbiorze czesciowym lub koricowym. Strony postanawiajg, iz niniejsza
umowa stanowi dokument gwarancyjny.
W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oswiadcza, iz zastosowane materiaty oraz
wykonane roboty budowlane zapewniajg ich zdatno$¢ do umodwionego uzytku,
tj. odpowiadajgcemu celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne
z odpowiednimi normami.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce niewadliwg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji. Koszty przegladdw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi
Wykonawca.
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie jego odbioru
oraz powstatych w okresie gwarancji.
. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
. Strony postanawiajg, iz rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady w ten sposdb, ze
okres rekojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji okreslonemu w niniejszym paragrafie

i biegnie od daty skutecznie zakorczonego odbioru kornicowego.
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6.

7.

10.

11.
12.

13.

14.

Przedtuzenie okresu gwarancji powoduje przedtuzenie okresu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
za wady.
Za wade uznaje sie w szczegdlnosci:

1) niezdatnos¢ przedmiotu umowy do okreslonego w Umowie uzytku ze wzgledu na brak
cech umozliwiajgcych jego bezpieczng realizacje i eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci
bezpiecznej realizacji lub eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci wchodzacej w sktad
przedmiotu Umowy,

2) jawng lub ukrytg wtasciwosc tkwigcg w przedmiocie umowy powodujgcg brak mozliwosci
uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) niezgodno$¢ wykonania przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie,

4) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy,

5) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy.

Dochodzenie roszczenn z tytutu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takie po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad w terminie ustalonym protokotem ich stwierdzenia, a w przypadku wad
zagrazajgcych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy zazada ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie osobie trzeciej (innemu
Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 3 dni przed powierzeniem ich usuniecia.
Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku, w pierwsze] kolejnosci,
potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.
Strony ustalaja, iz okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takie po uptywie
termindéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad w terminie ustalonym protokotem ich stwierdzenia, a w przypadku wad
zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu

Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej
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Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 3 dni przed powierzeniem ich usuniecia.
Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku, w pierwszej kolejnosci,

potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

§14
Zamawiajacy zobowigzuje sie wyznaczy¢ termin rozpoczecia tzw. odbioru gwarancyjnego przed
uptywem okresu gwarancji na dzied przypadajgcy nie pdzniej niz na 15 dni przed uptywem
okresu gwarancji, a nastepnie zawiadomic o terminie Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia, przed uptywem okresu gwarancji podczas odbioru, o ktérym mowa
wust. 1, wad (niezaleznie od ich charakteru — wady istotne badZ nieistotne) Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zgdania ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie innemu Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potraci¢ w
pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Strony postanawiajg, iz z czynnosci odbioru przed uptywem okresu gwarancji zostanie
sporzadzony pisemny protokdt odbioru. Protokdt bedzie zawieraé ustalenia dokonane w toku
odbioru, w szczegdlnosci konkretne oznaczenie wad, terminy wyznaczone na ich usuniecie oraz
zastrzezenie, iz po bezskutecznym uptywie terminéw Zamawiajacy nie przyjmie naprawy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgtoszenia
gotowosci powtdrnego odbioru przed uptywem okresu gwarancji. Powtérny odbiér przed
uptywem okresu gwarancji odbywa sie wedtug zasad przewidzianych dla odbioru przed uptywem
okresu gwarancji.
Strony uznajg odbidr przed uptywem okresu gwarancji za skutecznie zakoriczony, tylko
i wytacznie w przypadku podpisania protokotu odbioru gwarancyjnego bez zastrzezen przez
Wykonawce oraz osobe upowazniong przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzuje sie, iz realizujgc uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 2, rozwazy
postulaty Wykonawcy co do terminu usuniecia wad, wynikajagce z przeszkdd faktycznych
uniemozliwiajacych podjecie Wykonawcy czynnosci w zakresie realizacji zobowigzan przyjetych w
umowie w zakresie rekojmi za wady (np.: brak materiatéw, maszyn, urzadzen, zasobow ludzkich,
warunki atmosferyczne).
Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o przeszkodach
w procesie usuwania wad badZz o odmowie naprawy. W przypadku odmowy naprawy

Wykonawca zobowigzuje sie wyczerpujgco uzasadnié swoje stanowisko.
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7. Strony postanawiajg, iz okres rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas odpowiadajgcy

usuwaniu przez Wykonawce wad, liczony od dnia zazgdania przez Zamawiajgcego od Wykonawcy

usuniecia wad, do dnia faktycznego ich usuniecia przez Wykonawce.

§15

1. Zamawiajgcy dopuszcza nizej wymienione zmiany postanowien zawartej umowy zgodnie

z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujacych przypadkach:

1) Zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa w przypadku:

a)

b)

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnym
terminie - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas dziatania
sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania, przez site wyzszg Strony
rozumiejg wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci, nieprzewidziane i nagte, w szczegélnosci:
- zaburzenia zycia spotecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk,
epidemie,

- kleski zywiotowe np.: huragany, powodzie, pozary, aktywno$é wulkaniczna, katastrofy,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umows,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi zosta¢ udokumentowany
wpisem kierownika budowy / robét do dziennika budowy i musi zostaé¢ potwierdzony
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego - w takim przypadku termin realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych oraz czas
potrzebny do usuniecia skutkéw niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych. Obowigzek
udokumentowania wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lezy po stronie

Wykonawcy,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania roboét zamiennych lub innych robét niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdZniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji
— w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do

wykonania ww. robot i zaméwien dodatkowych,
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d) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: nieterminowe
przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego, wstrzymanie robdét przez
Zamawiajgcego, zdolnosci ptatnicze, warunki organizacyjne, okolicznosci, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji
umowy zostanie wydtuzony o czas, na ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty realizacje
umowy.

2) Zmiana w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatow, ktére
moggy skutkowaé¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

c) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

f) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

g) koniecznosci zmiany materiatdbw budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych/technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych
sprzetu, urzadzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentaciji
projektowej stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub
zastgpienia innymi badz zastosowanie rozwigzan Iub materiatéw zamiennych

podyktowane bedzie wzgledami uzytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu
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budowy, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego
przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu zamdwienia,
postepem technologicznym lub zmiang obowigzujgcych przepiséw; powyzisza zmiana
umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzet,
posiadajgce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore
stanowity podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowe;j) lub ze
w trakcie realizacji zamdwienia zastosowane zostang lepszej jakosci materiaty budowlane

lub inne parametry, pod warunkiem niezwiekszania ceny.

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robét budowlanych

5)

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a)

b)

f)

koniecznos$ci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamodwienia, a konieczno$é ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej;

koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajcego;

zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego;

zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s roboty
budowlane objete umowg, powodujgcej zmiane dotychczasowego zakresu robodt
przewidzianego w dokumentacji projektowe;.

wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujgcych koniecznosc
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy;

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub  znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach

przewidzianych w umowie.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego

mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

a)
b)
c)

podwyzszg jakos¢ wykonanych robdt;
zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

pozwolg na skrdcenie terminu wykonania umowy lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub
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materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w
szczegblnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec.

6) Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w takiej sytuacji wartos¢
umowy brutto zostanie zmieniona na wyliczong w oparciu o aktualne przepisy dotyczace
naliczania podatku VAT oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te
bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce,

e) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robdt
przewidzianych w umowie;

f) zmiany technologii wykonania robdt lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji, na
zasadach okreslonych w umowie dla rozliczania rob6t zamiennych.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. b) Wykonawca sktada pisemny
whiosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajacych wysokos$é minimalnego wynagrodzenia
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne iprawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie umowy. W szczegélnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej

albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce
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z podwyiszenia wynagrodzen pracownikdw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowe;.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. c) Wykonaweca sktada pisemny
whiosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego
a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c), na kalkulacje ceny ofertowej.
Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit.
c).

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6 lit. d) Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 lit. d), na
kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 6 lit. d).

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 6) lit. e) i f) Wykonawca winieni ztozy¢
Zamawiajgcemu wniosek o zmiane umowy zawierajacy co najmniej: zakres proponowanej zmiany,
opis okolicznosci uzasadniajgcych dokonanie zmiany, podstawe dokonania zmiany wnikajaca
z zapisOw umowy lub Prawa Zamoéwien Publicznych i dotgczy¢ protokdt koniecznosci lub protokodt
ustalen sporzadzony na podstawie mechanizmu opisanego w § 4 ust. 12. Zamawiajacy po
zaakceptowaniu wniosku, wyznacza date podpisania aneksu do umowy.

6. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktdrych mowa w ust. 2-5, wyznacza date podpisania

aneksu do umowy.
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7. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych
po zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany wynagrodzenia, jednakze nie
wczesniejszych niz data ztozenia wniosku.

8. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktédrych mowa w ust. 2-5 na koszt wykonania zamdwienia
nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajcego.

9. W celu dokonania zmiany zapiséw umowy wnioskowanych przez Strone, zobowigzana jest ona
ztozy¢ pisemny wniosek z propozycjg zmiany warunkéw umowy wraz zich uzasadnieniem.
Whiosek, powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
dnia, w ktérym Strona dowiedziata sie, lub powinna dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach bedacych podstawg do zmiany umowy.

10. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2-5, Strona
zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy,
i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zadania zmiany.

11. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy opatrzonych datg oraz kolejnymi
numerami, pod rygorem niewaznosci.

12. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

13. Zmiana wysokosci wynagrodzenia brutto bedzie mozliwa réwniez w przypadku:

1) zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia w stosunku do
kosztéw i cen zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem, ze:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow uprawniajgcy Strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

b) poczatkowy termin uprawniajacy do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi
w pierwszym miesigcu po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy;

c) maksymalna faczna warto$¢ zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu, wynosi 5% wartosci ceny catkowitej
podanej w ofercie Wykonawcy brutto;

2) zmiana cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgca Strony do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ogtaszanego

w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za dany kwartat realizacji robot
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14.

15.

16.

przewidzianych w umowie, w ktérym kierowany jest wniosek;
- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga ztozenia
whniosku Wykonawcy wraz ze szczegdtowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany,
z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w terminie 14 dni od doreczenia
zadania.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 13, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda wprowadzane do niej na podstawie anekséw opatrzonych datg oraz
kolejnymi numerami.
Niedopuszczalne s, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowier umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjgtkiem zmian
okreslonych w niniejszym paragrafie, ktérych mozliwos¢ dokonania Zamawiajacy przewidziat
w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji warunkdw zamdwienia oraz okreslit warunki takiej

zmiany.

§16
Oprécz przypadkdédw wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu cywilnego, ustawie Pzp oraz
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$céuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 30 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich

w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
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c) zprzyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym opisanym w § 2 ust. 2- 6 albo
pozostaje w zwitoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

d) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

e) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania
(podmiot trzeci);

f) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
2) Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 30 dni;

b) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do
niego zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 30 dni od uptywu terminu
ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen
Zamawiajgcego lub kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego dokonanego wpisem do dziennika
budowy przerwa lub opdZinienie w wykonywaniu robdét trwa diuzej niz 30 dni, bez
nalezytego uzasadnienia.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem

odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Stron za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez dang Strone.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien

odstgpienia;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawece do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowsa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce w oparciu o
kosztorysy powykonawcze przygotowane przez Wykonawce.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce a zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§17

1. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na
podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych czynnosci polegajace na wykonywaniu robdt:
roboty z zakresu robdt ogdélnobudowlanych, roboty z zakresu instalacji sanitarnych, roboty
z zakresu instalacji gazowych, roboty z zakresu instalacji elektrycznych, przez caty okres realizacji
tych czynnosci.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §
17 ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i

dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia wskazane czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegblnosci: dokfadne okredlenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony); kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnosci: bez adresow,
nr PESEL pracownikéw; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paistwowa

Inspekcje Pracy.

§18

1. Wykonawca wyznacza jako osobe do kontaktu ................... ytele s, e-maill e

2. Do dokonywania uzgodnien z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy Zamawiajgcy wyznacza:

3. Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcg w nastepujgcy sposob:
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1.

1)

2)

1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru lub
za posrednictwem platformy epuap;

2) telefonicznie lub drogg elektroniczng w przypadku uzgodnien o charakterze roboczym nie
majacych wptywu na postanowienia umowy;

3) lub osobiscie, Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich
odbioru.

O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego

niezwtocznie na pismie. Jezeli ktérakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie

adresu do doreczen, pismo wystane na dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone. W takim

przypadku za dzien doreczenia uwaza sie dzien wystania pisma.

§19

Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na
nastepujgcych warunkach:

Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnosé
kontraktowa i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie a takze przedstawicieli i pracownikdow Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku smierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem umowy na kwote nie mniejszg niz 1.000.000,00 zi, z franszyzg
redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 10.000,00 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki
ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogdlnymi
Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1) lit. a)

umowy.

3) Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw wskazanych w pkt 2

wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne, roczne okresy ptatnosci w terminie 5 dni
roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego z poprzedniego okresu ptatnosci, w
celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt 1. W przypadku gdy
poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogdlne Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci
Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu w ich miejsce, w

terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne oswiadczenie w tym zakresie.

40



4) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optacania skfadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia
i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potrgcajgc stosowne kwoty z wynagrodzenia

Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar umownych.

§20

1. Prawem umowy bedzie prawo polskie.

2. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to na
waznos¢ umowy jako catosci.

3. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w catosci lub czesci na osoby trzecie praw lub
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Za dni robocze Zamawiajacy uwaza dni od poniedziatku do pigtku za wyjgtkiem dni ustawowo
wolnych od pracy, ktore wynikajg z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

(Dz. U. 22020 r. poz. 1920).

§21
Strony postanawiajg, iz w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejma préby
zmierzajgce do ugodowego jego zakonczenia (co nie stanowi zapisu na sgd polubowny w rozumieniu

przepisow Kodeksu postepowania cywilnego).

§22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

Prawo budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych i pozostatych przepiséw prawa polskiego.

§23

1. Strony postanawiajg, iz wtasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na podstawie niniejszej
umowy jest sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej z wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

§24
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego i jeden dla

Wykonawcy.
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