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Umowa nr RGKiM.272.2.2023.ACH

zawartawdniu . .2023r.
zawarta dnia ..., Lo W e eee e
pomiedzy:
Gmina Miasta Puck,

z siedziba w Pucku 84-100, ul. 1 Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 ,
reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Puck — Hanng¢ Pruchniewska

przy kontrasygnacie Skarbnika — Wioletty Joskowskiej,

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

a

z siedzibg W . , ule , zarejestrowang W
............................ prowadzonym przez ............................ pod numerem
....................... NIP ...............oo... ..., TEPTrEZENtOWANG PIZEZ:

zwang dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanych ,,Stronami”, a kazde z nich takze ,,Strong”,
0 nastepujacej tresci:

Strony o$wiadczaja, Zze niniejsza umowa, zwana dalej umowa zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 2), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tj. Dz.U. z 2022 poz.1710 ze zm.)— Prawo
zamoOwien publicznych

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne,
ktéorego przedmiotem jest wykonanie zadania p.n.: ,Rozdzial kanalizacji
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ogolnosplawnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z
odtworzeniem nawierzchni ulic i chodnikéw — czes¢ 1.
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
obejmujgcego wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, na podstawie
ktérej mozliwa bedzie realizacja inwestycji zar6wno pod wzgledem formalno-
prawnym jak i technicznym oraz wykonanie robét zgodnie z ta3 dokumentacja.
Zakres opracowania obejmuje w szczegdlnoSci:
1) rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe wraz z odwodnieniem - budowa
kanalizacji deszczowej ulic:

a. Sambora,

b. Sobieskiego,

c. 12 Marca od ul. 1 Maja do skrzyzowania z ul. Judyckiego,
2) rozwigzanie skrzyZowan w obrebie projektowanego uktadu,
3) ciagi piesze,
4) usuniecie ewentualnych kolizji z infrastrukturg techniczna,
5) zielen,
6) oznakowanie.

ZamoOwienie nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zapisOw Programu funkcjonalno-
uzytkowego dla przedmiotowego zadania, stanowigcego zatgcznik nr 3 do umowy.
Na przedmiot umowy okreslony w ust.1 sktada sie nastepujacy zakres rzeczowy:

1) Zadanie 1 - Dokumentacja projektowa:

a. dane wyjSciowe do projektowania, ktore nalezy przedtozyc
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy - 2 egz.,

b. sporzadzenie koncepcji rozwigzan drogowych, celem zaopiniowania przez
zarzadcow drdg. Koncepcja powinna sktadac sie z czesci opisowe;j i czesci
rysunkowej, zawierajacej co najmniej plan sytuacyjny, profile ulic,
przekroje normalne, przekroje konstrukcyjne. Po uzyskaniu pozytywnych
opinii zarzgdcéw drég Wykonawca wystapi do zarzadcow sieci o wydanie
warunkow branzowych budowy/przebudowy sieci badZ zabezpieczenia
lub przetozenia uzbrojenia kolidujacego z rozdziatem kanalizacji
ogolnosptawnej - 4 egz.,

c. uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich map do celéw projektowych - 2
egz.,

d. wykonania badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - 4 egz.,

e. opracowanie wielobranzowych projektéw budowlanych
oraz wykonawczych (w tym m.in. projekty branzy sanitarnej - rozdziat
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kanalizacji ogdélnosptawnej na kanalizacje deszczowa i sanitarng, branzy
drogowej, projekty usuniecia ewentualnych kolizji z infrastrukturg
techniczng) w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe
lub dokonania skutecznego zgtoszenia robot budowlanych - po 4 egz.,

f. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy

oraz uzyskanie jego zatwierdzenia - 4 egz.,

g. opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz uzyskanie

jego zatwierdzenia - 4 egz.,

h. opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

J-

(BIOZ) dla wszystkich branz - 4 egz.,

uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje inwestycji (jesli bedzie wymagana) - 1 egz. ,

dokonanie wszystkich niezbednych uzgodnien branzowych, uzyskanie
opinii, zezwolen, zatwierdzen i decyzji - po 1 egz.,

k. uzyskanie opinii wtasciwego konserwatora zabytkéw oraz w przypadku

natozenia takiego obowigzku uzyskanie zgody na prowadzenie prac
budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkow - 1 egz.,

uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia
robot niewymagajacych pozwolenia na budowe - 1 egz.,

m. przedmiar  robot, $lepy  kosztorys  zawierajacy  zestawienie

przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek miar robot oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robét - po 4 egz.,

n. kosztorys inwestorski sporzadzony oddzielnie dla kazdego projektu

na podstawie obowigzujacych w tym zakresie przepiséw - po 4 egz.

0. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (SST) -

po 4 egz.,

p. przekazanie Zamawiajagcemu cato$ci opracowanej dokumentacji w formie

cyfrowej na no$niku CD/DVD, format plikéw rysunkéw *.dwg i *.pdf. - 1
egz.,

g. pelnienie nadzoru autorskiego.

2) Zadanie 2 - Wykonanie robdét budowlanych, dostawa i montaz wszystkich
elementdéw zgodnie z opracowang dokumentacja, w szczegdlnosci:

a. opracowanie  przed  przystagpieniem do  realizacji = robot

budowlanych szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego

realizacji robét budowlano-montazowych dla  wszystkich
3
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elementéw realizowanych w ramach Zadania 2 w terminie 7 dni
od zatwierdzenia protokotu zdawczo - odbiorczego dokumentacji
projektowej,

b. opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu budowy/przebudowy w terminie 7 dni
od zatwierdzenia protokotu zdawczo - odbiorczego dokumentacji
projektowej,

c. przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu
do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t budowlano-
montazowych, w terminie 7 dni od zatwierdzenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji rob6t budowlano-montazowych.

d. wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia
rob6t budowlano-montazowych, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu,

e. w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca wykona
tablice informacyjng z uwzglednieniem przepisow rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreSlenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953) oraz zgodnie
ze wzorem umieszczonym na stronie www.bgk,pl w zaktadce
Programy i fundusze - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych - Edycja druga - Materiaty promocyjne
dla JST,

f. roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne,

g. roboty budowlane zwigzane z rozdzialem kanalizacji og6lnosptawnej -
modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni ulic i chodnikow (m.in. budowa kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, przebudowa ewentualnego uzbrojenia kolidujgcego
z rozdziatem, odtworzenie nawierzchni ulic i chodnik6w) na podstawie
opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, po wytyczeniu
robdt przez uprawnionego geodete,

h. odtworzenie trawnikéw i terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc
prowadzenia robot,

i. uporzadkowanie obszaru przylegtego do prowadzonych robot,

j- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw iloSci
zrealizowanych robot,

k. wykonanie oznakowania docelowego, zgodnie z zatwierdzonym
projektem docelowej organizacji ruchu,

I. sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie
GIS/CAD i dostarczenie na no$niku CD/DVD oraz w formie papierowe;j,
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m. przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie
z wymogami SST, przedtoZenie wynikéw badan do akceptacji
przez wtasciwych Inspektoréw Nadzoru,

n. przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy
z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych,
polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy,
protokoly robdt zakrywanych, badania materialdéw, aprobaty,
sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia
odbioru robét, os$wiadczenia uprawnionych Kkierownikéw robot
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

0. przekazanie zrealizowanych rob6t Zamawiajacemu,

p. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).

Dokumentacja techniczna musi by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami szczeg6lnymi, normami
i posiada¢ uzgodnienia okre§lone przepisami szczeg6élnymi umozliwiajacymi
uzyskanie pozwolenie na budowe badzZ skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych.
Podktad geodezyjny niezbedny do opracowania zabezpiecza Wykonawca.

Projekty w fazie roboczej nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i ztozenia Zamawiajacemu
pisemnego o$wiadczenia, ze dokumentacja bedaca przedmiotem zamodwienia
jest wykonana zgodnie z umowg, warunkami technicznymi, obowigzujacymi
przepisami i normami, i Ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

Dokumentacje projektowag ostatecznie zatwierdza Zamawiajacy, jednak fakt
ten nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za przyjete w opracowaniu
rozwigzania techniczne. Powyzsze jest niezbedne do rozpoczecia wykonywania
robdt budowlanych w oparciu o tag dokumentacje.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje techniczng protokotem
zdawczo - odbiorowym potwierdzajgcym termin wykonania.

Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu na biezaco
dokumentéw potwierdzajacych ztozZenie poszczegblnych opracowan
lub dokumentéw do uzgodnienia lub w celu uzyskania niezbednych decyzji.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania podktadu geodezyjnego wraz
z przedmiotowym opracowaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania opracowania projektowego zwracajac
szczegblng uwage na konieczno$¢ koordynacji poszczegdlnych prac budowlanych.
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Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami, w swej tre$ci nie moze opisywac
przedmiotu zamoéwienia w sposéb utrudniajacy uczciwg konkurencje poprzez
stosowanie znakow towarowych, patentoéw lub pochodzenia.
Wykonawca opisujac przedmiot zamoéwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,
jest zobowigzany wskazac, ze dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.
Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje projektowa zweryfikowana
przez inng jednostke projektowg posiadajaca stosowne uprawnienia, badZ innego
projektanta. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ gestorow sieci uzbrojenia technicznego
(podziemnego i naziemnego) z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia prac.
Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w
szczegbtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Polski bLad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty
nr 84/2021 Rada Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku (zmieniona uchwatg Rady
Ministréw nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7197/PolskiLad z dnia 25.02.2022 r.
Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w czeSci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy, na zasadach
okreslonych w Umowie.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamodwienia
w terminie 18 miesiecy od dnia podpisania umowy ,w tym:
1) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust. 4 pkt
1 lit. b) - h), m), n), oraz o) w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania
umowy,
2) rozpoczecie robdt budowlanych po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie

decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu rozpoczecia robot.
Termin wykonania poszczegblnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
0 ktorym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamodwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.
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Termin wykonania catoSci przedmiotu zamdéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamo6wien publicznych.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy - zwany dalej
,harmonogramem”.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi
do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 6.
Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna
w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy, o ile nie zmienia
terminu realizacji umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.
§3

Wynagrodzenie
Z tytutu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie
z oferta Wykonawcy, w wysokoSci:

CENANETTO: e zt

stownie ZYotych: ..o

plus nalezny podatek VAT w WySOKOSCI ...ccveereereemreeeerseensenneens zt, co stanowi
CENE BRUTTO: e zt

stownie Ztotych: ... ,

w tym:
1) Za wykonanie Zadania 1 - Dokumentacja projektowa:
CENA NETTO: e zt
stownie Ztotych: ...
plus nalezny podatek VAT w WySOKOSCI ...c.cvvvreerneereernersneseennens zt, co stanowi
CENE BRUTTO: e zt
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stownie Ztotych: ... ,
w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych (o
ktérych mowa w § 10,

2) Za wykonanie Zadania 2 - Wykonanie rob6t budowlano-montazowych:

CENANETTO: e zt

stownie ZtotyCh: ..o

plus nalezny podatek VAT w WySOKOSCI ....oveereureeeereeseesnesnenne zt, co stanowi
CENE BRUTTO:  ereeereeeeeeseenens zt

stownie ZYotyCh: ..o

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, wspolfinansowane jest z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
Kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi:........cccceuvene. 17zt (stownie:
....................... ).

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy wynikajace z Programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie inne koszty wynikajace z realizacji
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w tym takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy, a takze oddzialtywania innych czynnikow majacych
lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

4. Dopuszczalna jest zmiana wysokosSci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub innych
nieprzewidzianych w PFU lub dokumentacji projektowej, a ktorych wykonanie
jest konieczne na podstawie §1, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot
przewidzianych w Umowie;

2) zmiany technologii wykonania robét lub materiatbw zastosowanych
do ich realizacji;

3) spemnienia sie innych okolicznoSci uprawniajgcych do zmiany Umowy, jezeli maja
one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana
wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wptyw
na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byC podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,

o ktéorym mowa w ust. 1.

1 Wedlug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 4.989.997,25 zt brutto.
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6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajagcemu kosztorys
w formie uproszczonej. W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca
dostarczy kosztorys ofertowy szczegotowy wskazujacy sposdéb wyliczenia ceny
ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia
z wyszczegOlnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym sktadnikéw
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

7. Kosztorys szczegotowy, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie stuzyl do obliczenia
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét nieujetych w PFU lub dokumentacji projektowej;
4) rob6t zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

8. Kosztorys szczegétowy, o ktéorym mowa w ust. 6, wskazuje sposdb kalkulacji
wynagrodzenia  ryczaltowego  (uwzgledniajagcy  wszystkie  przewidziane
przedmiotem zamoéwienia branze).

9. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac¢ jako kosztorys szczegdétowy
lub uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania  planowanych  kosztow prac  projektowych
oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okresSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458).

10. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie bytly
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczona, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt
oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie szczeg6towym, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosSci nie wyzszej
niz 100% Sredniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosSci nie wyzszej
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niz 100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w Kkosztorysie
szczegbtowym, o ktérym mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud
zastosowanie znajdzie wycena wilasna wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie
wyzszg od Srednich cen rynkowych napodstawie minimum trzech wycen
wykonawcow/dostawcoéHw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowq
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,
3i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot
ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze
sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktére s objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 11 moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajagcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.

Spisany przez Strony protokét koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole

koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji

przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez Strony;

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,

stanowiacych przedmiot zamoéwienia;

3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego

wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z SWZ, oferta Wykonawcy,
wykonanie robo6t zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, opracowanym
projektem technicznym w oparciu o przyjete zatozenia w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
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Robot Budowlanych, zasadami wspotczesnej i specjalistycznej wiedzy technicznej
oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenistwa.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy w sposob
nienaruszajgcy interes6w Zamawiajacego;

ustanowienie kierownika budowy;

co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robo6t, Wykonawca powiadomi organ
nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego o planowanym terminie rozpoczecia
robot;

przejecie Terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie z nim uzgodnionym;

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w pkt. 4),

uzytkowanie = przekazanego  przez  Zamawiajacego  placu  budowy
i prowadzonych robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
budowlanych z podaniem rodzaju zagroZenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisOw przeciwpozarowych;

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o: wszelkich okolicznosciach
ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw na terminows i zgodna z
dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu
zamOwienia;

10) biezgce informowanie Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania robot,

o ktorych mowa w § 3 ust. 11 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania;

11) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy;

12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

i infrastruktury znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy,
za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;
11
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13) prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robot;

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym niz
termin odbioru konicowego wykonanych robét;

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoniczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych;

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru;

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich;

18) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru;

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem;

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci;

21) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, -certyfikatow i atestow
na materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce;

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia;

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
24) przygotowanie dokumentéw do odbioru konncowego;

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji;

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczegbélng ostroznosciag, zachowaniem
przepis6w BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego;

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot;
12
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28) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym,
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

29) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wyKkonaniu robét
budowlanych;

30) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian;

31) przedktadanie Zamawiajagcemu posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian;

32) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczego6lnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Zze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km
od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposéb nienarazajgcy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegoOlnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania oraz poniesienie kosztow ich przeprowadzenia;

3) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakos¢ i ilos¢ wykonanych robét, w ilosciach i zakresie wskazanym w PFU.
Badania kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

4) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych;

5) niezwltoczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia
robot;

6) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiérek, wykopoéw i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1

umowy;

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zg6d niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
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obowiagzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i
STWIORB;

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociggdw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu
lub innych mediéw uZytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji
ruchu, transporty ponadnormatywne;

10) Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz droég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy,
jakiwjego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoréw lub zarzadcow takich
drég lub urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych. Z czynno$ci inwentaryzacji
sporzadza sie protokél. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu,
a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu.  Wykonawca
jest zobowigzany na wilasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez catly
okres trwania Robét. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnych roszczen
o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, platne bedzie

w transzach.

. Pierwsza transza wynagrodzenia nastgpi za wykonanie Zadania 1, o ktérym mowa w

§ 1 ust. 4 pkt. 1), tj. wykonanie Dokumentacji projektowe;.

. Druga transza wynagrodzenia nastgapi za wykonanie Zadania 2, o ktérym mowa w § 1

ust. 4 pkt. 2, tj. wykonanie rob6t budowlano-montazowych, na nastepujacych

warunkach:

1) Pierwsza cze$¢ po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
inwestycji zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
obejmujgcego wykonanie czes$ci rob6t budowlano- montazowych w zakresie
rob6t kwalifikowanych. Transza ta rozlicza w cato$ci wktad wtasny

Zamawiajacego w wysokos$ci zgodnie z postanowieniami Uchwaty Nr 84/2021
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Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.?

2) Druga czes¢ po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
inwestycji zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
obejmujgcego wykonanie czesSci rob6t budowlano- montazowych w zakresie
robét kwalifikowanych, dofinansowanego z programu okreslonego we wstepnej
Promesie Nr Edycja2/2021/3863/PolskiLad w wysokosci nie wyzszej niz 50%
kwoty przyznanej dofinansowania.

3) Trzecia cze$¢ za wykonanie robét niekwalifikowanych, tj. robét budowlano-
montazowych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, finansowana ze
Srodkéw wiasnych Zamawiajgcego.

4) Czwarta cze$¢ po zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysoko$ci pozostatej do
zaptaty kwoty wynagrodzenia, w tym pozostalta kwota dofinansowania w
wysokoSci nie wyzszej niz 50 % dofinansowania.

4. Wynagrodzenie wyptacane bedzie:

1) W przypadku wyptaty pierwszej transzy - na podstawie cze$ciowej faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét zdawczo-odbiorczy
dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokos$ci wskazanej w § 3 ust. 1 pkt. 1 umowy.

2) W przypadku wyptlaty drugiej transzy:

a. pierwsza, druga i trzecia czeS¢ zostanie wyptacona na podstawie
odpowiednich czeSciowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawce
w oparciu o czeSciowe protokoly wykonania robot budowlanych
podpisane przez wszystkich niezbednych wuczestnikéw procesu
inwestycyjnego,

b. czwarta cze$¢ zostanie wyptacona na podstawie koncowej faktury Vat
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét koncowy robét
budowlanych podpisany przez wszystkich niezbednych uczestnikow
procesu inwestycyjnego.

5. Do kazdej faktury czesciowej (w tym koncowej) za wykonanie rob6t budowlano-
montazowych zalaczone bedzie zestawienie warto$ci wykonanych robot.
Zamawiajacy przystapi do odbioru po akceptacji ww. zestawienia.

6. Do kazdej faktury czeSciowej (w tym koncowej) wystawionej przez Wykonawce
zalaczone bedzie zestawienie kwot umdwionych wynagrodzen wszystkich

2 Wklad wlasny rozumiany jako roznice pomiedzy Oferta Wykonawcy a wysokoScig robot
niekwalifikowanych (dokumentacja projektowa oraz roboty budowlano-montazowe zwiazane z budowa
sieci wodociagowej) oraz kwotg przyznanej dotacji — wedlug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi
4.989.997,25 z1 brutto.
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podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktérych Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych wraz z o$wiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcédw o sptaceniu wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych uméw
wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robét/dostaw/ustug odebranych przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu
zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw.

8. Faktury nalezy wystawi¢ i doreczy¢ w terminie 5 dni po podpisaniu protokotu
odbioru robét (czeSciowego lub konncowego).

9. Termin ptatnosci faktur czeSciowych/koncowej wynosi 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego faktur, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastapi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

10.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajacego Srodkow
pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

11.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

12.7Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

13.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory =zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

16.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 15
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 15 pkt 1
i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosSci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 16 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983
Odbiorca: Urzad Miasta Puck ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck.

Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwoSci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie
zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).
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2) Zaptata faktur nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaroéw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie
przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego
zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
wart. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie.

19.Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3, jest ceng w rozumieniu art. 3

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw
iustug (tj. Dz.U.z 2019 r., poz. 178).

20.Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje sie dzien zlecenia realizacji przelewu

przez Zamawiajgcego.

21.Zaptata za faktury, o ktérych mowa w ust. 4, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢

kar umownych okreslonych w § 14, w przypadku ich naliczenia.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér dokumentacji projektowej - sporzadzony z niego protokét zdawczo-
odbiorczy stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury Vat za transze 1,
o ktérej mowa w § 5 ust. 2,

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty budowlane
zanikajace lub zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez
kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na
te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokot robot zanikajacych) - nie stanowia
podstawy do wystawienia faktury,

3) odbiory czesciowe robot budowlanych po zakonczeniu poszczegdlnych
etapéw prac zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym - bedace
podstawa do wystawienia faktur czeSciowych,
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4) odbiér koncowy po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych - bedacy

podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢

do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Gotowo$¢ do odbioru czeSciowego robot budowlanych Wykonawca zgtasza

pisemnie po faktycznym wykonaniu danego etapu prac.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie cato$ci robét potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) OSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie =ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru

czeSciowego/ koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia

go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru czeSciowego lub konncowego strony wskaza w szczegdlnosci

zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,
2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,
3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
2) odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana
zamOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie
Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem, przedkiadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan
przed zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);
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6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organow
uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac¢ na jako$¢
robét lub opdznienie terminu zakoniczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
L) et e e e e nrnas ,

B) e e e ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany  dotgczy¢ zgode  Wykonawcy na  zawarcie = umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;
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3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoOw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapisOw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy
za wady wobec Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13;

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie  przez  Zamawiajagcego w  formie pisemnej zastrzezen

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego
akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3a dostawy
lub ustugi, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotyczag rdéwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5 i 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku
do robdt budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy Kkar
umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, zZe proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamdwienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkow
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lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......c.ccuvvereennn. sartel: ;
(25500 1= 1| ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........cccceevernnnne sartels ;
(25500 1= 1| T ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowiazuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego branzy sanitarnej i drogowej w ramach odrebnego postepowania.
Wsréd  inspektor6w  wyznaczony zostanie koordynator odpowiedzialny
za bezposredni kontakt z Wykonawca.

Wykonawca powotuje:

Przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika/koordynatora kontraktu) w osobie:

Osoby wymienione w ust. 4 powyZej petnia swoje obowigzki osobiscie.
W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w wykonywaniu ww.
obowigzkoéw, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnic¢ na swoj koszt zastepstwo
dla poszczegélnych os6b wymienionych w ust. 1. W przypadku zmiany Kierownika
budowy wskazanego w ust. 4 osoba zaproponowana przez Wykonawce musi
speinia¢ okre$lone wymagania w zakresie wyksztatcenia, posiadania uprawnien
i doSwiadczenia zawodowego, okre$lone na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia. Na Wykonawcy
ciagzy obowigzek udowodnienia spetniania wymogéw okreslonych w SWZ
dla danego personelu. W przypadku zmiany osoby na stanowisku Kierownika
budowy, proponowana przez Wykonawce nowa osoba powinna posiadaé
doswiadczenie, ktore pozwalatoby Wykonawcy na uzyskanie w ramach kryterium
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oceny ofert dotyczacego ,Doswiadczenia Kierownika Budowy" takiej samej ilosci
punktéw jak za osobe wskazang w ofercie Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych os6b beda speinialy wymagania okreslone w SWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zzmiany.

7. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

8. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

9. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
za wyjatkiem czynnoS$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéow
w formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w chwili przekazywania Zamawiajagcemu wszelkiej
dokumentacji, projektéw i opracowan powstatych lub dostarczonych w zwigzku
z realizacjg umowy, ktore stanowig utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U 2022 poz. 2509), beda
Wykonawcy przystugiwa¢ wytaczne i nieograniczone autorskie prawa do nich.

2. Z dniem przekazania Zamawiajagcemu wszelkiej dokumentacji, projektow
i opracowan, wykonanych lub dostarczonych na podstawie umowy, ktére stanowig
utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U 2022 poz. 2509), Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do nich, bez ograniczen terytorialnych i dodatkowych
oSwiadczen stron w tym zakresie, na wszelkich polach eksploatacji okreslonych
wart. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U 2022 poz. 2509),w szczegdlnoSci:
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1) w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji inwestycji, opisanej
dokumentacjg projektowa, przez Zamawiajgcego samodzielnie lub z udziatem
partnerdéw;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: do wytwarzania wszelkimi
znanymi technikami egzemplarzy utworu w sposo6b trwaty lub czasowy, w wersji
zwartej jak i pojedynczych elementach, jakimkolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno przez zapis w
materialnych nos$nikach, w szczegdlnosci technika drukarska, reprograficzng
oraz zapisu magnetycznego jak i zapis w postaci cyfrowej, w szczego6lnosci
poprzez umieszczenie dziela na nos$nikach materialnych ( w szczegdlnosci
na ptytach CD,DVD czy wprowadzenie w pamieci komputera) jak i poprzez
udostepnienie  dzieta jako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych ( w szczegdlnos$ci poprzez umieszczenia dzieta na serwerze,
w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci poszczegélnych urzadzen)
wiaczajac w to sporzadzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporzadzanie
tymi kopiami;

3) w zakresie obrotu oryginatami albo jego egzemplarzami: do jego wprowadzania
do obrotu, przekazywania, uzyczenia, najmu oryginatu albo egzemplarzy, a takze
uzytkowania na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, wg. potrzeb
Zamawiajacego, zarowno w formie materialnych no$nikéw jak i jego cyfrowej
postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywanie czynnoSci wyzej wskazanych
w stosunku do catosci lub cze$ci przedmiotu umowy, a takze ich wszelakich kopii
poprzez przekazywanie ich w szczegdlnoSci:

a) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania
innych projektow i opracowan;

b) innym podmiotom, ktére beda braty udziat w realizacji opisanej
dokumentacja projektowa;

c) w zakresie rozpowszechniania: do publicznego wystawiania, odtwarzania,
wySwietlania, przekazywania i przechowywania niezaleznie od formatu,
systemu lub standardu, a takze do publicznego udostepniania utworu w taki
sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu, w czasie przez
siebie wybranym, do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz
ogolnodostepnych sieciach elektronicznych, wykorzystywania fragmentéw do
reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego;

d) przeksztatcenie formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format,
wymagany przez Zamawiajacego i dostosowanie do platform sprzetowo-
systemowych wybranych dla Zamawiajacego;

e) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
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f) Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkiej dokumentacji, projektow i
opracowan wykonanych lub dostarczonych w ramach realizacji niniejszej
umowy bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich: opracowan,
modyfikacji, ttumaczen, zmian w utworach, ktére powstang w wyniku
wykonania niniejszej umowy oraz do 13czenia ich z innymi utworami,
bez zgody Wykonawcy.

g) Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych
i praw zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie
z dokumentacji, projektéw i opracowan.

h) Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach
eksploatacji oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego nastepuje w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na podstawie tej umowy, okreslonego w §...............

i) Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan
powstatych lub dostarczonych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
Zamawiajacy staje sie ich wtascicielem w liczbie wskazanej w PFU.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caly okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed zawarciem umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem Kkopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktéorych mowa w ust. 1.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu:  ...oueen 3 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

3

Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrodcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetyczne;j
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego.

Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmiag za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno
by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnoSci przedstawiajgc
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Zze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
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Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajgcy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ooevveveiii i
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem ... miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogloszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalno$ci.
W przypadku, gdy w czasie trwania okresu gwarancji i rekojmi dojdzie do zajecia
pasa drogowego i naruszenia nawierzchni drég objetych niniejsza umowa przez
podmiot zewnetrzny, Wykonawca nadal podtrzymuje gwarancje na wykonane
roboty budowlane i wbudowane materialy poza obszarem zajecia pasa drogowego.
Obszar ten zostanie objety odrebng gwarancja udzielong przez podmiot zewnetrzny.
Wykonawca zostanie poinformowany kazdorazowo o opisanej w niniejszym
paragrafie sytuacji przez podmiot zewnetrzny, celem uzyskania odpowiedniej
umowy lub porozumienia lub pisemnego o$wiadczenia Gwaranta.
§13

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamdéwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnos$ci: wykonanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1,
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze czynnoSci
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wymienione w ust. 1 wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci
nie p6zniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosSnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony
jest w szczegdblnosci do:
a) zadania nastepujgcych o$wiadczen i dokumentéw:
— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentéw

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkéw pracownika,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spelniania ww. wymogow,
€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujgcych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
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Wykonawca zobowigzany jest do =zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 20%
wartosci przedmiotu umowy,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokoSci 0,04% wynagrodzenia brutto
o ktéorym mowa § 3 ust. 1 pkt.2 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych, w sytuacji o ktorej
mowa w par. 12 ust. 7 lub 8- w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto
o ktéorym mowa § 3 ust. 1 pkt.2 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 20 % wartos$ci przedmiotu umowy,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 12 umowy - w wysokosci
5000,00 zt,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy;

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo - finansowego - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
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niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie

i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajacego w catosSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 16.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutdw do maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle

wlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty elektronicznej: .......ccooeeveiiiniiineieeen

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).
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§ 15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

wykonaweca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposoOb niezgodny z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego
lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy
do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy w okresie 21
dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje prac i przerwa
trwa dtuzej niz 5 dni,

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy

wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania
przez Zamawiajgcego bezpoSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

jezeli Wykonawca nie dopeini obowiazku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu

cywilnego.

W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 90 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktoérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1

w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji prac w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia
od umowy, zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych umowsa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opu$ci go najpdézniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymatl platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen wynikajacych z kosztorysu aktualnego na dzien odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia,

o ktorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy

przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce

wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia
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odbioru, o ktéorym mowa w ust. 11 zorganizowal usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oS$wiadczeniu
o odstgpieniu  polecen  Zamawiajgcego  dotyczacych ochrony  wtasnosci
lub bezpieczenstwa robét.
W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktéorym mowa w ust. 7, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robét
przerwanych i robo6t zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajgcy
zobowiazany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robét budowlanych
oraz zaplaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia,
o ktéorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdét i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.
W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkow wynikajagcych z wust. 4-10 czynnoSci te przeprowadzi
lub zorganizuje zamawiajacy i obciagzy ich kosztami wykonawce
§ 16
Kary umowne z tytulu odstapienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 umowy.
Zamawiajagcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% 13cznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy
PZP.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5% ceny brutto
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przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........c....... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji powstatych w okresie ... miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKosSci ....oeceerierineens ztotych (stownie: ....cccovcvvvvieennnne ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA evvvenerrrrerinnens ztotych (stownie: ... ), zostanie zwrocona nie
pOZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie .... miesiecy od
dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka
form, o ktorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamowien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catoSci lub w czes$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktoérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
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Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 30 dniowego

terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie

zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej Kkasy
oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okres$laja przepisy art. 15r1
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
2095 ze zm.).
§18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej, przez ktora
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nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegOlnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedituzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznoSci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku opéZnienia organdéw administracji publicznej w
wydaniu  decyzji administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw
administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania
robét przez Wykonawce, a opdZnienie organéw nie wynika z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku opéznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien,
opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktore to op6znienie powstato z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwo$ci wykonywania
robét, co ma wptyw na termin wykonania Umowy;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych lub zakazano
prowadzenia robét budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przediluzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedituzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia
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w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organow oraz wydania decyzji przez wtaSciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang)
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatgcznik
Nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowe;j
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robé6t zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $§wiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad platnosci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszag umowa,

zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczego6lnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow;
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12) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu

wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku Kkonieczno$ci
wykonania rob6t nieujetych w dokumentacji projektowej;

13) zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegélnych transzach

1.

3.

4,

rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysokos$ci do warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia
zgodno$ci z umowy z trescig tej promesy;
§19
Waloryzacja umowy
Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowigzywania niniejszej umowy i nie
bedzie podlega¢ waloryzacji z zastrzezeniem § 19 z wyjatkiem zmiany:
a)stawki podatku od towaréw i ustug;
b)minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
c)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
ubezpieczenia zdrowotne;
d)zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu
nastgpi w formie pisemnego aneksu i bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czeSci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa po
dniu wej$cia w zZycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i
ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.
W przypadku okreslonym w ust. 1 a) wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian -
zmianie podlega wysoko$¢ naleznego podatku VAT oraz kwota brutto
wynagrodzenia.
W razie zaistnienia okreslonej w ust. 1 pkt a), b), ¢) lub d) podstawy do zmiany
wynagrodzenia (,zmiana”), zastosowanie znajduje nastepujaca procedura:
4.1 Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu w formie pisemnej
wniosek o zmiane umowy, zawierajacy w szczegdlnosci:
a) okreslenie zmiany, na ktéorg Wykonawca sie powotuje;
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b) wykazanie, Ze zaistniala zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce;

¢) wykazanie w jaki sposob te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg
zmiane wysoko$ci Wynagrodzenia;

d) okreSlenie postulowanej zmiany Wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniatej
Zmiany,

- wraz ze szczeg6towym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajacymi
podnoszony wptyw Zmiany na Wynagrodzenie Wykonawcy (,Wniosek"). Ciezar
wykazania wpltywu Zmiany na koszt wykonania przedmiotu Umowy spoczywa na
Wykonawcy.

4.2 Do dokumentéw, ktére moga potwierdza¢ wplyw zmiany na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, naleza w szczegdlnosci:

a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem
na poszczegoélne czynniki cenotworcze;

b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak réwniez
ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujgce strukture (oraz
podstawe) zatrudnienia i wynagrodzenia oséb, ktérymi Wykonawca
postuguje sie dla wykonania zamo6wienia, jak rowniez procentowy stopien
obcigzenia (zaangazowania) tych oséb pracg na rzecz zamoéwienia w
stosunku do petnego zakresu ich obowigzkéow u Wykonawcy;

¢) dokumenty wskazujace na podstawe i wysoko$¢ obcigzenia Wykonawcy z
tytutu obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie
zatrudnienia osdb, ktéorymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania
zamoOwienia;

d) kalkulacje i zestawienia przedstawiajace wptyw Zmiany na poszczeg6lne
kategorie kosztow Wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania
cze$ci przedmiotu Umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w
Umowie zasad ptatnosci Wynagrodzenia;

e) dokumenty wskazujgce na podstawe i wysokos$¢ obcigzenia Wykonawcy z
tytutu wptaty podstawowej i wptaty dodatkowej, o ktérych mowa w art.
26 ust. 1i 2 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych w zakresie zatrudnienia os6b, ktéorymi Wykonawca
postuguje sie dla wykonania zamowienia,

- obrazujagce porownanie kosztow wykonania przedmiotu Umowy przez

Wykonawce przed Zmiang oraz po jej zaistnieniu.

4.3 Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym
terminie dodatkowych informacji, wyjasnien lub dokumentéw, jesli dane
przekazane wraz z wnioskiem nie potwierdzaja, ze przedmiotowa Zmiana ma
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wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce lub ze
wptyw ten odpowiada postulowanej przez Wykonawce warto$ci zmiany
Wynagrodzenia.

4.4 Jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw nie wynika, Ze
zaistnienie zmiany bedzie mialo wplyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce lub gdy wykazywany przez Wykonawce wptyw
Zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy nie odpowiada
postulowanej we wniosku zmianie Wynagrodzenia, jak rowniez jesli z innych
powodéw Wniosek ten jest nieuzasadniony w catoSci lub w czeSci -
Zamawiajacy informuje Wykonawce w formie pisemnej o braku podstaw do
uwzglednienia Wniosku w catos$ci lub w czes$ci - wraz z uzasadnieniem tego
stanowiska.

45 Wykazanie przez Wykonawce, Ze zaistniata zmiana bedzie miata okreslony
we Wniosku wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, stanowi podstawe do zawarcia przez Strony aneksu do Umowy,
modyfikujgcego w  adekwatny sposéb  wysoko$s¢  Wynagrodzenia.
Zamawiajacy potwierdzi Wykonawcy warunki dokonanej zmiany w formie
pisemnej.

Zmiana Umowy wywotana Zmiang wchodzi w zycie w terminie okreslonym w
aneksie do Umowy, uwzgledniajacym w zakresie skutkéw prawnych jego
obowigzywania takze okres, ktory uptynat od daty zaistnienia przedmiotowej
Zmiany, z zastrzezeniem postanowien § 18 ust. 2 Umowy.
Zmiana Umowy w trybie przewidzianym w ust. 4 nie ma wptywu na
Wynagrodzenie Wykonawcy dotyczace zdarzen i kosztoéw, ktore wystapity przed
datg zaistnienia Zmiany.
Wszelkie dokumenty sktadane przez Wykonawce w ramach trybu okreslonego w
ust. 4 powinny by¢ przedtozone w oryginale lub w kopiach poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Za date ztozenia przez Strone oSwiadczenia woli lub wiedzy w trybie
przewidzianym w ust. 4 uznaje sie takze date otrzymania przez druga Strone
wiadomosSci e-mail zawierajgcej skany pism obejmujacych przedmiotowe
o$wiadczenie, o ile pisma te w oryginale zostaty nastepnie wystane w ciggu
dwoch najblizszych dni roboczych przesytka pocztowa lub kurierska do tej
drugiej Strony.

W przypadku zaistnienia okolicznos$ci przewidzianych w ust. 1, ktére zmniejszaja

koszt wykonania Zamowienia przez Wykonawce, odpowiednie zastosowanie

majg postanowienia ust. 4, z tym zastrzezeniem, Ze procedure zmiany Umowy
moze zainicjowa¢ takze Zamawiajacy, zadajac okreSlonych informacji,
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dokumentéw lub wyjasnien od Wykonawcy, ktéry ma wéwczas obowigzek takie
dane przedstawic.

Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie zagda¢ od Wykonawcy dokumentéw
wskazujacych na podstawe i wysoko$¢ obcigzenia Wykonawcy z tytutu wptaty
podstawowej i wptaty dodatkowej, o ktérych mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych w zakresie
zatrudnienia oso6b, ktéorymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania
zamoOwienia. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zgdane dokumenty w
terminie 14 dni.

Nieprzedstawienie przez Wykonawce dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 10,
uprawnia Zamawiajgcego do uznania, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do
finansowania wptaty podstawowej i wptaty dodatkowej, o ktérych mowa w art.
26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych oraz rozpoczecia procedury zmiany umowy okreslonej w ust. 9.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w zakresie, o ktérym
mowa w art. 439 Pzp.

Wynagrodzenie wykonawcy moze zosta¢ skorygowane dla oddania zmiany
(wzrostu lub zmniejszenia) cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi postanowieniami.

Po uptywie 6 miesiecy obowigzywania Umowy, Strony moga dokona¢ zmiany
wynagrodzenia wytgcznie w przypadku gdy ze wskaznika cen produkcji
budowlano montazowej ogétem opublikowanego przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statycznego w danym miesigcu, w poréwnaniu do wskaZnika
opublikowanego przez Prezesa GUS w miesigcu, w ktorym zostata podpisana
niniejsza Umowa, wynika¢ bedzie, iz cena zmienita sie co najmniej o +/- 15%.
Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonywana po uptywie 6 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako S$rednia arytmetyczna ze
wskaznika publikowanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego za
okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzaciji.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wylaczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
pozostate do wykonania.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane
ze zmiang sposobu $wiadczenia, w szczegélnoSci roboty dodatkowe lub
zamienne.

Laczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen wg osiggnie limit +/-
5% wynagrodzenia okreSlonego w § 3.

Waloryzacja odbywac¢ bedzie sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano
montazowej ogoétem publikowany przez Prezesa Gtownego Urzedu

44



1.

19.

20.

21,

22,
23.

24,

m POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

Zatqcznik nr 5 do SWZ

Statystycznego. W przypadku, gdyby ten wskaznik przestal by¢ dostepny,
zastosowanie beda miaty inne, najbardziej zbliZone, wskaZniki publikowane
przez Prezesa GUS.
Strona umowy zadajgaca zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleZnego
Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie
pézniej niz 30 dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ktéry winien zawiera¢ opis proponowanej zmiany wraz z
kalkulacjg kosztéw oraz sposobem sporzadzenia takiej kalkulacji. Wniosek musi
zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen materiatéw lub
kosztow o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujacych w
terminie sktadania oferty, wplyneta na koszty wykonania zamowienia.
Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w
Ssprawie.
Obliczenie wysokosci kwot waloryzacji nastapi wg. wzoru:
Kw=Kp*W /100
gdzie:
Kw - kwota waloryzacji
Kp - kwota do zwaloryzowania
W - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogotem;
Waloryzacja wynagrodzenia nie stanowi zmiany Umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 Pzp
ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujace warunki:
e przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi;
» okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary umowne, tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w zwigzku ze zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy
Prawo zamowien publicznych, o ile zostata mu przedstawiona umowa pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcami.
§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
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administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktoére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pdézZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
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Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
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2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§ 22
Polubowne rozwigzywanie sporow

Strony niniejszej umowy zobowiazuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia

cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub

innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii

Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne

polubowne rozwigzanie sporu.

§23
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z
umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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7. Zalacznikami do umowy sa:
1) ztozZona oferta,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Burmistrz

Skarbnik
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