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STAROSTWO POWIATOWE                                        Nowy Tomyśl, 18 stycznia  2024r. 
     w Nowym Tomyślu 
       ul. Poznańska 33 
    64-300 Nowy Tomyśl           
ZP.272.2.2024        

 
WSZYSCY WYKONAWCY  

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie  
z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych  
na przebudowę dróg powiatowych, z podziałem na 2 części” 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy  Zamawiający udostępnia ich treść wraz z udzielonymi 
odpowiedziami: 

 

Pytania do Zamawiającego: 

1. Proszę o określenie klasy technicznej w/w odcinków dróg objętych postępowaniem przetargowym; 

Odpowiedź: Klasa techniczna dróg objętych opracowaniem określona została jako L 

 

2. Zgodnie z pkt V SWZ (Termin wykonania zamówienia) jest napisane, iż termin realizacji 

pierwszego etapu ( wykonania koncepcji) to 30 dni od dnia podpisania umowy. Proszę o 

doprecyzowanie co ma zawierać koncepcja? (jakie elementy, rysunki, czy projekty branżowe 

również, czy jakieś zastawienie kosztów, czy w ramach koncepcji Wykonawca ma pozyskać 

warunki techniczne od gestorów sieci na usunięcie kolizji?); 

Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane, że dla pierwszej części zamówienia 

projekt koncepcyjny projektowanej przebudowy drogi powiatowej z obiektem mostowym ze 

wskazaniem planowanych  powierzchni gruntu do przejęcia (w wersji papierowej oraz elektronicznej  

w formacie PDF), natomiast dla drugiej części zamówienia projekt koncepcyjny projektowanej 

przebudowy drogi z uwzględnieniem wstępnych rozwiązań dla stałej organizacji ruchu (w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF). Zamawiający będzie oczekiwał 

przedstawienia koncepcji w formie planu sytuacyjnego w skali 1:500 ze wskazaniem wstępnego 

rozmieszczenia w pasie drogowym charakterystycznych elementów zagospodarowania terenu takich 

jak jezdna, chodniki, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy etc. 

 

3. W nawiązaniu do w/w pytania – w celu wykonania wstępnego projektu niwelety jezdni, 

proponowanych rozwiązań konstrukcji nawierzchni jezdni jak również odwodnienia należy 

wykonać pomiar rzędnych wysokościowych terenu jak również wykonać badania geotechniczne 

w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych. Potrzebny czas na wykonanie w/w badań to ok. 

1 miesiąc (przy założeniu korzystnych warunków atmosferycznych a mamy obecnie okres 

zimowy) tymczasem Zamawiający wymaga przedstawienia koncepcji w ciągu 30 dni od dnia 

podpisania umowy. Proszę o korektę zapisów SWZ w tym zakresie – wydłużenie czasu na 

przygotowanie koncepcji z 30 dni na 60 dni od dnia podpisania umowy tak aby móc rzetelnie 

przygotować etap 1 a więc koncepcję projektową na bazie której ma być tworzony projekt 

budowlany. 
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Odpowiedź: Zamawiający na etapie zatwierdzania koncepcji nie będzie wymagał od wykonawcy 

wstępnego projektu niwelety jezdni, proponowanych rozwiązań konstrukcji nawierzchni jezdni czy też 

jej odwodnienia w związku z czym podtrzymuje termin określony w SWZ na przedstawienie 

przedmiotowego opracowania tj. 30 dni od dnia podpisania umowy.  

 

4. Proszę o informację, czy w zakresie Wykonawcy będzie wymagane ustalenie granic pasów 

drogowych dróg powiatowych objętych przedmiotem zamówienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zakłada potrzeby ustalania granic pasa drogowego, natomiast w sytuacji 

wystąpienia jakiegoś pojedyńczego przypadku prace te będą do zrealizowania po stronie wykonawcy 

 

5. Czy Zamawiający posiada tytuł prawny do działek przewidzianych pod inwestycję?; 

Odpowiedź: Zamawiający posiada tytuł prawny do działek, które znajdują się w pasie drogowym 

odcinków dróg wskazanych do przebudowy.  

 

6. Czy Zamawiający dysponuje danymi o ruchu drogowym dla obu odcinków dróg powiatowych?; 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada danych o ruchu drogowym, natomiast w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia w części co zawierać powinna dokumentacja projektowa wskazał m.in. 

opracowanie dot. pomiaru natężenia ruchu. 

 

7. W zakresie części 2 zamówienia a więc przebudowy drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka 

jest rozbudowa mostu lub budowa kładki na cieku wodnym „Mogilnica”. Proszę o sprecyzowanie 

parametrów technicznych tego obiektu – czy ma być poprowadzony chodnik, ścieżka pieszorowerowa 

przez obiekt? Czy w przypadku wyburzenia istniejącego obiektu Zamawiający będzie 

wymagał zaprojektowania obiektu tymczasowego w celu umożliwienia ruchu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada danych o ruchu drogowym, natomiast w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia w części co zawierać powinna dokumentacja projektowa wskazał m.in. 

opracowanie dot. pomiaru natężenia ruchu. 

 

8. Część 2 a więc przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka ma być realizowane w 

myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W opisie przedmiotu 

zamówienia w pkt 3 jest napisane, iż wstępna ilość działek do podziału wynosi 3 szt. Czy w 

przypadku jeśli okaże się że ilość działek przewidzianych do podziału ulegnie zwiększeniu to czy 

Zamawiający dopłaci za dodatkowe podziały? 

Odpowiedź: Zamawiający nie zakłada zwiększenia ilości działek przewidzianych do podziału.    

 

 

 

 



3 

 

9. Część 2 a więc przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka ma być realizowane w 

myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Aby móc przygotować 

wniosek wraz z wszystkimi załącznikami w celu pozyskania w/w decyzji należy pozyskać szereg 

opinii, uzgodnień jak chociażby decyzja środowiskowa, pozwolenie wodnoprawne na 

przebudowywany obiekt nad ciekiem Mogilnica etc. Organ administracji architektonicznobudowlanej 

ma 90 dni na weryfikację wniosku i wydanie decyzji ale z doświadczenia wynika, że 

czas ten zawsze ulega wydłużeniu z przyczyn nie do końca zależnych od Projektanta. 

Tymczasem Zamawiający wymaga uzyskania ostatecznej decyzji ZRID w ciągu 300 dni od daty 

podpisania umowy. Projektant nie ma również wpływu na to, czy któraś ze stron się nie odwoła 

od wydanej decyzji i tym samym nie będzie ona ostateczna. Proszę o potwierdzenie, iż w 

przypadku przeciągającej się procedury administracyjnej polegającej na pozyskaniu decyzji ZRID 

Zamawiający wydłuży czas realizacji zadania oraz, w przypadku wniesienia odwołania przez 

którąś ze stron wydłuży o czas niezbędny na uprawomocnienie się decyzji; 

Odpowiedź: W przypadku przedłużania się procedur administracyjnych na które wpływu nie miał 

wykonawca zadania, zamawiający przychyli się do zmiany końcowego terminu realizacji zadania.   

 

10. Zgodnie z § 6. Projektowanych postanowień umowy „WYNAGRODZENIE” 20% wartości 

zamówienia ma być wypłacone za wykonanie koncepcji a 80 % po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego. W ocenie Projektanta powinna być wprowadzona dodatkowa płatność za przygotowanie 

i złożenie kompletnego wniosku z załącznikami do organu administracji arch-bud. w celu pozyskanie 

niezbędnej decyzji umożliwiającej realizację robót (decyzja pozwolenia na budowę/decyzja ZRID) w 

celu zagwarantowania odpowiedniej płynności finansowej i możliwości rozliczenia się z 

podwykonawcami za wykonane przez nich prace. Tymczasem zgodnie z opisami przedmiotu 

zamówienia (dla obu części) należy uzyskać ostateczne decyzje lub innych pozwolenia zezwalające na 

rozpoczęcie inwestycji co należy rozumieć, iż 80% wynagrodzenia zostanie wypłacane po 

uprawomocnieniu się decyzji, tymczasem zgodnie z argumentacją przedstawioną w pkt 9 Projektant 

nie ma wpływu na możliwość odwołania której ze stron postępowania i tym samym 

zagwarantowania, iż pozyskane decyzje staną się ostateczne. Jest to zapis „krzywdzący” dla 

Projektanta dlatego proszę o zmianę zasad wypłaty wynagrodzenia jak niżej: 

• Za wykonanie koncepcji – 20%; 

• Za złożenie wniosku do organu arch-bud o wydanie decyzji pozwolenia na budowę/decyzji 

zezwalającej na realizację inwestycji – 40%; 

• Za pozyskanie w/w decyzji – 20%; 

• Za uprawomocnienie się wydanych decyzji – 20% 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje określony w projekcie umowy sposób realizowania płatności.  

 

11. Czy w celu wykazania niezbędnego doświadczenia projektanta branży drogowej zgodnie  

z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający uzna przedmiot 

dokumentacji, który polegał na wykonaniu koncepcji projektowej wraz z kosztorysem przebudowy 

drogi powiatowej (długość odcinka powyżej 1 km)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie uzna koncepcji projektowej podczas dokonywania oceny niezbędnego 

doświadczenia. 
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12. Z uwagi na złożony zakres inwestycji i konieczność pozyskania ofert na wykonanie map do celów 

proj., badań geologicznych, projektów usunięcia kolizji, projektów branżowych etc. proszę  

o przedłużenie terminu na złożenie ofert dla obu części do dnia 26.01.2024 r. w celu ich rzetelnego 

przygotowania. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin na składanie ofert jaki został określony w postępowaniu 

przetargowym.   

 

  STAROSTA 

          /-/ Andrzej Wilkoński 

 

 


