



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 9.11.2023 r.

ZP.272.39.2023.9.KM

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa DP 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice** zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Wniosek z dnia 07-11-2023

Prosimy o zwiększenie terminu realizacji ze 175 dni do 350 dni z uwagi na znaczny zakres robót drogowych oraz pozostałych robót branżowych. Wskazany termin jest zbyt krótki i naraża Wykonawców na konieczność uwzględnienia kosztów kar w cenach ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zamówienia 175 dni od podpisania umowy.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Krzysztof Rymuza
S T A R O S T A