

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ulic w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja – remont ulic Wiśniowej i Sosnowej w Krotoszynie”.

I. Opis inwestycji

1. Teren inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Krotoszynie:

- Ul. Wiśniowa odcinek od ulicy Stawnej do ulicy Sportowej
- Ul. Sosnowa od DK36 do ulicy Kamiennej

2. Zakres przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych branży drogowej.

Szczegółowy zakres robót określono w kosztorysach ofertowych – załącznik nr 2a i 2b do SWZ.

3. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy. W trakcie przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.
4. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych.
5. Roboty będące przedmiotem umowy zakończone zostaną:
 - a) **Etap I remont ulicy Wiśniowej – od dnia podpisania umowy w ciągu 18 dni.**
 - b) **Etap II remont ulicy Sosnowej – od dnia podpisania umowy w ciągu 50 dni.**

II. Wymagania i warunki realizacji:

Destrukt asfaltowy Wykonawca przetransportuje do bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie, ul. Transportowa 1

III. Do obowiązku Wykonawcy należy:

- 1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
 - 2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym SST,
 - 3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymagań określonych w SST,
 - 4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST
 - 5) umożliwienie Inspektorowi nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności geodezyjnych,
 - 6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 - 7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST,
 - 8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
 - 9) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie wykonania robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST,
 - 10) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
 - 11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
 - 12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzgodnienia go przez organ zarządzający ruchem oraz przedłożenie go Zamawiającemu w dniu przekazania terenu budowy,
1. Opóźnienie z tytułu nie opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy lub nie uzyskania wymaganych prawem uzgodnień oraz nie przedłożenia go Zamawiającemu będą traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy.