Zalgcznik Nr 4 do SWZ

Istotne postanowienia umowne

ZPI.....2024

Umowa zawarta w dniu ................... 2024 r. w Pajecznie pomigdzy Powiatem Pajeczanskim,
ul. Ko$ciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, reprezentowanym przez:

1. Pawla Sikore — Staroste Pajeczanskiego

2. Zbigniewa Gajeckiego — Wicestaroste Pajeczanskiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko
zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS i nadanym numerze NIP: riiiiiiiiiiiiiiiiieeaens oraz
REGON et
reprezentowane przez:

zwanym w dalszej czgéci ,, Wykonawceg”

wylonionym na podstawie udzielonego zamdwienia publicznego Nr ZP1.272.10.2024 przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
7 2023 r. poz. 1605). Strony zawieraja umowe na wykonanie tego zadania i o§wiadczaja co nastepuje:

1. Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postepowanie dofinansowanie jest z operacji ,,Scalanie gruntow obiektu
Kruplin” wspoétfinasowanej ze $srodkéw Unii Europejskiej w ramach dziatania Wsparcie na inwestycje
zwigzane z rozwojem, modernizacja i dostosowywaniem rolnictwa i lesnictwa Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020.

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Budowa i przebudowa drog oraz
niwelacja (wyréwnanie) drog dla zadania pn. ,,Scalenie gruntéw obiektu Kruplin” polegajace na budowie
i przebudowie oraz niwelacji drog wydzielonych w ramach postgpowania scaleniowego drog dojazdowych
do gruntéw rolnych i lesnych oraz dojazdéw do zabudowan gospodarczych wraz z budowa przepustow
i wykonaniem prac melioracyjnych.

2. Szczegolowy zakres robot budowlanych zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp zostal opisany za pomocg
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktore
stanowity zatacznik do SWZ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych umowy zgodnie z niniejsza umowa,
dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, zgloszeniem robdt i zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami, oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do roboét opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
lub uzasadnionymi potrzebami Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 13 Umowy.

5. W szczegblnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ mozliwos$¢ rezygnacji z czesSci robot objetych
zakresem umowy. Warto$¢ robdt podlegajacych ewentualnej rezygnacji nie przekroczy 10% zakresu prac.



§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy.

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 105 dni od podpisania umowy.
W ww. terminie nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszej umowy oraz ztozy¢
komplet dokumentoéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem zlozenia do wlasciwego osrodka geodezyjnego,
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Za dat¢ zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy uznaje dat¢ wskazang przez Wykonawce
w zawiadomieniu o gotowos$ci do odbioru o ile zostanie ona potwierdzona w protokole odbioru koncowego.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz kosztorysu
uproszczonego na podstawie dolaczonych do dokumentacji technicznej przedmiaru robdt i przedtozenia ich
ZAMAWIAJACEMU do akceptacji w terminic do 5 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiajacy po
otrzymaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu sporzadzonego na podstawie dolaczonego
do dokumentacji przedmiaru robot, w terminie 5 dni, zaakceptuje je lub zwroci z podaniem na piSmie przyczyn
odmowy akceptacji, wraz z okres§leniem ostatecznego terminu przedtozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego do ponownej akceptacji. Harmonogram okresla¢ begdzie zakres robdt wraz z przypisanymi mu
kosztami w sposob, ktory jednoznacznie pozwoli na identyfikacje¢ pozycji, zardowno pod wzgledem zakresu
robot jak 1 ich wartosci i jednoznacznie pozwoli Zamawiajacemu na okreslenie odpowiedniego
zapotrzebowania na finansowanie Inwestycji.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga aneksu.

Rozliczenie koncowe Wykonawca ztozy w terminie do 7 dni od daty zakonczenia realizacji robot okreslone;j
w ust. 2.

W przypadku zaistnienia nieuniknionego opodznienia Wykonawca moze wnosi¢ o przesunigcie przez
Zamawiajacego terminu ukonczenia robot lub ich czesci. Zamawiajacy moze uwzglednic przesunigcie terminu
z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie przesuniety o okres dtuzszy, niz czas trwania nieuniknionego opdznienia.
,.Nieuniknione opdznienia” oznaczaja te opdznienia, na ktdre narazony zostat Wykonawca i na ktore nie miat
wplywu ani on ani jego podwykonawcy/dostawcy, to jest:

- wszelkie opdznienia powstate wskutek zaistnienia nieuniknionego zdarzenia okreslanego jako ,.sita wyzsza”, tj.:

a)  wojny, stanu kleski zywiolowej, rewolucji, rozruchéw, zamieszek wewnetrznych, konfliktu zbrojnego, aktu
terrorystycznego lub sabotazu z wylaczeniem dziatania Wykonawcy,

b)  wypadku powodujacego skazenie promieniotworcze lub chemiczne, wybuchu pozaru, powodzi, burz,
nawahnic, trzesienia ziemi lub epidemii,

c)  wszelkich innych podobnych, tj. nagtych, nadzwyczajnych i niemozliwych do przewidzenia w dacie zawarcia
umowy zdarzen, na ktore nie ma wptywu zadna ze stron, ani od ktérych nie moze si¢ ubezpieczy¢, zawierajac
stosowna umowe.

d) wszelkie inne opOznienia powstale wylgcznie z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego, dziatajacego
z nalezyta starannos$cia.

- gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe
organy administracji publicznej sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli opoéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$e,
- wystapienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (odbiegajacych od naturalnie
wystepujacych w danej porze roku) uniemozliwiajacych prowadzenie robdt, w szczego6lnosci mogacych
spowodowac¢ niszczenie robot lub powodujacych koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledy na koniecznosé
zachowania wymogow technologii okreslonych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych takich jak temperatura, wilgotno$¢, inne. Fakt ten musi by¢
odnotowany w dzienniku budowy oraz udokumentowany stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiajacego,

- wystapienia na budowie niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére wymagaty

wstrzymania wykonania robot budowlanych,

- wystapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow

w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego co
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10.

11.

1.

spowodowalo wstrzymanie wykonania rob6t budowlanych, zmiang dokumentacji lub wykonanie robot
dodatkowych, zamiennych.
Zmiana terminu realizacji robot mozliwa jest tylko po wczes$niejszym wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na przedhuzony okres realizacji robot i rekojmi.
Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 8 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy jesli dotyczaca wykonania
rob6t budowlanych oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W przedstawionych w ust. 8 przypadkach wystapienia opodznien strony ustala nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

Do obowigzkow i praw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej dla drog bedacej w posiadaniu Zamawiajacego;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Przekazanie terenu budowy w terminie uzgodnionym miedzy stronami nie pézniej niz 10 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowej zaptaty wynagrodzenia wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,

6) Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zlecaé
wykonawcy:

a.  Wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegblnionych w zakresie przedmiotu zamoéwienia;

b. Wykonywanie robot/rozwigzan zamiennych W stosunku do projektowanych
w dokumentacji projektowe;j;

c. Wykonywania robot dodatkowych nieobjetych niniejsza umowa, ktérych nie ujgto
w zamoOwieniu podstawowym przy tacznym spelnieniu warunkow o ktorych mowa w art. 455 ustawy
prawo zamowien publicznych;

7) Kontrola zatrudnionych os6b na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji wykonywanych
przez nich czynno$ci wymienionych w SWZ. W szczegblnosci Zmawiajacy moze wezwaé Wykonawce
do okazania dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie. Zamawiajacy przeprowadza kontrole bez
wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na kazde zgdanie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni od jego otrzymania;

2) Przekazanie Zamawiajagcemu o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow  kierownika budowy
wraz z uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem izby samorzadu zawodowego w terminie
najp6zniej do dnia przekazania placu budowy.

3) Ztozenie pisemnego o$wiadczenie, ze przy realizacji przedmiotu zamoéwienia bezposredni udziat beda
braly osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcg¢ na podstawie umowy o pracg.
Oswiadczenie zawiera informacj¢ Wykonawcy, ze uzyskal on od pracownikéw zgode na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych do 5 dni od dnia podpisania
umowy.

4) Przejecie terenu budowy w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy;

5) Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem robdt plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze go do wtasciwego
organu w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego;

6) Wykonawca wystapi o akceptacj¢ materiatdow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni przed
ich zastosowaniem. Wykonawca przedtozy informacj¢ o zgodnosci z opisem przedmiotu zamoéwienia.



7)
8)

9)

Sporzadzenie opinii ornitologicznej oraz uzyskanie wszelkich zgdd niezb¢dnych do wycinki drzew (jesli
dotyczy);
Przedmiot umowy wykonany =zostanie =z materiatow dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
W szczegolnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez Zamawiajacego w SWZ i Dokumentacji projektowe;j,
oraz ofercie Wykonawcy,
b) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajacym dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. L 88/5 2 4.04.2011 r.) oraz STWiORB,
€) posiada¢ wymagane przepisami prawa dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unia
Europejska,
d) Dby¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami,
e) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
f) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo zada¢ okazania w/w dokumentow
od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jako$ciowo ilosciowych, stosowanych materiatdw
i wyrobow budowlanych. Na koszt Wykonawcy beda wykonywane wszelkie badania zwigzane
z czynno$ciami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykaza niezgodnos¢ stosowanych materiatow
i wyrobéw budowlanych z obowigzujacymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang
kwestionowanych materiatow ponosi Wykonawca.

10) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;
11) Jako wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych i ponoszenia kosztow

wynikajgcych z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi
zmianami),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10)
€) Ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2023.1469 t.j. z dnia 2023.07.31)
W szczegolno$ci poprzez:
» Zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do skladowania odpadow budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji umowy,
»  Wilasciwe postgpowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji umowy,
» Zakaz spalania odpadow na terenie budowy,
» Przekazywania odpadoéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami,
» Zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,,szalety” oraz wlasciwe postepowanie z powstatymi
$ciekami
» Zawieranie umow na odbior odpadoéw sciekéw komunalnych powstatych w trakcie realizacji
umowy
» Utrzymywanie w czystos$ci rejonow wjazdow/wyjazdoéw z terenu budowy
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

12) Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materiatbw oraz robot zgodnie

z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robdt okreslonymi w STWiORB.

13) Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wiasno$¢ Wykonawcy

i powinien je usunaé z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .
o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i
koszty zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajace z przepisow ustawy o odpadach.



14) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnoéci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozér mienia
na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejgtym od
Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

15) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz przedtozenia o$wiadczenia, Ze roboty ukonczone przez
niego sa catkowicie zgodne z umowa, pozwoleniem na budowg, zgltoszeniem i odpowiadaja potrzebom,
dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

16) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych
na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowys;

17) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru roboét.

18) Okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w stosunku
do wskazanych materiatow:

a) certyfikatu na znak bezpieczenstwa;
b) deklaracji zgodnosci;

C) atestow lub aprobat technicznych;
d) wynikdéw prob i badan.

19) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie rob6t i w jego bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

20) Uporzadkowanie terenu budowy po zakofczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sgsiadujagcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji/odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu, ogrodzen, drog, nawierzchni lub instalacji;

21) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokoléw niezbednych przy
odbiorze;

22) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.

23) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody begdace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryc
w pelnej wysokosci,

24) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Okres obowigzywania
polisy powinien by¢ wazny do czasu odbioru koncowego. Jezeli podczas obowigzywania umowy polisa
straci wazno$¢ Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu pod rygorem rozwigzania umowy z winy
Wykonawcy, kontynuacje ubezpieczenia ww. polis ubezpieczeniowych.

25) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznoS$ciach, ktore moga wplynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot. Polecenia wydawane
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego: maja forme pisemna, w pierwszej kolejnosci jako wpis do
Dziennika robot, jezeli w jakichkolwiek okoliczno$ciach Inspektor Nadzoru inwestorskiego uzna za
konieczne wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé si¢ do takiego
polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

26) Informowanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminach robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych
w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

27) Wykonawca zobowigzuje sie¢ do organizowania statych narad koordynacyjnych i zapewnienia
uczestnictwa kadry kierujacej na niniejszych naradach tj. migdzy innymi kierownika budowy.

28) Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego tzn. z: przedstawicielami Zamawiajacego, Inspektorami Nadzoru
inwestorskiego oraz z Inspektorem Nadzoru autorskiego w zakresie ich obowiazkéw,

29) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w dalszej czgsci umowy wykonanie czgsci przedmiotu zamowienia podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Zasady podzlecania wykonania czgsci
zamoéwienia podwykonawcom okresla niniejsza umowa i Kodeks Cywilny. Wykonawca ma obowigzek
przestrzegania zasad okreslonych w art. 647! Kodeksu Cywilnego.

30) Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcdow,



31) Wykonawca zawiadomi gestorow sieci o rozpoczeciu robdt i uzyska zgodg na prowadzenie robot jesli taka
zgoda bedzie wymagana i poniesie wszelkie optaty z tym zwigzane.

32) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa, zgloszeniem robdt budowlanych, dla ktorych sa
przewidziane wedlug umowy.

33) Wszelkie elementy zniszczone podczas robdt, a przeznaczone do ponownego wbudowania Wykonawca
winien jest wymieni¢ na nowe na swoj koszt.

34) Naprawa na wilasny koszt drég publicznych, ktore zostaly uszkodzone przez transport Wykonawcy
nieprzestrzegajacy przepisoOw o ruchu drogowym.

35) Wykonawca obowigzany jest do usuniecia na wiasny koszt wszelkich kolizji z wykonywanym
przedmiotem umowy.

36) Geodezyjne wytyczenie robot a po ich wykonaniu opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Inwentaryzacja powinna by¢ dostarczona Zamawiajagcemu  zarowno w formie
papierowej jak i elektronicznej.

37) Zamawiajacy przy wykonywaniu podbudowy nie dopuszcza stosowania trawertynu i zuzla hutniczego.

38) Wykonawca zobowigzuje sic na swoj koszt do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji
niezbg¢dnych do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca wykonuje na wlasny koszt wszelkie badania
laboratoryjne a ich wyniki biezaco przedstawia Zamawiajgcemu.

39) Realizujac przedmiot umowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mieszkancom/wilascicielom
nieruchomosci zamieszkatych i niezamieszkatych wjazd na swoja nieruchomos¢.

40) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (jesli dotyczy).

41) Wykonawca powinien wykona¢ dokumentacje fotograficzng budowy przed rozpoczeciem robot
i przekaza¢ Zamawiajacemu na ptycie CD.

42) W calym okresie obowigzywania umowy:

- na kazde wezwanie Zamawiajacego, informowaé Zamawiajacego o postepie prac;
- utrzymywac statg lacznosc¢ telefoniczng z przedstawicielami Zamawiajacego;

43) Materialy rozbiorkowe przydatne Zamawiajagcemu (w szczegdlnosci znaki drogowe, stupki, kostka
betonowa) oraz pozyskane z wycinki dluzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 40 cm stanowig
wlasno$¢ Powiatu Pajeczanskiego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zarzadu
Drég w Pajecznie z siedzibg w Dziatoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Dzialoszyn. Wymaga si¢ sporzadzenia
protokotu zdawczo-odbiorczego pomigdzy Wykonawca a PZD, ktory nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu.

44) Przestrzeganie og6lnych wymagan dotyczacych rob6t w zakresie okre§lonym w SWZ
oraz dokumentacji projektowe;.

45) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru koncowego robot w zakresie okreslonym przepisami obowigzujacego
prawa.

46) Organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnien wraz z pozyskaniem
terenu, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzadkowanie, zapewnienie lokalu
i wlasciwych warunkow do prowadzenia narad. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

47) Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkdd komunikacyjnych, zapewnienia ich
usunigcia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw atmosferycznych.

48) Oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktore stanowig teren budowy.

49) Realizacja prac w sposob nieuniemozliwiajacy prawidtowe funkcjonowanie drogi.

50) Przedhuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

§4

SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY
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11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ opracowanie projektu, kierowanie budowa i robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Osoby wskazane
w ust. 2 beda dziala¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca wyznacza;

a) Kierownika budowy:

| 10-] PR email ...l

Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do 0sob wskazanych
przez wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w sytuacji, gdy bedzie
polega¢ na =zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktéra bedzie posiadaé doswiadczenie
potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawece.
Kierownik budowy zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy/rob6t dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze dokumenty dla kierownikow budowy/ robdt bedzie odnawia¢ (aktualizowac)
na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamowienia, nie pdzniej niz w dniu ich wygasniecia 1 kopi¢
dokumentéw dostarczy bezzwlocznie, przed terminem ich wygasnigcia Zamawiajgcemu.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada wiedze, doswiadczenie i mozliwosci, niezbedne do poprawnego i terminowego wykonania

przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robot oraz materiatdw koniecznych do ich
wykonania,

b) znane mu sg wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z przedmiotem umowy,
€) zapoznat si¢ ze sposobem i warunkami dostgpu do terenu budowy, zbadat teren budowy i jego otoczenie,
d) oftrzymana od Zamawiajacego dokumentacja projektowa nie posiada zadnych wad uniemozliwiajacych lub

utrudniajacych wykonanie umowy i jest wystarczajaca do wykonania na jej podstawie umownego zakresu robot
w terminach okreslonych w niniejszej umowie

€) nie istniejg zadne inne przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy

oraz usunigcie jego wad, a ich ewentualne wystapienie nie b¢dzie upowazniatlo Wykonawcey do przesunigcia
terminu wykonania robdt lub domagania si¢ dodatkowych ptatnosci.
Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 95 ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy 0sob wykonujacych bezposrednio roboty ziemne, roboty rozbiérkowe
i przygotowawcze, roboty budowlane, roboty bitumiczne oraz prace porzadkowe przy realizacji przedmiotu
zamowienia, a realizacja tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1320)
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce zadnej czesci robot.
Strony umowy potwierdzaja, ze wykonawca pO podpisaniu umowy zlozyl Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie, ze przy realizacji przedmiotu zamowienia bezposredni udziat beda braty osoby zatrudnione
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie zawiera informacje
Wykonawcy, ze uzyskat on od pracownikdéw zgode na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
o0 ochronie danych osobowych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo (w trakcie trwania umowy) do wezwania wykonawcy do udowodnienia,
ze w realizacji przedmiotu zamowienia udzial biora osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace -
wskazane w o§wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 10.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego (nie dhluzszego niz 5 dni) udzielenia odpowiedzi na
wezwanie zamawiajacego, przedstawiajac w szczego6lnosci oswiadczenia zatrudnionych pracownikoéw na
podstawie umow o pracg lub innych dokumentdéw okreslonych w art. 438 ust 2 ustawy Pzp.

§5
WYNAGRODZENIE

Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy stanowi wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:
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...................... z} netto (stownie ztotych 00/100 groszy);

podatek VAT 23% w kwocie ..............cooeeneeni. zk

..................... z}l brutto (stownie: ztotych 00/100 groszy).

Zamawiajacy przewiduje nastgpujacy sposob platnosci za realizacje Przedmiotu umowy:
1) calo$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w ust. 1 zostanie wyplacona po zakonczeniu

realizacji umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, niezbedne do jego wykonania, w tym wynikajace wprost z dokumentacji projektowe;,
przedmiardw robot, STWiORB, jak réwniez nie ujete w ww. dokumentach, a niezb¢dne do wykonania
umowy, W szczeg6lnosci koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania placu budowy, oplaty za zajecie pasa drogowego koszty wykonania, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymanie na czas prowadzenia robot koszty
obshugi geodezyjnej, koszty poboru pradu i wody, koszty przygotowania, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej itp.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Fakture nalezy dorgezy¢ na adres: Starostwa Powiatowego w Pajecznie ul. KoSciuszki 76, 98-330 Pajeczno
i wystawi¢ na:

Nabyweca: Odbiorca i platnik:

Powiat Pajeczanski Starostwo Powiatowe w Pajecznie
ul. Ko$ciuszki 76 ul. Kosciuszki 76

98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89

Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy o numerze:
............................................................... , W terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.
WYKONAWCA oséwiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdzialem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. — Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT i widnieje na wykazie prowadzonym przez
Szefa KAS. Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czgséci Strony przyjmuja date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego kwota platnosci.

Platnos$¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Zamawiajacy nie dopuszcza cesji wierzytelnosci wyniktych z realizacji niniejszej umowy.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach bezgotowkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla czynnych podatnikoéw VAT,
zweryfikowanych w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz jedynie na
konto bankowe widniejgce na ww. wykazie Szefa KAS.

§6
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wszystkie odbiory robot tj.:

- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktdre nie stanowig podstawy do fakturowania,

- odbior koncowy,

- odbidr gwarancyjny,

- odbior pogwarancyjny.

dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w STWiORB i niniejszej umowie.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy.

Zamawiajacy zwolta komisj¢ odbiorowa, ktéra dokona odbioru koficowego na podstawie protokotow odbioru.
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Zakonczenie wykonania robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie Zamawiajacego, oba zgloszenia
wymagaja potwierdzenia Inspektora Nadzoru. Zgloszenie nie spelniajace wymagan opisanych powyzej,
W tym niezawierajace potwierdzenia Inspektora Nadzoru o osiggnieciu przez Przedmiot umowy gotowos$ci do
odbioru konicowego nie begdzie wigzace dla Zamawiajacego.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu:
— dokumentacj¢ powykonawcza (z zalaczonymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzone
i zatwierdzone przez Kierownika Budowy, oraz Projektanta jesli dotyczy w 3 egz.);
— dzienniki budowy;
— geodezyjng inwentaryzacj¢ przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg;
— o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy
i terenow sasiednich;
— os$wiadczenie Kierownika Budowy oraz Kierownikéw robot budowlanych o zakonczeniu robot
i zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja techniczng oraz obowiazujacymi przepisami i nomami;
— dokumenty potwierdzajace wbudowanie wyrobéw budowlanych zgodnych z projektem budowlanym;
— Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materialy, deklaracje zgodnosci, wyniki badan itp.
Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnos$ci odbioru winno nastgpi¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia ich
rozpoczecia. Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego przy obecnosci komisji odbiorowe;.
Protokoty odbioru czgsciowego i koncowego stanowié¢ bgda podstawe do rozliczenia wykonanego przedmiotu
umowy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robét stwierdzone zostang wady to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:
a) Jezeli wady sg mozliwe do usunigcia, Zamawiajgcy wyznacza termin na usuni¢cie wad;
b) Jezeli wady sg niemozliwe do usuniecia to:
- jezeli wady nie beda uniemozliwiaty korzystanie z przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy obniza
odpowiednio wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwia korzystanie z przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania odbioru po raz drugi.
Z czynnosci odbioru po uptywie okresu rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/wad.
W dniu nastgpnym po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze
po uptywie okresu r¢kojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 12.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,
11 U zt (stownie ztotych: ................ 00/100 groszy) w formie............ccovevveiinninnennnnnnn
Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy. Za niewykonanie zamowienia rozumie si¢ rowniez odstgpienie od
umowy lub jego nieterminowe wykonanie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwolnione lub zwrécone (w przypadku formy
pieni¢znej) Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru koncowego
2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu
usunigcia usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie r¢kojmi, jednak nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi.



4. W razie zmiany (wydhuzenia) terminu wykonania rob6t, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnies¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pieniadzu).

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa
w ust. 3 pkt. 2) , w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/ wad lub jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz, Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej przedtuzenia
do czasu usunigcia usterek/ wad stwierdzonych w okresie regkojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

6. W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagltosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego ZAMAWIAJACEGO, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
WYKONAWCY.

§8
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) zazwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy —w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki (termin zakonczenia robdt okreslono w §2
ust. 2 niniejszej umowy);

2) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w nastgpujacych wysokosciach:

a) za brak zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekraczajacy 60
dni w wysokosci 0,01% kwoty brutto za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo

b)  za nieterminowa zapltate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Wykonawce w wysokosci 50 zlotych brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaptacie.
Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okreslony jest w umowach pomie¢dzy
Wykonawca, a podwykonawcami, ktorych kserokopie posiada Zamawiajacy.

3) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

4) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysoko$ci 2000,00 zt brutto za kazdy taki przypadek,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (tj. 30 dniowy termin), zgodnie
z art. 464 ust. 10, w wysokosci 2000,00 zt brutto.

6) za zwloke w usunieciu usterek w okresie gwarancji i rekojmi okreslonej w § 11 ust. 2 — w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu
usterki liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,;

7) za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dituzszej niz 10 dni
w wysokosci 0,02 % ceny umownej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczony od pierwszego
dnia przerwy,

8) za rozwigzanie umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1
umowy,

9) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana
W niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajacego lub za brak na budowie osob sprawujacych
nadzor na budowie ze strony Wykonawcy w wysokosci 0,1% ceny umownej brutto za kazdy taki
przypadek,
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10) za nieprzedtuzenie lub brak cigglosci wymaganych umowa ubezpieczen i zabezpieczenia. nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10000,00 zi brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia
lub zabezpieczenia,

11) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego dokumentow, o ktorym mowa
w § 4 ust. 12 w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za rozwigzanie umowy z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy.

3. Laczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytutu kar umownych natozonych na Wykonawce przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy potracit z naleznosci przystugujacych Wykonawcy.

6. Przez ceng umowna brutto rozumie si¢ wartos¢ umowy okreslong w § 5 ust. 1 umowy.

§9
UMOWNE PRAWO DO ROZWIAZANIA UMOWY

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo rozwigzania umowy z zachowaniem wszelkich konsekwencji dla

Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

2) Woystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — rozwigzanie umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci
umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
zezwoleniem na realizacj¢ inwestycji drogowej, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego.

4) Ze strony Zamawiajacego nastgpi koniecznos¢ wielokrotnego tzn. wiekszego niz 2 razy dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 10 ust. 23
umowy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

5) W przypadku gdy Wykonawca op6znia si¢ z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu umowy tak
dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat ja ukonczy¢ w czasie umoéwionym.

6) Wykonawca nie dotrzymat umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru;

2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Rozwigzanie umowy, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito rozwigzanie umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli rozwigzanie
umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, w terminie 10 dni od daty zgloszenia,
o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokot
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inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
rozwigzania; protokot inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawcg;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzgdzen zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey terenu robot w terminie 10
dni od daty rozwigzania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
rozwiazania.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze umowe rozwigzaé, powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez
odrgbnego zezwolenia sadu na wykonanie zastgpcze. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od
umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu (art. 492 kc.)

W przypadku rozwigzania umowy w zakresie jej cz¢éci niewykonane;j jej skutek w zakresie rozliczen nastgpuje
na przyszto$¢ tj. ex nunc.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli zachodzi

co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

w

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktore ciaza
na nim z mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

§10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze zleci¢, wykonanie ustug i robot Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni
kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie czesci zamowienia podwykonawey — ...
Czg$¢ zamoOwienia powierzona WyKONawCy — ...ttt
Jesli Wykonawca powolywal si¢ na Podwykonawce w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu
w postgpowania, wykonawca musi wykaza¢é Zamawiajacemu, ze zaproponowany inny Podwykonawca
spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz proponowany Podwykonawca na ktérego zasoby powotywat sie
wykonawca w postgpowaniu.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest, o ile s3 juz znane,
do podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcoéw zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia.

Z zastrzezeniem postanowien art. 647 kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ pisemna
zgod¢ Zamawiajacego na zawarcie umowy z jakimkolwiek podwykonawca lub dalszym podwykonawca na
realizacj¢ jakiejkolwiek czgsci robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastgpuje zgodnie z
Zalacznikiem nr 4 do umowy. W przypadku robot budowlanych Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy przed planowanym
rozpoczgciem robot.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca jest zobowigzany wraz z projektem umowy zalaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

W przypadku zamiaru powierzenia wykonania czgsci robdt dalszemu podwykonawcy, zgloszenie
Wykonawcy zawiera¢ bedzie pisemne oswiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na zawarcie przez
podwykonawcg umowy z takim dalszym podwykonawca. Przed wyrazeniem zgody Zamawiajacy moze zadac
dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany
w umowach.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od prawidlowo przedstawionego zgloszenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robot budowlanych, ktére ma wykonaé
Podwykonaweca nie ztozyl Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robot
przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazit
zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.
Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy w sytuacjach opisanych
w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 7 dni od dnia przedlozenia jej projektu.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczacych
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy, odpowiadajacych warunkom okreslonym niniejszag umowa.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ushugi lub
dostawy w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do umowy o podwykonawstwo w sytuacjach opisanych
w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 7 dni od dnia przedtozenia jej kopii. Nie zlozZenie sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie powyzszym, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje
roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami lub przepisami.

Jesli wobec podwykonawcy zachodza przestanki wykluczenia, Zamawiajacy zada aby Wykonawca
w terminie 7 dni zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czesci zamowienia.

W przypadku robdét budowlanych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od zawarcia umowy z wylgczeniem umow: o wartosci mniejszej niz
0,5 % wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zamowienia zostat okreslony w
dokumentach zaméwienia. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 50 000 zlotych.
Przewidziany w umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 18, jesli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni zamawiajacy wzywa
Wykonawcg do zmiang zapisu umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Umowa podwykonawcy nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystnych niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy zamawiajacym, a wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec Podwykonawcow.
Nieterminowe regulowanie platnosci wobec Podwykonawcow skutkuje nalozeniem na Wykonawce kar
umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedlozenie wraz z faktura:

a. dowodow zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdzac¢ transakcje na kwote
ujeta w Wykazie podmiotow realizujacych zafakturowane roboty/dostawy/ustugi dla danego
Podwykonawcy,

b. Wykaz Podmiotow realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, zatacznik Nr 1 do
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23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

3L

32.

umowy,
c. Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw wszystkich ptatnosci z tytutu
dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajacego robodt zalacznik Nr 2 do umowy,
d. oraz w przypadku ptatnoéci konicowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu wykonanych robét zalacznik nr 3 do umowy.
Powyzsze o$wiadczenia beda takze potwierdzane przez osobe upowazniong do reprezentowania
Podwykonawcy.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia oraz dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 22, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, w przypadku
uchylenia si¢ od zaplaty platnosci przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie dotyczy wyltacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedlozeniu zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi.
Bezpos$rednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 23 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 26 w terminie 7 dni Zamawiajacy moze:
a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;
b) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy albo;
¢) Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigksza niz 5% wartosci umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy.
Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci
Podwykonawcom 1 przedlozenie do faktury Os$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec
Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 21. Powyzsze oswiadczenie bedzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.
Zlecenie wykonania czg¢éci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zadania. Wykonanie prac przez podwykonawcow nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkoéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych
przepis6w prawa.
Gwarancja i rekojmia wynikajaca z postanowien umowy obejmuje takze roboty i ustugi wykonane przez
podwykonawcow.

§11
REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady Przedmiotu umowy
ujawnione w okresie rOwnym okresowi gwarancji.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sig:

a) w dniu nastgpnym po odbiorze koncowym przedmiotu umowy albo,
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b) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

W okresie r¢kojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwolania przegladow wykonanych robot.
Przeglady, o ktorych mowa w ust. 3, moga zosta¢ zwotane rowniez przez Wykonawce (lub przez osoby/osobe
wykonujace nadzor inwestorski reprezentujacy Zamawiajacego).
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi niezwlocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia wady.
Termin, o ktéorym mowa w ust. 5, moze zostaé wydluzony lub skréocony przez Zamawiajacego
w uzasadnionych przypadkach, w szczego6lnosci ze wzglgdu na wystgpienie obiektywnych przestanek, w tym
technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkow atmosferycznych.
W przypadku zwtoki w wykonaniu zobowigzan z tytutu rekojmi, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4 lub 5,
a takze w przypadku nieprawidlowego wykonania obowigzkéw z tytulu rekojmi cigzacych na Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie
wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Okres rekojmi zostanie przedluzony o czas naprawy. Usterki beda zglaszane na nr skrzynki e-mail
Koszty wykonania zastgpczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo potracenia kosztow wykonania zastepczego z dowolnych naleznosci
Wykonawcy przystugujacych mu od Zamawiajacego, w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Stwierdzenie wystapienia wad oraz ich usuni¢cie bedzie dokonane protokolarnie.
Roszczenia z tytutu rekojmi nie ograniczaja jak rowniez nie wylaczajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowania za szkody powstate po stronie Zamawiajacego na zasadach ogdlnych prawa cywilnego.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcey i Zamawiajacego.
W szczegblnie uzasadnionych wypadkach w szczegodlnosei jesli warunki pogodowe nie beda pozwalad
na zastosowanie danej technologii usuwania usterek Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ z pisemng prosba
o przedtuzenie terminu usunigcia usterek z tytulu rekojmi . Zamawiajagcy w takim przypadku moze
przedtuzy¢ termin usuni¢cia wad i usterek z zastrzezeniem , iz przesunigcie terminu nie moze by¢ wigksze niz

30 dni.
§12

GWARANCJA

Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ Zamawiajacemu gwarancji.

Okres gwarancji wynosi ................ miesigcy (Kryterium oceny ofert) liczac od daty odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy. Usterki beds zglaszane na nr skrzynki email:
Zgodna wola Stron ustalono, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji obejmuje wszystkie wady,
w tym w szczegdlnosci wady powstale z przyczyn tkwigcych w rzeczach sktadajgcych si¢ na Przedmiot
umowy.

Wykonawca obowigzany jest wykona¢ obowigzki gwarancyjne niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 14-dni od dnia zgloszenia wady, chyba ze Strony w uzasadnionych przypadkach ustalg w formie
pisemnej lub elektronicznej inny termin.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolna od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrocenia rzeczy naprawione;.
Jezeli dokonano wymiany cze$ci rzeczy powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do czg$ci wymienione;.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego Zamawiajacy nie mogt
z Przedmiotu umowy korzysta¢ w zwigzku z wystgpieniem wady.
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7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wydania Zamawiajacemu W dacie odbioru koncowego wszelkich innych
dokumentdéw gwarancyjnych pochodzacych od o0séb trzecich, zapewniajac ich prawidtowos¢ i zgodnos$é ze
stanem faktycznym oraz prawnym a takze catkowitg ich zgodno$¢ z zakresem zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy okres$lonych niniejsza umowa.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli przed
uplywem tego terminu ujawnit wadg i zglosit jej istnienie Wykonawcy.

9. Wykonawca o$wiadcza i z mocy niniejsze] umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wylacza, nie
ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.

10. Na okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcey i Zamawiajacego.

11. W szczegoblnie uzasadnionych wypadkach w szczegdlnosci jesli warunki pogodowe nie bedg pozwalaé na
zastosowanie danej technologii usuwania usterek Wykonawca moze zwroci¢ si¢ z pisemng prosba
o przedluzenie terminu usuni¢cia usterek gwarancyjnych . Zamawiajacy w takim przypadku moze
przedtuzy¢ termin usunigcia wad i usterek z zastrzezeniem, iz przesunigcie terminu nie moze by¢ wicksze
niz 30 dni.

§13
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany niniejszej] umowy bedg wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany umowy moga nastapic¢ za zgoda obydwu stron umowy i dotyczy¢ w szczegblnoscei:
a) terminu realizacji umowy moga wystapi¢ w przypadkach:

1) wymienionych w § 2 niniejszej umowy,

2) w sytuacji rozszerzenia przez Zamawiajacego zakresu robot o co najmniej 10% wartosci
wynagrodzenia umownego. Termin realizacji umowy zostanie przedluzony o liczbe dni
wynikajacych z nieuniknionego opdznienia badz czasu niezbednego na wykonanie rozszerzonego
zakresu robot,

3) w przypadku dokonania istotnej zmiany dokumentacji projektoweyj,

4) w przypadku jezeli wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nastgpi na wniosek
Zamawiajacego podyktowany obiektywnymi czynnikami w szczegdlnosci sytuacja finansows
Zamawiajgcego,

5) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy,

b) dopuszcza si¢ zmiany w dokumentacji projektowej powodujace zmiane zakresu robot. Jesli zmiana
dokumentacji nie spowoduje koniecznos$ci zastosowania innych materiatdw niz wycenione w ofercie
wykonawcy to roboty zamienne zostang wycenione po stawkach cenowych okre§lonych w kosztorysie
uproszczonym. Jesli zmiana dokumentacji spowoduje koniecznos¢ zastosowania innych materiatdéw niz
wycenione w ofercie wykonawcy to roboty te zostang wycenione w drodze negocjacji migdzy stronami
umowy.

¢) dopuszcza si¢ wykonanie robdt zamiennych dotyczacych zmiany iloSciowej rodzaju materiatu
okreslonego w dokumentacji projektowej (zmniejszenie jednej kategorii robot, a zwigkszenie innej).
Roboty zamienne zostana wycenione i wykonane po stawkach cenowych okreslonych w kosztorysie
uproszczonym. Warunkiem wprowadzenia zmiany umowy jest pozytywna opinia autora projektu
i Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

d) dopuszcza sie w szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach mozliwo$¢ rezygnacji z realizacji czesci
przedmiotu umowy (lub jego niektérych elementoéw). Zmiana umowy nastapi poprzez zmiane
wynagrodzenia umownego wynikajacego z oferty lub kosztorysu uproszczonego w czgsci
odpowiadajacej zrezygnowanym robotom.
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€) zmiany przepisOw prawa powszechnie obowiazujacego, jesli zmiana ta wptywa na zakres lub warunki
wykonania przez strony $wiadczen wynikajacych z umowy;

f) zazgodg Zamawiajacego dopuszcza sic wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych
w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zamiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztow eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

g) Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na ktoérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegal Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie Umowy w sytuacji,
gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy
podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udzialu w postepowaniu.

h) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegolnych czgsci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejnosci wykonania robot, zmianie
terminu wykonania poszczegdlnych etapéw lub zmianie terminu ptatno$ci wynagrodzenia w przypadku:

a. Zmiany technologii realizacji robot, zmiany materiatdw, braku dostgpow materialow lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacji robot w dotychczasowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b. Innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zmiana dotyczaca terminu platnosci poszczegdlnych cze$ci zamowienia wymaga sporzadzenia aneksu.
Mozliwa jest zmiana umowy dotyczaca realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione tacznie
nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

3) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w
umowie;

W przypadku koniecznosci wykonania robdt o ktorych mowa w pkt 3 robo6t nie uwzglgdnionych w
przedmiarze ani tez innych dokumentach zamdéwienia (w szczegdlnos$ci umowie, dokumentacji projektowe;j
decyzjach), ktore sa niezbgdne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpujacych zasad:
a) jezeli roboty te, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie uproszczonym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu uproszczonym poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b)  jezeli nie mozna wyceni¢ tych robot, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt a , Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacj¢ ceny jednostkowej
tych robot z uwzglgdnieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa,
w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesiacu poprzedzajacym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

Mozliwe sa zmiany umowy, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:
1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta staranno$cig, nie mogt przewidzie¢,
2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej w umowie.
3) Wykonawce ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadto$ci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca speinia warunki
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udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawey wzgledem jego
podwykonawcow,

c) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatlu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za soba
innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy, lub

d) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcoéw, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 Pzp;

Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiang, zawierajgcego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) opis wplywu zmiany na termin wykonania umowy.
6. Dopuszczalna jest kazda nieistotna zmiana umowy tzn. jesli warto$¢ zmiany jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

§14
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy 1 Wykonawca beda odpowiednio administratorami danych osobowych, okreslonych
w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogdlne  rozporzadzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej RODO) oraz wydanych na jego podstawie krajowych
przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r., ktore zostang im udostepnione w zwigzku z zawarciem Umowy.
Tre§¢ obowiazku informacyjnego ( art. 13 1 14 RODOQO) Zamawiajacego znajduje si¢ na stronie
www.powiatpajeczno.pl w zaktadce ,RODO”.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.
Wykonawca bgdzie przetwarzat udostepnione na podstawie Umowy nastgpujace rodzaje danych osobowych :

a) 0sOb reprezentujacych Strony — imig, nazwisko;

b) 0sob upowaznionych do kontaktu — imig, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu;

Dane przetwarzane bgdg wytacznie w celu realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, danych przetwarzanych w zakresie Umowy oraz
nieudostepniania ich innym podmiotom zaré6wno podczas trwania Umowy, jak 1 po jej ustaniu
za wyjatkiem podmiotow, ktdre moga pozyskiwaé dane z mocy prawa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescig Umowy, RODO
lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych,
a w szczegblno$ci za udostepnieniec powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbegdnej zwloki, nie pdzniej niz
w ciggu 48 godzin, powiadomienia Zawiadamiajacego o probie lub fakcie naruszenia poufnosci danych
osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane
w formie pisemnej, droga elektroniczng na adres e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl

Wykonawca po zakonczeniu Umowy i uptywie okresu przedawnienia wszelkich roszczen, usunie wszystkie dane
uzyskane na podstawie Umowy, chyba, ze przepisy prawa naktadaja na Wykonawce inny obowigzek w tym
zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania Umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
Wykonawce warunkoéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.
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Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi si¢ na to, iz ze wzgledu na przepisy RODO oraz mozliwe zmiany
w przepisach krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, moze zaj$¢ konieczno§¢ zmiany Umowy
poprzez wprowadzenie do jej tre$ci dodatkowych klauzul dotyczacych ochrony danych osobowych lub
modyfikacji zapisoéw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, jezeli taki obowigzek wynikaé bedzie z przepiséw
prawa powszechnie obowigzujacego.

§15

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Spory w sprawie majatkowej powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢
rozwigzywac polubownie. Kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z zamoéwienia, moze
ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubowne;.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, w szczegdlnosci
dane go identyfikujace (gdy jest osoba fizyczng ograniczone do imienia i nazwiska ewentualnie imienia,
nazwiska oraz firmy — jezeli umowe zawiera w ramach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej), przedmiot
umowy 1 wysoko$¢ wynagrodzenia podlegaja udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o
dostepie do informacji publiczne;.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Do kontaktéw w sprawach objetych przedmiotowa umowa:
a) Zamawiajacy upowaznia nastepujace osoby:

e ottt 175 email ...
Do 175 email ..o

b) Wykonawca upowaznia:

P, 175) email ........oooeeiiiii

2. Niewazno$¢ jakiegokolwiek postanowienia umowy nie powoduje niewaznos$ci catej umowy.
3. Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.
3. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki (dotyczace powierzenia czg§ci zamowienia podwykonawca):
1. Wykaz Podmiotoéw realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi zatacznik Nr 1 do umowy;
2. Oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich platnoéci z tytulu dotychczas odebranych i
zaptaconych przez Zamawiajacego robot zatacznik Nr 2 do umowy;
3. Oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcy wszystkich ptatnosci z tytutu wykonania robot
zatgcznik Nr 3 do umowy;
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4.

Wykaz podwykonawcow zatacznik Nr 4 do umowy.
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