Zatacznik nr 6 do SWz

WzOR UMOWY

zawartaw dniu ..o w Gliwicach pomiedzy stronami:

Gliwice — Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-
640, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,
w imieniu ktérego na podstawie Petnomocnictwa Nr 2021/10642/C/PM z dnia 16.03.2021r.
dziata:

Agnieszka Olbrycht-Banach - Prezes Zarzadu

Slaskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o. z siedzibg w Gliwicach (44-100) przy
ul. Bojkowskiej 37P, wpisana do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem:
0000322774, NIP: 631-25-78-261, REGON: 241069249

................................................................................................... Z siedzibgq W .o,

wpisang do rejestru .ccccceicceeiiineeeineen , NIP: e, , zwang w tresci umowy
~Wykonawca”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym — wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

g§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

~Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej - roboty budowlane
branzy elektrycznej”.

2. Przedmiotem umowy jest:
1) wykonanie robét budowlanych, a w szczegdlnosci:
a) instalacji oswietlenia przeszkodowego,
b) instalacji ochrony odgromowej,
¢) montazu tablicy zasilajacej pawilon podantenowy,

d) montazu tablicy kontenera E - Slaskiej Sieci Metropolitalnej - zasilanie
os$wietlenia,

e) montazu tablic licznikowych konteneréw,
f) demontazu zbednych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

wraz z robotami towarzyszacymi oraz czynnosciami niezbednymi do realizacji robot
budowlanych opisanych w niniejszej umowie,
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2) zgtoszenie zakonczenia robdét budowlanych do organu architektoniczno -
budowlanego i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw administracyjnych
potwierdzajacych prawidtowe zakonczenie robét objetych umowa,

3) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
. Szczego6towy opis przedmiotu umowy zawarty jest w:

a) dokumentacji projektowej sktadajacej sie z: projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych i dokumentéw
formalnych dla zadania pod nazwa: Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej
- roboty budowlane branzy elektrycznej oraz decyzji nr 919/2021 z dnia
04.08.2021 r. zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na
wykonanie robdét budowlanych, stanowigcych Zatacznik nr 5 do specyfikacji
warunkow zamowienia.

b) niniejszej umowie i specyfikacji warunkéw zamowienia.

. Przedmiar robot zawarty w Zatgczniku nr 5 do specyfikacji warunkéw zamodwienia nie
jest czescig opisu przedmiotu zamodwienia, o ktérym mowa w ust. 3.

. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowi szczegdtowy kosztorys ofertowy opracowany
przez Wykonawce wraz z zestawieniem cen i kosztéw robocizny, materiatéw i sprzetu
(Zatacznik nr 2).

. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego
organu o terminie rozpoczecia i zakonczeniu robét budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi wifasciwymi przepisami, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, z nalezytg starannoscia, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci.

§2
Termin realizacji

. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajga: na dzien zawarcia niniejszej
umowy.

. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalaja do 4 miesiecy od dnia
podpisania umowy z zastrzezeniem ust. 3.

. Terminem zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, jest dzien
zgtoszenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego gotowosci do odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy, w tym robdét budowlanych, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w § 6 umowy.

§3
Obowigzki Stron
. Zamawiajacy:

1) bedzie wspédtpracowat z Wykonawca w celu nalezytego wykonania przedmiotu
umowy;
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2) przekaze Wykonawcy za protokotem teren budowy w terminie do 5 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy; protokdt przekazania terenu budowy zostanie sporzadzony
przez Zamawiajgcego;

3) przekaze Wykonawcy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy:
a) dziennik budowy,

b) dokumentacje projektowqg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych (w 1 egzemplarzu w wersji papierowej), o ktérych mowa w § 1 ust.
3 lit. @) umowy.

4) jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach i w terminach
okreslonych w § 6 i § 7/7* umowy; Dokonanie odbioru i zaptaty za wykonane roboty
budowlane nie pozbawia Zamawiajacego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad
oraz dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tego samego tytutu;

5) nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
sie na terenie budowy w trakcie realizacji zadania;

6) przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty
rozpoczecia odbioru przedmiotu umowy wyznaczonej zgodnie z § 6 ust. 4,
Z zastrzezeniem § 6 ust. 7 i ust. 9 umowy;

7) zapewni na swoéj koszt nadzor inwestorski i autorski;

8) przygotuje na pisemny wniosek Wykonawcy (ztozony faxem, e-mail lub pisemnie),
petnomocnictwo dla wskazanej we wniosku osoby do uzyskania wymaganych
przepisami prawa danych i dokumentéow wyjsciowych, warunkéw technicznych,
decyzji, opinii, a takze do sktadania oswiadczen, wnioskdéw i innych czynnosci
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci
prawnych, w ktdrych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego.

Zamawiajacy przygotuje petnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia pozyskania
danych niezbednych do przygotowania tego petnomocnictwa;

9) ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowg, w celu
weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotéw trzecich przy realizacji
zamoéwienia, w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne do realizacji
zamoOwienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdélnosci: np. dokumentow
dotyczacych rozliczen pomiedzy Wykonawcg a podmiotami trzecimi, umowy
wspotpracy pomiedzy nimi, protokotéw przekazania sprzetu.

2. Wykonawca:

1) przejmie za protokotem teren budowy od Zamawiajgcego w dniu przekazania terenu
budowy oraz zapewni dozér mienia na terenie budowy na wilasny koszt; protokot
przekazania terenu budowy zostanie przygotowany przez Zamawiajgcego;

2) przekaze Zamawiajacemu w terminie do 3 dni roboczych, od daty zawarcia umowy
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi
zatacznikami, celem dokonania przez Zamawiajgcego zgtoszenia do odpowiedniego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego terminu rozpoczecia robdt budowlanych;

3) wykona wszystkie prace przygotowawcze w ramach przedmiotowej umowy
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy;

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
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i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, decyzjach
o0 pozwoleniu na budowe z zachowaniem norm oraz zgodnie z uzyskanymi decyzjami
i przepisami prawa, z materiatow wiasnych;

5) zainstaluje na wtasny koszt liczniki zuzycia energii oraz poniesie koszty zuzycia
energii elektrycznej w czasie realizacji przedmiotu umowy;

6) opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed rozpoczeciem
wykonywania robét budowlanych;

7) bedzie zobowigzany do wspodipracy z wybranymi inspektorami nadzoru
inwestorskiego;

8) utrzyma teren budowy i zaplecza budowy w nalezytym porzadku; w szczegdlnosci
zapewni ochrone mienia i bezpieczenstwa ppoz. oraz przestrzeganie przepiséw BHP,
a takze zorganizuje teren budowy w taki sposdb by umozliwi¢ Uzytkownikowi
prawidtowe prowadzenie swojej dziatalnosci;

9) we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje zaplecze budowy i witasciwie
zagospodaruje teren budowy zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, wskazaniami zawartymi w Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz ustawie Kodeks Pracy;

10) bedzie prowadzit dziennik budowy;

11) poinformuje Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po
ich stwierdzeniu i dokona w porozumieniu z Zamawiajgcym uzgodnien ewentualnych
zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

12) bedzie informowat Zamawiajacego o pojawiajacych sie zagrozeniach przy realizacji
przedmiotu umowy, przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie
Zamawiajgcego;

13) roboty budowlane bedzie prowadzi¢ ze szczegdélnym uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska;

14) bedzie prowadzi¢ roboty w sposdb umozliwiajacy zachowanie dobrego stanu
fitosanitarnego zieleni, ktéra nie jest w ramach zadania przeznaczona do usuniecia;
Wykonawca bedzie prowadzit roboty w poblizu istniejacej zieleni ze szczegdlng
ostroznoscia, nie bedzie sktadowat materiatéw budowlanych i odpadéw w poblizu
istniejqcej zieleni;

15) jest zobowigzany w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na wtasny koszt chroni¢
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne
(art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne);
w zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia
Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego; nastepnie najpdzniej do dnia zakonczenia przedmiotu umowy
Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
pracy geodezyjnej w asortymencie ,osnowy i pomiary grawimetryczne
i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych i uszkodzonych znakéw osnowy III
klasy i wykona to na wtasny koszt; kopia zgtoszenia pracy geodezyjnej zawierajaca
nr KERG nadany przez Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
i date rejestracji stanowig podstawe kontroli wykonania;
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17)
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19)

20)

21)

22)
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dokona niezbednych uzgodnien wynikajacych z decyzji administracyjnej
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, innych
decyzji i postanowien administracyjnych, wytycznych gestoréw uzbrojenia oraz
z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
z wiasciwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym zwigzane;

zleci i poniesie koszty nadzoru technicznego, w szczegdlnosci ze strony dysponentéw,
gestorow, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia - jezeli dotyczy;

potwierdzi sprawowanie nadzoru technicznego poprzez przedstawienie dokonania
przez dysponentdéw, gestoréw albo wiascicieli istniejgcego uzbrojenia wpisu
w dzienniku budowy Ilub przedstawienie innego dowodu potwierdzajacego
sprawowanie nadzoru technicznego;

zabezpieczy dostawy materiatow, ktore powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

przed uzyciem materiatdw i urzadzen do wykonania przedmiotu umowy ztozy
u wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego wniosek o ich zatwierdzenie,
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, dostarczajac jednoczesnie
wszelkie niezbedne dokumenty $wiadczace o jakosci danego materiatu badz
urzadzenia; zatwierdzony przez wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego
whniosek stanowi

dla Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiatu lub urzadzenia;
zastosowanie materiatu lub urzadzenia bez zatwierdzenia przez wtasciwego
inspektora nadzoru inwestorskiego moze skutkowa¢ obowigzkiem usuniecia
zastosowanego materiatu lub urzadzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie
z decyzjg wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego; wniosek podpisany
odpowiednio przez kierownika budowy lub witasciwego dla danej branzy kierownika
robét branzowych wraz z wymaganymi dokumentacja projektowg i obowigzujgcymi
przepisami zatgcznikami. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dwodch
egzemplarzach w wersji papierowej; po zatwierdzeniu wniosku przez wtasciwego
inspektora jeden egzemplarz wniosku zostanie zwrécony Wykonawcy, a drugi -
pozostanie w zasobach Zamawiajacego; oryginaty zatwierdzonych wnioskow wraz
z zatqcznikami bedg stanowity element dokumentacji powykonawczej, zgodnie z ust.
3 pkt 13) umowy; dla zatwierdzonych wnioskéw materiatowych Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia na biezgco spisu w podziale na branze;

zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdét wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatdw; badania, o ktdorych mowa powyzej, bedg realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt;

na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi badania, ktére majg na celu weryfikacje
zgodnosci robot oraz stosowanych przez Wykonawce materiatdw z umowag, jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot sg
zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zarzadzic¢ specjalng kontrole jakosci robét lub inne badania i zleci¢
profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu wykonanie opinii lub ekspertyzy majacej na
celu zapewnienie wymaganej jakosci przedmiotu umowy. Jesli w rezultacie tych
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kontroli, badan, opinii lub ekspertyz okaze sie, ze wykonywane/wykonane roboty sg
niezgodne z Umowg - koszt tych kontroli, badan, opinii i ekspertyz obcigza
Wykonawce. W przeciwnym przypadku - koszt kontroli, badan, opinii, ekspertyz
obcigza Zamawiajacego.

zobowigzuje sie do posiadania - w czasie obowigzywania niniejszej umowy - umowy
(lub umédw) ubezpieczenia odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotowej
umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej swym zakresem co
najmniej szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem robd6t budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz
160 000,00 zt (stownie: sto szesédziesiagt tysiecy ztotych 00/100), do terminowego
optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych wynikajacych z ww. umowy/uméw
ubezpieczeniowej oraz do przekazania Zamawiajgcemu uwierzytelnionej kopii
ww. umowy/umow ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem zaptaty naleznych
sktadek z niej wynikajacych.

W zakresie obowigzku posiadania ubezpieczenia Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac
nastepujacych zasad:

24)

25)

a) ubezpieczenie winno obejmowad réwniez szkody wyrzadzone wskutek razacego
niedbalstwa,

b) umowa/umowy ubezpieczenia lub polisa/polisy ubezpieczeniowe muszg zapewniac
wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich,

c) ewentualne ograniczenie odpowiedzialnosci ubezpieczyciela nie moze by¢ wieksze
niz 1 600,00 zt (stownie: tysigc szes¢set ztotych 00/100),

d) koszt umowy lub umodw (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczegdlnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca,

e) w razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

do przedtuzenia ubezpieczenia na wyzej wymienionych zasadach, przedstawiajgc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,

f) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie;

g) niewywigzanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw opisanych w a) - ¢) upowaznia
Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt; koszty, ktore
Zamawiajgcy poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
mogt potraci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy;

zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawg;

zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
Miejskiego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg o ochronie zabytkdw, oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa;
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26) na wiasny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi
zezwoleniami i uzgodnieniami z uzytkownikami/wtascicielami terenu, po ktérym ma
przebiegac trasa dojazdu do terenu budowy;

27) w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie utrzymywac drogi
dojazdowe i ciggi komunikacyjne oraz teren wokét terenu budowy w czystosci;

28) zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy wraz 2z pomiarem
powykonawczym, naniesie pomiar powykonawczy na mapy Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego, przekaze do Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu
Miejskiego w  Gliwicach-Grodzkiego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej pliki komputerowe umozliwiajace uzupetnienie bazy mapy
numerycznej, oraz przekaze Zamawiajagcemu odbitki map, wraz z wykonaniem
metryki;

29) przeprowadzi w obecnosci wtasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego wymagane
przepisami i normami: proby, badania, pomiary oraz sporzadzi odpowiednie
protokoty;

30) zobowigzuje sie w ramach niniejszej umowy do zawiadomienia wtasciwego organu
o zakonczeniu robét budowlanych;

31) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych
stron i organdw, a takze pokryje koszty z tym zwigzane;

32) przygotuje dane do protokotow przekazania srodkéw trwatych uzytkownika zgodnie
z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami, w tym przepisami wewnetrznymi
Zamawiajacego, ktére zostang przekazane Wykonawcy po zawarciu umowy; sposéb
podziatu wytworzonego majatku na srodki trwate oraz ich wartos¢ Wykonawca
uzgodni z Uzytkownikiem i inspektorem nadzoru; przygotowane dane do protokotow
przekazania S$rodkow trwatych muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego;
Zamawiajacy informuje, ze akceptacja ta nastgpi nie wczesniej niz po pozytywnym
zaopiniowaniu dokumentéw przez Uzytkownika, Wydziat Inwestycji i Remontéw UM
Gliwice i Wydziat Ksiegowosci UM Gliwice;

33) ponosi odpowiedzialno$¢ za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za wtasciwy
sposdb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach;

34) jest zobowigzany do zabezpieczenia ztomu z demontazu, przewiezienia komisyjnego
ztomu do punktu skupu i niezwtocznego przekazania Zamawiajacemu stosownego
dokumentu potwierdzajgcego odbiér ztomu przez skup ztomu w celu wystawienia
faktury przez Zamawiajgcego na odbiorce ztomu; ztom z demontazy jest wtasnoscig
Zamawiajgcego;

Na 3 dni przed planowanym przekazaniem ziomu do punktu skupu Wykonawca
przekaze pisemnie Zamawiajagcemu niezbedne informacje w celu wystawienia karty
przekazania odpadow w systemie BDO.

Dokument potwierdzajacy odbiér ztomu przez skup ztomu powinien posiadac
informacje o klasyfikacji grupy towarowej (kod GTU) a w przypadku gdy
wskazana nalezno$¢ przekracza 15 000,00 zt brutto réwniez o Symbol PKWiU
zgodnie z zatacznikiem nr 15 do ustawy z dnia 9 sierpnia 20219r. o0 zmianie ustawy
o podatku od towardw i ustug oraz niektdrych innych ustaw;
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35) jest zobowigzany do wywozu i utylizacji ziemi, gruzu oraz innych materiatow
i nieczystosci z terenu budowy i przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw wywozu
na skfadowisko odpaddw;

36) jest zobowigzany w przypadku awarii zwigzanej z urzadzeniem obcym (sieci) do
awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia i powiadomienia odpowiednich gestorow
sieci i utrzymania oznakowania do czasu przejecia miejsca awarii przez gestoréw
sieci;

37) wykona przedmiot umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje;

38) jest zobowigzany do bezptatnego udostepnienia terenu budowy dla: wykonawstwa
robot zlecanych przez Zamawiajgacego lub Uzytkownika lub wykonywanych w ich
imieniu lub na jego rzecz przez: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w
Gliwicach, Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach, Wydziat Ustug Komunalnych Urzedu
Miejskiego w Gliwicach, Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w
Gliwicach, Tauron Dystrybucja S.A., Tauron Nowe Technologie S.A., operatordow sieci
teletechnicznych, Polskg Spotke Gazownictwa Oddziat w Zabrzu, Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Slaska Sie¢ Metropolitalng w Gliwicach i inne
podmioty, ktére moze wskaza¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik, oraz jest zobowigzany
do zawarcia z tymi podmiotami stosownego porozumienia o wspdétpracy pracodawcéw
W sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higienicznych warunkoéw
pracy oraz o ustanowienia koordynatora ds. bhp na podstawie przepisow art. 208
Kodeksu Pracy;

39) wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montazowe, technologiczne
niezbedne dla realizacji zamodwienia; projekty te nalezy wykona¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i normami oraz uzyskac¢ dla nich
opinie Nadzoru Autorskiego i akceptacje Zamawiajgcego;

40) zapewni na wiasny koszt nadzér archeologiczny nad prowadzonymi pracami
ziemnymi (o ile bedzie wymagany);

41) zapewni na wtasny koszt obstuge geotechniczng w petnym zakresie wynikajgcym
z realizacji przedmiotu zamdwienia;

42) dokona szkolenia przedstawicieli Uzytkownika w zakresie obstugi zainstalowanych
systemow i urzadzen;

43) przeprowadzi rozruch urzadzen i systemow zainstalowanych w ramach realizacji
przedmiotu zamdwienia;

44) w okresie rozruchu i wyposazania obiektu bedzie wspotpracowat z Uzytkownikiem
i Zamawiajgacym, udostepni im poszczegdélne pomieszczenia w celu ich doposazenia
i przystosowania do ich przysztego funkcjonowania;

45) prowadzi¢ bedzie roboty w sposob nienaruszajacy interesu oséb trzecich;

46) uszkodzone przez Wykonawce w trakcie realizacji zadania elementy znajdujace sie
na terenie budowy i poza nim wymieni na wiasny koszt w ramach niniejszego
zadania;

47) po zakonczeniu robdt obiekt, teren inwestycji (teren budowy i zaplecze budowy) oraz
tereny sasiednie uporzadkuje oraz pozostawi w stanie niepogorszonym wzgledem
stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych;
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48)

49)

50)

Zatacznik nr 6 do SWz

przekaze dokument gwarancyjny dla catego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem
zatqczonym do niniejszej umowy (zatgcznik nr 10 do umowy);

sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg przedmiotu
umowy w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki *pdf na
ptycie CD) zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego i wymaganiami
Zamawiajacego ujetymi w ust. 3-5;

bedzie wykonywat inne czynnosci wyzej nie wyszczegdlnione, zwigzane z petnieniem

funkcji Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza przedmiotu
umowy w ilosci i formie wskazanej w ust. 2 pkt 49). Dokumentacja powykonawcza
w mys$| przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmowac
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty
jakosciowe, w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

powykonawczy operat geodezyjny z potwierdzeniem przekazania do zasobow,
geodezyjne szkice polowe wykonywane przed i w trakcie realizacji robot,

protokoty z utylizacji odpadow (w tym protokoty dotyczace ztomu, ktéore sg
wlasnoscig Zamawiajgcego),

kopie projektu budowlanego i/lub wykonawczego z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zatqczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy oraz
Projektanta),

dziennik budowy,

instrukcje techniczne, DTR zastosowanych urzadzen, kopie kart gwarancyjnych
producentdow urzadzen, instrukcje obstugi zastosowanych urzadzen, instrukcje
konserwacji urzadzen i systemow,

protokoty z prob, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw, protokoty odbioréow
technicznych, protokoty wymaganych pomiaréw i badan, protokoty i inne
dokumenty z przeprowadzonych nadzoréw branzowych,

protokoty z przeszkolenia pracownikéw Uzytkownika, odpowiednie opisy, schematy
elektryczne i teletechniczne (w tym schematy wykonanych potaczen), rysunki, dane
potrzebne do prowadzenia dokumentacji przez przysztego operatora urzadzen -
koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce,

dane do protokotow przekazania $rodkdéw trwatych Uzytkownika zaakceptowane
przez Zamawiajacego, dane do protokotdw przekazania $rodkow trwatych
Uzytkownikowi majg by¢ przygotowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2
pkt 32),

10) oryginaty przekazanej za protokotem przez Zamawiajgcego dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 1 pkt 3) lit. b, chyba ze zostang one wykorzystane przez Wykonawce
do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej;

11) o$wiadczenie kierownika budowy i kierownika robot branzowych, ze roboty

budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, specyfikacjg warunkow
zaméwienia, obowigzujacymi przepisami i normami, oraz ze teren budowy zostat
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doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku, po zakonczonych robotach
budowlanych,

12) o$wiadczenie kierownika budowy, Zze dokumentacja powykonawcza zostata
wykonana zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane oraz z wymogami
Zamawiajqcego zawartymi w umowie,

13) zatwierdzone przez inspektorow nadzoru branzy elektrycznej wnioski
o zatwierdzenie wyrobow budowlanych dla wszystkich zastosowanych materiatéw
i urzadzen wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze dany wyrdb spetnia
wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz spetnia
wymogi certyfikacji (zatacznikami do kart majg byc¢ atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci), wraz ze spisem tych kart
przyporzadkowujgacym karty do okreslonych wyrobow budowlanych;

14) kopie kompletnego zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu robot
budowlanych z potwierdzeniem wpltywu zawiadomienia do tego organu; 15)
dokumentacje fotograficzna.

. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim Iub posiadac
odpowiednie ttumaczenia przez uprawnionego ttumacza przysiegtego.

. W przypadku dokumentu przedstawianego w kopii, dokument ten ma by¢ poswiadczony
za zgodno$¢ z oryginatem przez kierownika budowy lub wtasciwego kierownika robot
branzowych.

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce osdb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy
robotach instalacyjnych, przy budowie sieci i instalacji elektrycznych, robotach
ziemnych oraz robotach na wysokosci, ktore polegajg na wykonaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce /Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania
przekazania przez Wykonawce:

a. oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

c. poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika w zakresie niezbednym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy
tj. bez danych objetych ochrong prywatnosci,

d. innych wskazanych przez Zamawiajacego dokumentéw, zawierajacych informacje
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika oraz zakres jego obowigzkow.
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8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania S$wiadczenia przez ~Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego
Podwykonawce.

9. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, a jesli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie 5 dni
roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody,
o ktérych mowa w ust. 7.

Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujace
czynnosci wskazane w ust. 6 powyzej na caty okres wykonywania tych czynnosci
w trakcie realizacji zamoéwienia. W przypadku rozwigzania/wygasniecia stosunku pracy
przed zakonhczeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia od nastepnego dnia po ustaniu
stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy.

Jednoczesnie w dniu rozpoczecia pracy przez nowozatrudniong osobe Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu aktualne oswiadczenie o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce/ Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 13.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wiasnymi zakres rzeczowy robdt
wynikajacy ze ztozonej oferty.

2. Nastepujgce prace zostang wykonane przez Podwykonawce, za ktérego odpowiada

Wykonawca:

A nnmmmnmeememmmmmmmmmmm,nen,r,rrmrmrmmmmmmmr e e e e eI I I ! I
(zakres prac) (firma/y podwykonawcy/cow)

o
(zakres prac) (firma/y podwykonawcy/cow).

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu i aktualizowania
wykazu wszystkich Podwykonawcéw, ktérym powierzy wykonywanie robot
budowlanych, bez wzgledu na warto$¢ umowy, oraz wykazu Podwykonawcéw dostaw
lub ustug o wartosci umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robét, dostaw i ustug
ze wskazaniem, ktéry z Podwykonawcéw bedzie je wykonywat.
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Wykazy, o ktorych mowa powyzej Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia odpowiednio pierwszej umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane i pierwszej umowy na dostawy lub ustugi.
Aktualizacja wykazow przez wykonawce ma nastepowac kazdorazowo po zawarciu przez
niego nastepnych umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane i nastepnych umow
na dostawy lub ustugi w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bez wzgledu na wartos¢
umowy, a takze projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, bez wzgledu na warto$¢ umowy, i jej zmian w terminie do 7 dni
od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Zamawiajacy okresla 5 -dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zt, oraz ich
zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktdérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

umowa nie moze zawiera¢ postanowien niezgodnych z art. 463 ustawy z dnia 19
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych oraz z innymi przepisami majacymi
charakter bezwzglednie obowigzujacy,

umowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentach zaméwienia w zakresie:

1) gwarancji nalezytego wykonania umowy tj. odpowiedzialnosci Podwykonawcy za
wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie,

2) odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi,
3) odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu kar umownych,

4)  terminu ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 9,

5)  mozliwosci zatrudnienia Dalszych Podwykonawcow,

6) obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce
/Dalszego Podwykonawce os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
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roboty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci przy robotach, o ktérych
mowa w § 3 ust. 5 umowy, i ktére polegajg na wykonaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,
analogicznych do uregulowan zawartych w niniejszej umowie.

umowa musi zawiera¢ bezwarunkowe o$wiadczenie Podwykonawcy o kumulatywnym
przystapieniu do dtugu Wykonawcy w zakresie odpowiedzialnosci zwigzanej
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan (w tym zobowigzan
zwigzanych z udzielong rekojmig lub gwarancjq) wynikajacych z niniejszej umowy
w czesci objetej umowa o podwykonawstwo do kwoty wynikajacej z umowy
o podwykonawstwo,

umowa musi zawiera¢ zgode Wykonawcy na kumulatywne przystgpienie do dtugu
przez Podwykonawce, o ktéorym mowa w lit. c.,

umowa musi zawiera¢ solidarne zobowigzanie Wykonawcy i Podwykonawcy do
przekazania Zamawiajacemu oswiadczenia o kumulatywnym przystapieniu do diugu,
ktérego wzér stanowi zatacznik nr 8 (o tresci jak zobowigzania gwarancyjne
wynikajgce z niniejszej umowy).

Oryginat o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10 lit. e. Wykonawca przekaze/doreczy
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu
Podwykonawcy zapisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio.

§5

Nadzor nad realizacja umowy

. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8), upowazni odrebnym pismem przedstawiciela

Wykonawcy do wystepowania w imieniu Zamawiajagcego w sprawach formalnoprawnych
i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.:

~Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej - roboty budowlane branzy
elektrycznej" (oznaczenie sprawy: SSM/2/PP/2022)".

. Ze strony Wykonawcy wyznacza sie:

1) kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej:| ... eeees
telefon: L R T 218 =T 1 ,
2) kierownika robot W branzy €leKErYCZNE] ..o ,

telefon: L =T 2 = L P ,

. Ze strony Zamawiajgcego wyznacza sie:

1) koordynatora w zakresie obowigzkOW UMOWNYCN ........ccccocueiiiiiiiiieiiceeseeee s ,
telefon: L R T 0 8= 11 ,

2) inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej .........cccooceeirnicieiincinnninenns ,
telefon: e, =T 2 = 1 S ,

3) inspektora nadzoru w branzy elektryCZNe] ... ,

~Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej — roboty budowlane branzy elektrycznej”
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telefon: feieeeiee e L e-MaAill , lub
osoby petnigce zastepstwo.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1/§ 7*
ust. 1 zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistéw (inne osoby)
wymaganych (wymagane) w specyfikacji warunkéw zamdwienia.

5. Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oSwiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang
pod te adresy za skutecznie doreczong:

1) Zamawiajacy: Zamawiajacy: Slaska Sie¢ Metropolitalna Sp. z 0.0., ul. Bojkowska
37P, 44-100 Gliwice, fax: (032) 441 90 00, e-mail: biuro@ssm.silesia.pl;

2) WyKonawea: ..ioocvveevceeiieeeeeeeeeeen P To | =R , fax: ... e-mail:

6. Zamawiajacy do nadzoru nad realizacjg umowy moze powotac Inzyniera Kontraktu.

§6
Sposoby rozliczen i odbioru

1. O zakonczeniu roboét budowlanych objetych przedmiotem umowy osoby okreslone w § 5
ust. 2 powiadamiajg za pomocg fax, e-mail lub pisemnie witasciwych inspektoréw
nadzoru, ktorzy w terminie do 3 dni roboczych potwierdzajg fakt zakonczenia robot
budowlanych wpisem w dzienniku budowy na podstawie protokotu odbioru technicznego
robét spisanego z osobg zgtaszajacg zakonczenie robot budowlanych. Potwierdzenie
zakonczenia realizacji roboét budowlanych ze strony inspektora nadzoru nie stanowi
czynnosci odbioru koncowego. Zakonczenie realizacji robdét budowlanych nie jest
zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie realizacji przedmiotu umowy
i gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Do pisemnego
zgtoszenia Wykonawca zatgcza:

1) kopie wpiséw w dzienniku budowy o zakonczeniu robdét budowlanych wraz
z potwierdzeniem tego faktu przez inspektoréw nadzoru,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) protokoty przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji
powykonawczej wykonanej zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 49) i § 3 ust. 3-5 umowy,

4) kopie zawiadomienia wifasciwego organu o zakoniczeniu robdt budowlanych wraz
z potwierdzeniem wptywu zgtoszenia do tego organu.

Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robot budowlanych przez wiasciwych inspektoréw
nadzoru, brak przekazania inspektorowi nadzoru do sprawdzenia dokumentacji
powykonawczej albo brak przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3
oznacza niezakonczenie przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy rozpocznie
czynnosci odbioru koricowego z zastrzezeniem mozliwosci ich przerwania do czasu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy i ponownego zgtoszenia, o ktorym mowa
w ust. 2.

,Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej — roboty budowlane branzy elektrycznej”
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Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr korncowy przedmiotu umowy w ciggu
14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy i o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Strony postanawiajq, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kornicowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace
lub utrudniajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
w przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu przystugujq
nastepujgce uprawnienia:

1) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub odmoéwi¢ odbioru robdt i zazgda¢ wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze podjacé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego do czasu usuniecia tych
wad.

Protokot odbioru musi by¢ podpisany przez kierownika budowy i wszystkich kierownikéw
robot, ktérych dotyczy zakres zgtoszony przez Wykonawce do odbioru. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do ograniczenia powyzszego obowigzku Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastepczego). W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego [wiasciwych
inspektoréw nadzoru] o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru
koncowego zakwestionowanych uprzednio czesci przedmiotu umowy, w tym robdét.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wiasciwym inspektorom nadzoru w dniu
rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy zawierajgce wykaz, ktére z odbieranych robdt zostaty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zgodnie
z zatacznikiem nr 4a) albo 4b),

2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, os$wiadczenia koncowe w brzmieniu zgodnym ze wzorem
o$wiadczenia stanowigcym zatgcznik nr 5¢) do niniejszej umowy,

3) oswiadczenie o zatrudnieniu pracownikébw na umowe o prace zgodnie
z wymaganiami zawartymi w § 3 ust. 6 umowy (wg wzoru stanowigcego zatacznik
nr 6 do umowy),

Nieprzekazanie wiasciwym inspektorom nadzoru wspomnianych wyzej dokumentéw
uprawnia wtasciwego inspektora nadzoru do odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu umowy:

~Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej — roboty budowlane branzy elektrycznej”
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1) podpisany przez osobe upowazniong do reprezentacji Wykonawcy dokument
gwarancyjny w formie zgodnej ze wzorem okreslonym w toku postepowania
przetargowego po przeprowadzeniu, ktérego zawarto niniejszg umowe;

2) petnomocnictwo, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 8) lub oswiadczenie
o wykorzystaniu oryginatu petnomocnictwa w celach zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginatu
petnomocnictwa (wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 9 do umowy);

Nieprzekazanie Zamawiajgcemu wspomnianych wyzej dokumentéw uprawnia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i podpisaniu przez Strony protokotu koncowego odbioru i przekazania do uzytkowania
przedmiotu umowy, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Do odbioréw robdét zanikowych i ulegajgcych zakryciu stosuje sie odpowiednio zasady
okreslone w ust. 1, ust. 8 i ust. 10.

8§7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na kwote

brutto: ....ccoveeeen Zt (STOWNIE: .o ), w tym wartos¢ netto:
........................ (stownie:...............) i podatek VAT w wysokosci: ................... zt) (stownie:
........................ zh).

W przypadku obnizenia stawki podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie wskazane
w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, ze kwota netto
obliczona z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki
podatku od towardw i ustug nie ulegnie zmianie.

Wartosci wynagrodzenia, ktére zostato okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez Wykonawce dla realizacji niniejszej umowy, w tym wydatki zwigzane
z wykonaniem wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i jej zatacznikdéw,
i uwzgledniaja wszystkie czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

a) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego
i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Ptatno$¢ faktury bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy W banku: e see e e snne e
NE rAChUNKU: L ee e snneeenneas w terminie do 30 dni od daty wptywu do
siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktorym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

,Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej — roboty budowlane branzy elektrycznej”
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Termin zaptaty, o ktorym mowa w ust. 5, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentow rozliczeniowych, tj.:

a) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT,

b) zatwierdzonego przez Strony protokdt odbioru koncowego wraz z wymaganymi
zatgcznikami, o ktérych mowa w § 6 umowy.

Warunkiem dokonania =zaptaty jest dotaczenie do faktury koricowej oryginatow
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o tresci zatgcznika nr 4c),
o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy
o podwykonawstwo, zawierajgce dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w umdwionym terminie, a w przypadku
opoznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

b) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego i zadnych roszczen z tytutu tych
umow oraz roszczen z nimi zwigzanych.

c) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcow -
warunkiem dokonania zapfaty jest dotaczenie do faktury oryginatu oswiadczenia
Wykonawcy o tresci zatgcznika nr 4a).

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice — Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: 631-10-06-640.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 631-1006-
640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej
umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajace poza przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2, z ktérymi
wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej
zgodzie Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przez
osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.
Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawce roszczenia
o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze koordynator umowy i
inspektorzy nadzoru nie sg osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajacego.

** Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w ust. 15 rachunek bankowy jest rachunkiem
firmowym/osobistym?.

**k*%  Zamawiajagcy moze dokonal zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktorej mowa w ust. 14%**,
Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust.5 w terminie wskazanym w ust.5
(z uwzglednieniem ust.6-7), zas$ warto$¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na
fakturze na osobny rachunek Wykonawcy.

~Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej — roboty budowlane branzy elektrycznej”
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***k%  Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 5 w terminie wskazanym
w ust. 5 (z uwzglednieniem ust.6-7).

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajgcego noty ksiegowej i/lub os$wiadczenia
0 potraceniu, dokument moze zostac¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Wykonawcy, tj. ..ccccceeveiieeiieiiiccieeens Dokumenty przekazane na wskazany
w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie za skutecznie doreczone. Strony
zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej zmianie swojego
adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego obowigzku, uznaje sie,
ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potrgceniu przestane na dotychczasowy adres
poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidtowego doreczenia.

§7*

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Wynagrodzenie ustalone za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos$¢ nalezng

Wykonawcy, ustala sie na kwote: ... zt (stownie ... zh).
Catkowita warto$¢ UMOWY WYNOSI: ..cccccceevrerieveiieiceciennns .zt (stownie: . zt),
w tym wartos$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:
...................... zt.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug catkowita wartos¢ umowy
wskazana w ust. 1 niniejszej umowy ulegnie stosownej zmianie, z tym, ze kwota
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie.

Wartosci wynagrodzenia, ktére zostato okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez Wykonawce dla realizacji niniejszej umowy, w tym wydatki zwigzane
z wykonaniem wszystkich obowigzkéw wynikajagcych z niniejszej umowy i jej
zatacznikéw, i uwzgledniaja wszystkie czynnosci niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen i ptatnosci za roboty:

a) rozliczenie koncowe przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru korncowego
i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Ptatnos¢ faktury bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Wykonawcy W banku: e eereeesnnee e e
N rAChUNKU: L w terminie do 30 dni od daty wptywu do
siedziby Zamawiajacego albo dostarczenia faktury za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktérym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 6, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajacemu dokumentdéw rozliczeniowych, tj.:

a) faktury Wykonawcy,
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b) zatwierdzonego przez Strony protokotu odbioru kohncowego i przekazania do
uzytkowania) wraz z wymaganymi zatacznikami, o ktérych mowa w § 6.

Warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury koncowej) oryginatéw
o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o tresci zatgcznika nr
4c), o uregulowaniu wszystkich naleznosci wynikajacych z realizacji umowy
o podwykonawstwo, zawierajgqce dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty =zaptacone w umodwionym terminie,
a w przypadku opdznienia ptatnosci, wskazujace liczbe dni tego opdznienia,

b) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu tych
umow oraz roszczen z nimi zwigzanych.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcéw -
warunkiem dokonania zaptaty jest dotaczenie do faktury oryginatu oswiadczenia
Wykonawcy o tresci zatacznika nr 4a).

Fakture nalezy wystawia¢ na: Gliwice — Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice,
ul. Zwyciestwa 21, NIP: PL631-10-06-640.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: PL631-10-
06-640.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 4 umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym
W niniejszej umowie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

Wszelkie roboty wykraczajgce poza przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2, z ktérymi
wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej
zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przez
osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.
Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawce roszczenia
o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje, ze koordynator umowy
i inspektorzy nadzoru nie sg osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan
finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

W sytuacji odwrotnego obcigzenia Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania
wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w ust. 6 w terminie wskazanym w ust. 6 (z uwzglednieniem ust. 7-8).

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub os$wiadczenia
o potraceniu, dokument moze zostac¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Wykonawcy, tj. .cocovoveiiiiiiininieeeen,

Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje sie
za skutecznie doreczone. Strony zobowigzujg sie do poinformowania drugiej strony
o0 kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia
powyzszego obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub o$wiadczenie o potraceniu
przestane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek
prawidtowego doreczenia.
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§8
Gwarancja i rekojmia

. Na caty przedmiot Swiadczenia, zgodnie z umowa, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu

na okres: ... miesiecy gwarancji i rekojmi liczac od dnia koricowego odbioru
przedmiotu umowy. Warunki gwarancji okresla zatacznik nr 10 do niniejszej umowy.
Strony zgodnie uznajq, iz do udzielonej gwarancji znajdujg odpowiednie zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy. W razie watpliwosci przy ocenie
obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca
w zakresie dostarczonych urzadzen i wykonanych robét uwazany bedzie za sprzedawce
w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedazy.

. Zadne z postanowienn umowy nie narusza uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi
przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczegdlnosci uprawnienia z tytutu
rekojmi Zamawiajacy moze wykonywac niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z udzielonej gwarancji.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot przed
uptywem terminu gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

. W takcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy przewiduje przeglady
gwarancyjne co najmniej raz w roku oraz przeglady gwarancyjne dorazne w wyniku
zaistnienia lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy.

. Do przegladow gwarancyjnych zapisy § 6 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu
zakonczenia odbioru koricowego przedmiotu umowy dokument gwarancyjny w formie
zgodnej ze wzorem okreslonym w toku postepowania przetargowego, po
przeprowadzeniu, ktérego zawarto niniejsza umowe. Nieprzekazanie dokumentu
gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w odbiorze gwarancyjnym. W przypadku
niestawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze
gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wykonania (jezeli
zostang stwierdzone wady) protokdét z odbioru gwarancyjnego sporzadzony przez
Zamawiajgcego.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. ....cccoeeenee. zt (stownie: ..., ztotych
...... /100) w formie ............ .

70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30%, stanowic
bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

~Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej — roboty budowlane branzy elektrycznej”

Strona 20 z 33



Zatacznik nr 6 do SWz

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku
przediuzania sie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy procedury odbioru koricowego
Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pienigdz zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego waznosci pod rygorem
okreslonym w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien
publicznych.

§ 10

Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia odrebnego
postepowania o udzielenie zamoéwienia we wskazanych nizej przypadkach i pod
warunkami:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia umownego)
Zz powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne

b)

i niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

- akty wtadzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, zakazy importu
lub eksportu, blokady granic lub portow, wywtaszczenie, itd.,

- dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrazajace porzadkowi publicznemu,

- strajki powszechne Ilub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne
demonstracje,

- epidemie lub pandemie,

wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych; przez
niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajagcy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznosc
prowadzenia robdt budowlanych jak: dtugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢
kontynuacji lub rozpoczecia robot), wystepowanie wiatru o predkosci co najmniej
10 m/s w danym dniu roboczym, wczesny okres zimy, wystepujgce w dniu
roboczym opady $niegu, ujemne temperatury, ktére uniemozliwiajg prowadzenie
robot zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych,

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktérych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; przez nadzwyczajne
zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajacego nalezy rozumied
nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne
od Zamawiajacego majace wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw prawa majacych wptyw na
realizacje przedmiotu umowy,
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d)

e)

f)
9)

h)

j)
k)
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decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majacych wptyw na
przesuniecie terminu realizacji robot takich jak wstrzymanie budowy, koniecznos¢
wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

wystgpienia zamowien dodatkowych (niezaleznie od ich wartosci), niezbednych do
prawidlowego wykonania realizowanego zamodwienia podstawowego, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia,

braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

wystgpienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy konieczno$¢ przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, koniecznos¢ dokonania uzgodnien i zawarcia przez Zamawiajacego
uméw o wejscie w teren w odniesieniu do terendw, ktorych wiascicielem nie jest
Zamawiajacy, lub innych uzasadnionych okolicznosci, zaistniatych w trakcie

realizacji przedmiotu umowy, ktére opdzniajg, utrudniajg lub uniemozliwiajg
prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wstrzymanie
robot przez Zamawiajacego,

zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania uniemozliwia
lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegdblnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub
instalacji,

skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,

czasowego wstrzymania prac na wniosek Uzytkownika lub Zamawiajacego.

2) rezygnacja z wykonania czesci robot, ktore wynikly w trakcie realizacji robot i byty
konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych

od

Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z ktérego

Zamawiajacy rezygnuje, przy czym wysokos$¢ obnizonego wynagrodzenie nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2)

3)

* rezygnacja z wykonania czesci robét, ktére wynikty w trakcie realizacji robot i byty
konieczne w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy Ilub z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z ktorego Zamawiajacy rezygnuje, przy czym wysoko$¢ obnizonego
wynagrodzenie nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia stanowigcego wartosé
nalezng Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

zmiana przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

a) zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w § 5 ust. 2 umowy, w przypadku
wystgpienia o zmiane na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia
w jej zastepstwie osoby spetniajacej warunki okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego
pod nazwa: ,Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej - roboty
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
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budowlane branzy elektryczne” (oznaczenie sprawy:
SSM/2/PP/2022)

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajgcego;

c) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robét przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej na
potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: , Modernizacja masztu
Radiostacji Gliwickiej - roboty budowlane branzy elektryczne”
(oznaczenie sprawy: SSM/2/PP/2022) Wykonawca nie przewidziat
zakresu robodt, ktéry powierzy podwykonawcy, w przypadku wystgpienia
zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy;

zmiana zakresu robét, ktéry Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku
wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy bez
zmiany wynagrodzenia;

zawieszenie przez Zamawiajgcego wykonania czesci lub catosci robét (bez zmiany
wynagrodzenia) na czas trwania przeszkody w przypadku:

a) wystgpienia koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;

zmiana technologii wykonania robét albo zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwigzania
bedg korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardow
jakosciowych z ewentualng (zalezng od akceptacji Zamawiajacego) zmiang
wynagrodzenia;

zmiany przepisdw prawa wptywajace na sposéb realizacji przedmiotu umowy,
skutkujgce w szczegdlnosci koniecznoscig dokonania modyfikacji projektu,
wprowadzenia zmian  materiatdw, technologii wykonania, dodatkowych
zabezpieczen;

zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Zamawiajagcego moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji
u Zamawiajgcego (bez zmiany wynagrodzenia);

w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie mie¢ dostep do
zbioru/zbiorow danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajacy,
zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna
umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca
postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte
w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego (bez zmiany
wynhagrodzenia);

skrocenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) - na
wniosek Zamawiajacego;

skrocenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (bez zmiany
wyhagrodzenia) - na wniosek Zamawiajgcego;

. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien
dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pézniej niz 14 dni przed uptywem terminu
umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.
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3. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

4. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11
Odstapienie od umowy i wypowiedzenie umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutow VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajgqcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
bez zaptaty kar umownych — w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o tym fakcie,

3) zajecia sktadnikdw majatkowych Wykonawcy majgcych wptyw na realizacje przedmiotu
umowy — w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat w umoéwionym terminie robot bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgqcego ziozonego na
piSmie — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjecia robdt, w terminie 30 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

5) gdy Wykonawca przerwat z wtasnej inicjatywy realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej
niz 2 tygodnie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robot,
w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

6) gdy Wykonawca nie wywigzuje sie ze zobowigzan umownych, okreslonych w § 3 ust.
2-5 po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — w terminie 30 dni od uptywu kolejno wyznaczonego
terminu,

7) gdy Wykonawca nie wywigzuje z sie termindw umownych okreslonych w § 2 ust. 2
umowy po jednokrothym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie krétszym niz 14 dni - w terminie
14 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

8) gdy Wykonawca nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne, po dwukrotnym
wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci — w terminie 30 dni od uptywu kolejno
wyznaczonego terminu,

9) gdy Wykonawca uchyla sie od obowigzku zatrudnienia na umowe o prace ktérejkolwiek
z 0s6b, ktore Wykonawca wskazat jako osoby zatrudnione na umowe o prace w trakcie
trwania zadania, lub osoby zastepujacej, pomimo dodatkowego wezwania do usuniecia
stanu niezgodnego z umowg w okreslonym terminie
- w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego terminu,
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10) gdy Wykonawcy naliczono co najmniej dwukrotnie kary umowne - w terminie 30 dni
od daty naliczenia kolejnej kary.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru roboét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania
odbioru lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci - w terminie 30 dni od
uptywu wyznaczonego terminu,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzanh umownych
wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2)-10) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Ustep 4 stosuje sie odpowiednio.

§12

Obowiazki Stron w przypadku wypowiedzenia albo odstapienia od umowy

W przypadku wypowiedzenia/odstapienia od umowy przez ktdérakolwiek ze Stron, na
Wykonawcy i Zamawiajgcym spoczywajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia/odstgpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku wg stanu na
dzien wypowiedzenia/odstgpienia od umowy; do protokotu Wykonawca na podstawie
sporzgdzonego obmiaru robdt sporzadzi kosztorys robdt w toku; kosztorys nalezy
wyceniac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym tj.:

a) przy ustalaniu cen jednostkowych robét nalezy stosowac¢ w kolejnosci:

— ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych
z zawartych wczesniej umow lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkcji nalezy stosowac¢ w kolejnosci:

— analize wiasng,
— dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje,

c) przy ustalaniu wskaznikéw narzutdw kosztow posrednich i narzutu zysku nalezy
przyjmowac wielkosci wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczesniej umow i powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku
braku takich danych - wedtug analizy indywidualnej;

kosztorys robdét w toku musi uwzglednia¢ asortyment i koszty robdt okreslonych
w szczegotowym kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy;
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Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za wypowiedzenie/odstgpienie od
umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli wypowiedzenie/odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie wypowiedzenia/odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia wypowiedzenia/odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3),

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér budowy.

§ 13

Kary i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwtoke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci

1)

2)

0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac
od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego, o ktdrym mowa w § 2 ust. 2;

* za zwioke w przekazaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy — w wysokosci
0,02% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w § 7*
ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy
za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego,
ktérym mowa w § 2 ust. 2;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od
dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do usuniecia wad;

* za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w § 7*
ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do
usuniecia wad;

”
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za spowodowanie przerwy w realizacji robét z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 za kazdy dzien przerwy;

* za spowodowanie przerwy w realizacji robét z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazdy
dzien przerwy;

za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1;

* za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokos$ci 5% wynagrodzenia
okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy, powiekszonego
o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

w przypadku naruszenia obowigzku Wykonawcy do posiadania waznego ubezpieczenia
zgodnie z § 3 wust. 2 pkt 23) albo w przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem
optacenia skfadek - w wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100) za
kazde naruszenie;

w przypadku niezastosowania sie do zgdania Zamawiajacego okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 9) - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

Z tytutu nieprzedfozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 11 — w wysokosci
5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100);

w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazde nieztozone przez
Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, oswiadczenia o spetnieniu
przez Wykonawce lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o0 prace oraz za kazdg niezatrudniong osobe na podstawie umowy
o prace wykonujacg wskazane w § 3 ust. 6 czynnosci;

w wysokosci 20,00 zt (stownie: dwadziescia ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki
w ztozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia potwierdzajgcego spetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w §

3 ust. 6;

w przypadku bezposredniego uregulowania przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy - w wysokosci 10% uregulowanego
wynagrodzenia w kwocie brutto;

* w przypadku bezposredniego uregulowania przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy - w wysokoséci 10% uregulowanego
wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty dotyczy.

Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng,
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w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej zaptata
dotyczy, za kazdy dzien opdznienia w ptatnosci.

Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 4 ust.
5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych 00/100).

Z tytutu nieprzedtozenia w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 lub 8 poswiadczonej za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng - w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100).

W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100).

Jako ,umowy o podwykonawstwo” Strony rozumiejg réwniez umowy o dalsze
podwykonawstwo.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, odnoszgce sie do wykonania
przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za
protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy:

1) beda naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

1) * bedg naliczane do wysokosci 10% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktory
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,

2) w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartos¢, o ktérej mowa w pkt 1),
kary umowne nie bedg naliczane.

2) * w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy wartos¢, o ktérej mowa w pkt
1)*, kary umowne nie beda naliczane.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu
reklamacji za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego do usuniecia wad; za wartos¢ przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote
brutto niezbedng do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z umowag,
ustalong w oparciu o szczegotowy kosztorys ofertowy Wykonawcy;

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu
reklamacji powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy,
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego do
usuniecia wad; za warto$¢ przedmiotu reklamacji uznaje sie kwote niezbedng do
wykonania przedmiotu objetego reklamacjq zgodnie z umowgq, ustalong w oparciu
0 szczegotowy kosztorys ofertowy Wykonawcy i powiekszong o podatek VAT, ktéry
zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy

10. Kary dotyczace zwioki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedg naliczane do
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

10.

* Kary dotyczace zwtoki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji bedq naliczane
do wysokoséci 10% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
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okreslonego w § 7* ust. 1, powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 10, nie sg wliczane do sumy kar, o ktérych mowa
w ust. 8.

* Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 10*, nie sg wliczane do sumy kar, o ktérych
mowa w ust. 8.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przystgpieniu do przeprowadzenia odbioru - w wysokosci 200,00 zt
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktorym odbior miat by¢ rozpoczety,

2) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2)* za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia
okresSlonego w § 7* wust. 1, stanowigcego wartos¢ nalezng Wykonawcy,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

Kary umowne, ktore Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy bedg naliczane do wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, a w przypadku, gdy suma
wszystkich kar przekroczy ww. warto$¢, kary umowne nie beda naliczane.

*Kary umowne, ktore Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy bedg naliczane do wysokosci
10% wynagrodzenia okreslonego w § 7* ust. 1, stanowigcego wartos¢ nalezng
Wykonawcy, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczyé
Zamawiajacy, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar przekroczy ww. wartos¢, kary
umowne nie bedq naliczane.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Strony majg
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku gdy kary w nim
okreslone nie pokrywajg ich szkdd.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych
z wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stajq sie dla Zamawiajacego natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych ich naliczenie.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegajq
zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosSciami, a w szczegolnosci potraceniu
z karami umownymi naleznymi Zamawiajagcemu w zwigzku z odstgpieniem Ilub
wypowiedzeniem umowy.

§ 14
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory mogace wynikac z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczcowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkdéw
dochodzenia roszczen po ztozeniu o$wiadczenia o odstagpieniu lub wypowiedzeniu umowy
przez ktdrgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze stron.
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W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majgq odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegolnosci: Prawa zamowien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

. Strony zobowigzujg sie przetwarzac¢ dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,

Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/45/WE
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osoéb,
ktérych dane dotycza.

Wykonawca  zobowigzany jest do  poinformowania: swoich  pracownikow,
wspotpracownikéw, Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcédw i inne podmioty ktére
uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy o tym, ze administratorem danych osobowych
przekazywanych Zamawiajacemu przez Wykonawce i ww. osoby/podmioty jest Prezydent
Miasta Gliwice oraz Slaska Sie¢ Metropolitalna Sp. z 0.0.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o0 sposobie
przetwarzania przez niego oraz przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw i inne
podmioty, ktdre uczestniczg w realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy,
danych osobowych oséb wymienionych w umowie po stronie Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy bedq takze
wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe o0sdb uczestniczacych w zawarciu i realizacji
niniejszej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywa¢ tych danych w celu innym
niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w § 5 umowy zapoznaty sie i dysponujg
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez druga Strone na
potrzeby realizacji niniejszej umowy.

Strony uznaja, ze przy dokonywaniu wykfadni postanowien niniejszej umowy beda miaty

podstawowe  znaczenie  postanowienia  specyfikacji  warunkéw  zamdwienia

w postepowaniu prowadzonym pod nazwq: , Modernizacja masztu Radiostacji
Gliwickie] - roboty budowlane branzy elektryczne" (oznaczenie sprawy:
SSM/2/PP/2022),wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami. Wyktadnia nie
bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescig wyszczegdlnionych dokumentow.

Dla celéw interpretacji w przypadku jakichkolwiek sprzecznosci, niespdjnosci lub
rozbieznosci miedzy postanowieniami niniejszej umowy a dokumentami umownymi, ustala
sie nastepujaca hierarchie:

a) umowa (niniejszy dokument),

b) specyfikacja warunkéow zamowienia wraz z jej modyfikacjami oraz odpowiedzi
i informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace
wyjasnienia tresci specyfikacji warunkow zamowienia,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych,
d) projekt budowlany

e) projekty wykonawcze

f) oferta wykonawcy

g) szczegdtowy kosztorys ofertowy
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Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do dokumentéw umownych powinny by¢ odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia
w postepowaniu prowadzonym pod nazwg: ,Modernizacja masztu Radiostacji
Gliwickie] - roboty budowlane branzy elektryczne" (oznaczenie sprawy:
SSM/2/PP/202), oraz wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami oraz
z pozostatymi dokumentami wskazanymi w ust. 7.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
dla kazdej ze Stron.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

Zatgcznik nr 1

Zatgcznik nr 2
Zatacznik nr 3

Zatacznik nr 4

Zatgcznik nr 5

a)
b)
c)

Zatacznik nr 6
Zatgcznik nr 7

Zatacznik nr 8

Zatgcznik nr 9

Zatgcznik nr 10
Zatgcznik nr 11
Zatacznik nr 12

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (z wszystkimi modyfikacjami
oraz udzielanymi przez Zamawiajgcego
odpowiedziami na =zapytania Wykonawcéw i
z zastrzezeniem § 3 ust. 1 pkt. 3 b);
szczegotowy kosztorys ofertowy;

zataqcznikami,

oferta wykonawcy;
formularz cenowy;

wzory oswiadczen podmiotéw uczestniczacych w realizacji robot
budowlanych objetych niniejsza umowa:

wzér oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot bez udziatu
Podwykonawcow,

wzor oswiadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotéw
uczestniczacych w realizacji robdt budowlanych,

wzér oswiadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

wzor oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace;
wzoér karty zatwierdzenia wyrobu do stosowania;

wzér oswiadczenia podwykonawcy o kumulatywnym
przystapieniu do dtugu;
wzér oswiadczenia w sprawie zwrotu

udzielonego petnomocnictwa;
wzér dokumentu gwarancyjnego;
wzér zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Slaska Sieé¢
Metropolitalng Sp. z o.0.
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Zamawiajacy: Wykonawca:

Uwagi:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktdrych podatek VAT zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

** dotyczy umow, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT.

**x dotyczy umow, w ktorych zaptata realizowana bedzie na podstawie faktury VAT na rachunek firmowy
Wykonawcy.

**xx dotyczy umow, w ktorych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty
Wykonawcy.

1 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybranym Wykonawca oraz
wskazaniu przez Wykonawce rodzaju konta bankowego (osobiste/firmowe).
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