



ZP.2710.16.2023

Rząśnik, dnia 23.06.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Rząśnik zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Rząśnik”, które obejmuje wykonanie nw. 4 zadań:

- 1) „Rozbudowa dwóch odcinków dróg wewnętrznych w m. Nury, gmina Rząśnik”,
- 2) „Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W i nr 440305W relacji Porządzie - Grądy Polewne, gmina Rząśnik”,
- 3) „Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Polewna – Józefowo, gmina Rząśnik”,
- 4) „Rozbudowa drogi gminnej nr 440317W relacji Komorowo-Wólka Folwark”.

Lp.	Nazwa zadania	Opis	Wartość umowy z Wykonawcą ¹	Termin realizacji
1.	Rozbudowa dwóch odcinków dróg wewnętrznych w m. Nury, gmina Rząśnik	Wykonanie rozbudowy dwóch odcinków drogi o długości 1 835,37 m (odcinek 1 – 885,40 m i odcinek 2 – 949,97 m) w zakresie wzmocnienia nawierzchni, wykonania poszerzeń jezdni pod projektowaną drogę, wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy jezdni z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego lub kruszywa łamanego wraz z poboczami zjazdów z kruszywa naturalnego, wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami.	1 754 020,59 zł	Do 30 listopada 2024 roku
2.	Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W i nr 440305W relacji Porządzie - Grądy Polewne, gmina Rząśnik	Wykonanie rozbudowy odcinka drogi gminnej o długości 2 670,00 m w zakresie wzmocnienia nawierzchni, wykonania poszerzeń jezdni pod projektowaną drogę, wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy jezdni z kruszywa łamanego, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego, kostki betonowej lub kruszywa łamanego wraz z poboczami zjazdów z kruszywa naturalnego, wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej, wykonanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami.	4 205 129,66 zł	Do 30 listopada 2024 roku
3.	Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Polewna – Józefowo, gmina Rząśnik	Wykonanie rozbudowy odcinka drogi o długości 600,82 m w zakresie wzmocnienia nawierzchni, wykonania poszerzeń jezdni pod projektowaną drogę, wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy jezdni z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego lub kruszywa łamanego wraz z poboczami zjazdów z	756 560,98 zł	Do 31 grudnia 2023 roku

¹ Umowa Nr ZP.272.10.2022 z firmą Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk zawarta w Rząśniku w dniu 15 czerwca 2022 r. + Aneks Nr 1 do Umowy z dnia 25 maja 2023 r.



		kruszywa naturalnego, wykonanie odwodnienia jezdni w postaci rowów przydrożnych chłonnych.		
4.	Rozbudowa drogi gminnej nr 440317W relacji Komorowo-Wólka	Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej o długości 885,40 m w zakresie wzmocnienia nawierzchni, wykonania poszerzeń jezdni pod projektowaną drogę, wykonanie warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy jezdni z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego lub kruszywa łamanego wraz z poboczami zjazdów z kruszywa naturalnego, wykonanie odwodnienia jezdni postaci rowów przydrożnych chłonnych.	947 422,05 zł	Do 31 grudnia 2023 roku
Przebudowa dróg na terenie gminy Rząśnik			7 663 133,28 zł	Do 30 listopada 2024 roku

Szczegółowy zakres robót objętych określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, która znajduje się na Platformie zakupowej Gminy Rząśnik pod linkiem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/600055>

1. Termin realizacji zamówienia: **do dnia 30.11.2024 roku.**
2. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
Cena ofertowa brutto winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Faktury VAT powinny być wystawiona na Zamawiającego:
Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3. 07-205 Rząśnik, NIP: 762 19 01 3705
W treści faktury należy wyszczególnić każdą z dróg osobno.
3. Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta”, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/rzasnik> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **30 czerwca 2023 roku do godz. 12:00.**
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 - 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot nadzoru o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane w sposób należyty – Zał. Nr 2
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rząśnik, dnia2023 r.



ZP.2710.16.2023

Załącznik nr 1 – formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: **GMINA RZAŚNIK**

Adres: ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik

WYKONAWCA

Nazwa:

Adres:

Nr telefonu:

Nr faksu:

Adres e-mail:

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dot. **pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych polegających „Przebudowie dróg na terenie gminy Rząśnik”** składamy ofertę o następującej treści:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- cenę netto w wysokości zł,
- podatek VAT ...%
- cenę brutto w wysokości zł, słownie:

w tym:

1. Rozbudowa dwóch odcinków dróg wewnętrznych w m. Nury, gmina Rząśnik WARTOŚĆ OFERTY

BRUTTO: złotych

/słownie:/

WARTOŚĆ OFERTY NETTO: złotych +% VAT

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W i nr 440305W relacji Porządzie - Grądy Polewne, gmina Rząśnik

WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO: złotych

/słownie:/

WARTOŚĆ OFERTY NETTO: złotych +% VAT

3. Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Polewna – Józefowo, gmina Rząśnik

WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO: złotych

/słownie:/

WARTOŚĆ OFERTY NETTO: złotych +% VAT

4. Rozbudowa drogi gminnej nr 440317W relacji Komorowo-Wólka

WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO: złotych

/słownie:/

WARTOŚĆ OFERTY NETTO: złotych +% VAT



Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP

Jednocześnie oświadczam, że:

- a) oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i jest ofertą ostateczną,
- b) oferuję następujące warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Zamawiającego,
- c) wykonam przedmiot zamówienia w terminie ustalonym w umowie.
- d) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
- e) posiadam stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- f) oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.....
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania



ZP.2710.16.2023

Załącznik Nr 2 – wykaz zrealizowanych usług

....., dnia,r.

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

Dotyczy: „Przebudowa dróg na terenie gminy Rząśnik”.

WYKAZ USŁUG

W zakresie niezbędnym do wskazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, opisanego w zapytaniu ofertowym:

Lp.	Nazwa zamówienia	Zamawiający	Wartość usługi brutto	Data i miejsce wykonania

Załączam dokumenty potwierdzające, że dostawy wykonano należycie.

.....
Imię i nazwisko, podpis i pieczęć Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania



ZP.2710.16.2023

Załącznik Nr 3 – projekt umowy

UMOWA nr ZP.2720.16.2023
zawarta w dniu 2023 r.

na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Rząśnik” pomiędzy:

Gminą Rząśnik, z siedzibą 07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3, NIP: 762-19-01-370, REGON: 550668108, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Pawła Abramczyka – Zastępcę Wójta Gminy Rząśnik,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Eweliny Przychckiej,
zwaną dalej Zamawiającym,

a

....., NIP:, REGON:.....

reprezentowaną przez,

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru,

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa dróg na terenie gminy Rząśnik” na podstawie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych** pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Rząśnik” (dalej: zadanie).
2. Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminy Rząśnik” jest podzielony na części, każda z części stanowi odrębny obiekt.
3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją nw. zadania:
 - 1) „Rozbudowa dwóch odcinków dróg wewnętrznych w m. Nury, gmina Rząśnik”,
 - 2) „Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W i nr 440305W relacji Porządzie - Grądy Polewne, gmina Rząśnik”,
 - 3) „Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Polewna – Józefowo, gmina Rząśnik”,
 - 4) „Rozbudowa drogi gminnej nr 440317W relacji Komorowo-Wólka Folwark”.
4. Nadzór Szczegółowy zakres robót objętych określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
5. Realizacja przedmiotu umowy odbywała się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający zawarł z wykonawcą robót budowlanych.
6. Umowa, o której mowa w ust. 5, określi termin zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru całości zadania inwestycyjnego oraz ustali okres gwarancji dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
7. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w następujących okresach:
 - 1) nad realizacją robót – od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia faktycznego odbioru końcowego robót od wykonawcy i przedstawienia przez Inspektora Nadzoru rozliczenia zadania inwestycyjnego. Termin zakończenia realizacji inwestycji – **30 listopada 2024 r.**
 - 2) w okresie gwarancji – od dnia dokonania odbioru końcowego od wykonawcy robót do dnia, w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót lub do dnia odbioru usunięcia usterek od wykonawcy robót lub wykonawcy zastępczego, w zależności od tego, który termin później się kończy.



§ 2.

Obowiązki Inspektora Nadzoru

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie określonych obiektów budowlanych.
2. Nadzór inwestorski sprawowany będzie przez cały okres realizacji inwestycji określony w następujący sposób: termin rozpoczęcia – od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych; termin zakończenia robót nadzorowanej inwestycji został określony do **30 listopada 2024 r.** W przypadku zaistnienia konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy Wykonawcy robót Inspektor Nadzoru sprawuje nadzór do faktycznego końcowego odbioru robót bez zmiany kwoty wynagrodzenia. Powyższa usługa nadzoru inwestorskiego sprawowana będzie do chwili spisania protokołu końcowego. Ponadto Wykonawca pełniący funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego powyższej inwestycji zobowiązany będzie pełnić tę funkcję przez cały czas trwania gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.
3. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się m.in. do:
 - 1) zaznajomienie się z dokumentacją projektową, umową o wykonanie budowy oraz pozwoleniem na budowę,
 - 2) przekazywania terenu budowy zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo budowlane,
 - 3) egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych obowiązków wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym, w tym ochrony, ubezpieczenia budowy, utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz porządku w otoczeniu placu budowy,
 - 4) koordynacji wykonywania robót oraz bieżącej kontroli zgodności wykonywania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową, zgodnie z decyzjami Zamawiającego, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 - 5) wydawania kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,
 - 6) wstrzymania robót budowlanych w ramach Inwestycji w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,
 - 7) prowadzenia kontroli jakości wszystkich wykonywanych prac oraz wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 - 8) prowadzenia systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów z wymaganiami dokumentu – w oparciu o wyniki badań tych cech dostarczonych przez Wykonawcę,
 - 9) dokumentowania niezależnie od wpisów dokonywanych w dzienniku budowy oraz prowadzenia dodatkowej identyfikacji robót metodą fotograficzną (cyfrową) - bieżące dokumentowanie czynności budowlanej, w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania robót,
 - 10) ustalania zakresu ewentualnych robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych, opracowywanie protokołów konieczności wykonywania robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych z uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego,
 - 11) przeprowadzania, odbiorów robót zanikających (ulegających zakryciu) i odbiorów częściowych elementów robót budowlanych – montażowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów;
 - 12) rozliczenia umowy/ów na roboty budowlane również w przypadku jej/ich wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
 - 13) czynnego uczestnictwa w regularnych spotkaniach z wykonawcą robót budowlanych w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramu wykonawcy robót budowlanych, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeniami i uzgodnieniami właściwych organów oraz przepisami i normami, wpływu czynników zewnętrznych na realizację tych robót,
 - 14) opracowania i wdrożenia procedury odbioru robót z uwzględnieniem przekazania dokumentacji



- powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno-instalacyjnych, dostarczenia kompletu świadectw, atestów oraz innych dokumentów odbiorowych,
- 15) występowania z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego o wprowadzenie do dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą robót budowlanych, a w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub usterek albo stwierdzenia konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian, zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji projektowej,
 - 16) rozstrzygania wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót; w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii Autora Projektu lub – w uzgodnieniu z Zamawiającym i po jego akceptacji co do zakresu i ceny – rzeczoznawców,
 - 17) kontroli postępu prac pod kątem zgodności terminów z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz identyfikacja i monitorowanie jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia tych robót,
 - 18) organizowania i dokonywania odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem udziału Zamawiającego, przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz list wad i usterek z terminem ich usunięcia,
 - 19) przygotowania dokumentów koniecznych do dokonania odbioru końcowego, w tym:
 - a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego,
 - b) skompletowanie dokumentacji powykonawczej,
 - 20) pomocy Zamawiającemu w występowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zobowiązań umownych uczestników procesu inwestycyjnego (Wykonawcy inwestycji, podwykonawcy),
 - 21) w razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków inspektora nadzoru - Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego i wykonawcę robót oraz wyznacza w miarę potrzeby zastępstwo,
 - 22) realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.
4. Inspektor Nadzoru pokrywa wszelkie koszty dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia oraz obsługi inwestycji poniesione w związku z realizacją powierzonych mu obowiązków wynikających z umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
 5. Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zamówienia niniejszą umową nadzoru, Inspektor wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.
 6. Inspektor ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
 7. Wymagana obecność na budowie na każde żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, przy odbiorach częściowych, przed zakończeniem robót ulegających zakryciu, odbiorach końcowych.

§ 3.

Upewnienia Inspektora Nadzoru

1. Inspektor Nadzoru, pełniąc nadzór inwestorski, działa we własnym imieniu w ramach udzielonego pełnomocnictwa, na rzecz Zamawiającego, co oznacza, że jest obowiązany do należytej staranności w okresie realizacji robót jak też po ich zakończeniu.
2. Inspektor Nadzoru w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą o wykonanie robót.
3. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł.
4. Inspektor Nadzoru nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wykonawcy robót budowlanych.



§ 4.

Wynagrodzenie Inspektora

1. Ustala się wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w niniejszej umowie w ryczałtowej kwocie **zł brutto** (słownie:),
w tym:
 - 1) „Rozbudowa dwóch odcinków dróg wewnętrznych w m. Nury, gmina Rząśnik” – zł
 - 2) „Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W i nr 440305W relacji Porządzie - Grądy Polewne, gmina Rząśnik” – zł
 - 3) „Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Wola Polewna – Józefowo, gmina Rząśnik” – zł
 - 4) „Rozbudowa drogi gminnej nr 440317W relacji Komorowo-Wólka Folwark” – zł.
2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmiennie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego od wykonawcy robót, okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji oraz ilość, zakres i wartość udzielonych Wykonawcy przez Zamawiającego zleceń na wykonanie robót dodatkowych i robót zamiennych, a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów w okresie gwarancji.
3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy odbędzie się fakturami częściowymi wystawianymi po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego za dane zadanie jednorazowo na koniec budowy danego zadania na podstawie faktury/rachunku po odebraniu od Wykonawcy robót budowlanych.
4. Podstawą wystawienia faktury/rachunku za usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego będzie zatwierdzona przez Zamawiającego do wypłaty faktura Wykonawcy robót budowlanych wraz
5. z protokołem odbioru końcowego robót zadania i kosztorysem powykonawczym
6. Należności płatne będą przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonego rachunku. W przypadku rachunku wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umowy, jego zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionego rachunku.
7. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Inspektor Nadzoru wystawia rachunek po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Rząśnik, 07- 205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3, NIP 762-19-01-370;
Odbiorca: Urząd Gminy Rząśnik, 07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3.

§ 5.

Uprawnienia Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli Zamawiający zgłosi do Inspektora Nadzoru uwagi lub zastrzeżenia, na Inspektorze Nadzoru spoczywa obowiązek zawiadomienia Zamawiającego o zajętych stanowisku względnie podjętych działaniach.

§ 6.

Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Inspektora Nadzoru na budowie jest:
 - – inspektor nadzoru w specjalności inżynierskiej drogowej.
2. Korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Inspektorem Nadzoru prowadzona będzie na adres:
 - 1) Zamawiający: Urząd Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, adres mailowy: przetargi@rzasn timer.pl

§ 7.

Kary umowne

1. Udokumentowana przez Zamawiającego nieterminowa realizacja obowiązków Inspektora Nadzoru, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia Inspektora Nadzoru za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tych obowiązków.



2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, z należnego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia.
3. Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków skutkująca koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń wykonawcy lub na zastępcze usuwanie usterek ze środków własnych zamawiającego, uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia Inspektora Nadzoru o kwotę tych kosztów dodatkowych z tytułu odstąpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
4. Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru za odstąpienie od umowy z przesłanek innych niż opisane w § 8 zapłaci kary umowne w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.

§ 8.

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy zaistnieje przynajmniej jedna z poniższych okoliczności:
 - 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:
 - a) wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - b) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania Wykonawcy robót budowlanych jak również Inspektora Nadzoru,
 - c) nie rozpoczęcia czynności przez Inspektora Nadzoru bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,
 - d) przerwania czynności przez Inspektora Nadzoru i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 14 dni,
 - e) nienależytej realizacji czynności przez Inspektora Nadzoru.
 - 2) Inspektorowi Nadzoru przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:
 - a) realizacja robót nie zostanie przez wykonawcę rozpoczęta w terminie 90 dni od daty ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego,
 - b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą, przerwa w robotach, trwająca ponad 90 dni, o ile przerwa ta nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Inspektora Nadzoru,
 - c) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

§ 9.

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
 - 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie publicznym z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz w razie potrzeby, ze zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy,
 - 2) zwiększenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia dodatkowych robót koniecznych do zrealizowania – bez dodatkowego wynagrodzenia,
 - 3) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
 - a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
 - b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
 - c) przekroczenia terminów określonych w umowie wynikających z winy Zamawiającego;
 - d) zmiany umowy Zamawiającego z jednostką dofinansowującą w zakresie terminów realizacji zadania stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy.

Zamawiający, oprócz zmian, o których mowa w ust. 2, dopuszcza wszelkie zmiany umowy, który będą następstwem zmiany umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.



§ 10.

„RODO” - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rząśnik ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik reprezentowana przez Wójta Gminy Rząśnik.
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP.2710.16.2023**;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania umowy, strony będą rozstrzygać polubownie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. W przypadku nie osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

.....

.....



**POLSKI
ŁAD**

Inwestycja dofinansowana ze środków Programu Rządowego
FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Inspektor Nadzoru

Zamawiający