Zatgcznik nr 6 do SWZ

UMOWA nr ......cccecevenneeee
zawarta w dniu ......ccceeveees w tebie, pomiedzy:

Gming Miejskg teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON 770 979 743
reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta teby — Andrzeja Strzechminskiego,

Skarbnik Miasta — Anne Mantek,

zwang dalej Zamawiajgcym,

zwanego w dalszej cze$ci umowy Wykonawcg lub Inspektorem Nadzoru.

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

Strony zgodnie postanawiajg:

§1
Przedmiot Umowy

1.Przedmiotem umowy jest pefnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa uktadu
komunikacyjnego ulic Kosciuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przylegtych wraz z
modernizacjq Skweru Rybaka , w branzy .......................

2.Szczegbdtowy zakres robét, nad ktérymi sprawowany bed2|e nadzér inwestorski oraz wymagania
techniczne okreslone zostaty w dokumentacji projektowej bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego.

3.W szczegdlnosci przedmiot umowy obejmuje nadzor inwestorski w branzy ................. catego
zadania inwestycyjnego wynikajacego z opracowanego projektu budowlanego oraz z ustawy
z dnia 07.07.2020r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963) i umowy z Wykonawcg robét budowlanych.

§2
Zakres obowigzkow Inspektora Nadzoru
1.Zakres obowigzkéw Wykonawcy jako Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:

1)Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa,
obowigzujgcymi normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2)Sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami prawa, obowigzujgcymi normami panstwowymi, w szczegdlnosci ustawy Prawo
Budowlane i wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowang,
przeciwdziatanie nieprawidtowosciom na terenie budowy w zwigzku z realizacjg inwestycji
oraz podejmowanie niezbednych w tym zakresie czynnosci;
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3)Sprawdzenie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegllnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobdéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

4)Zatwierdzanie materiatdw, technologi budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robdét budowlanych, dokumentacjg projektowa
(projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét);

5)Nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenie dziennika budowy;

6) Dokonywanie regularnych wpiséw w dzienniku budowy;

7)Czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robdt, zaplecza i terenu budowy;

8)Sprawdzanie, odbiér (czesciowy/kornicowy) robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenie w prdbach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazanie ich do uzytkowania;

9)Potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez realizatora robét budowlano -
montazowych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczegdlnosci w zakresie
zgodnosci przyjetych zatozen w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w protokotach
odbioru robét, stanowigcych podstawe do wystawiania faktur przez realizatora robét;

10)Organizowanie na wniosek Zamawiajgcego i udziat w naradach roboczych na etapie realizacji
inwestycji majgcych na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie
przebiegu realizacji budowy. Narady robocze i spotkania odbiorowe bedg sie odbywaé w
biurze budowy lub Zamawiajgcego za jego zgoda. W czasie narad lub odbioréw Nadzér
Inwestorski bedzie dysponowat niezbedng dokumentacja projektows;

11) Uczestnictwo w dziataniach majacych na celu rozstrzygniecie kwestii spornych pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawcy robét budowlanych przez sporzadzenie niezbednych opinii,
weryfikacji przedstawionych przez wykonawce robdét budowlanych dokumentow itp., w
przypadku wystgpienia kwestii spornych w trakcie realizacji umowy na roboty budowlane
oraz w okresie udzielonej przez wykonawce robét budowlanych gwarancji i rekojmi za wady;

12)Podejmowanie w toku realizacji przedmiotu umowy wspdlnie z Zamawiajgcym decyzji
dotyczacych zagadnien technicznych, ekonomicznych i uzytkowych;

13)Udziat w pracach komisji powotanych do przegladow gwarancyjnych dla zrealizowanej
inwestycji objetej petnionym nadzorem inwestorskim i, o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach
komisji powotanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek oraz kontrolowania
ich usuniecia w okresie trwania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia;

14)W przypadku koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
rozwigzan wraz z naniesieniem niezbednych poprawek w terminach ustalonych kazdorazowo
dla poszczegdlnych rozwigzan (terminy te ujete beda w protokotach ze spotkan roboczych
dotyczacych realizacji roboét);

15)Opiniowanie rozwigzan zaproponowanych przez wykonawce robdét budowlanych jako
réwnowazne dla przedstawionych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w zakresie
uzywanych materiatéw, urzadzen i technologi, weryfikacje wnioskow Wykonawcy o
przedtuzenie terminu;

16)Analize dokumentacji projektowej pod katem poprawnosci przyjetych rozwigzan, zgodnosci
ze sztuka budowlang, eliminowanie projektowych btedéw na etapie wykonawstwa, w tym
dokonywanie (za zgodga projektanta) korekt w dokumentacji;

17)W przypadku zaistnienia robét dodatkowych i zamiennych niezwtoczne zgtoszenie na pismie
koniecznosci ich wykonania wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie kwalifikacji zmian jako nieistotne
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odstgpienie od projektu budowlanego badz wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe;

18)Koordynowanie w zakresie odbioru poszczegdlnych rodzajow robdét wynikajacych
z dokumentacji projektowej;

19)Petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 2020r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), w szczegdlnosci czynnos$ci wymienione
w art. 25 ustawy;

20)Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez Wykonawce
robét budowlanych;

21)Doktadne zapoznanie sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i rzetelne egzekwowanie zapisdw przedmiotowych dokumentow;

22)Udziat w protokolarnym przekazaniu przez wykonawce robdt budowlanych znajdujgcych sie
na terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz
inwentaryzacji wykonanych robét, w przypadku odstgpienia od umowy z wykonawcg robot
budowlanych przez ktdrgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia;

23)Analiza dokumentéw i wyliczen przedstawionych przez Wykonawce robdét budowlanych
majacych skutkowaé wzrostem wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu realizacji robdét
budowlanych;

24)Nadzér nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy
robot budowlanych koniecznych do odbioru kofncowego oraz sprawdzanie dokumentacji
powykonawczej;

25)Zgtaszanie Zamawiajgcemu wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci w przebiegu realizacji
robét budowlanych;

26)Witasciwa dyspozycyjnosc Inspektora wobec Wykonawcy roboét i Inwestora — Zamawiajgcego
— niezwtoczne lub w ustalonym terminie stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne
lub inne Wykonawcy robdt;

27)Wspdtpraca z projektantami w przypadku wystgpienia jakichkolwiek trudnosci w realizacji
robot budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i koniecznosci zatwierdzania
rozwigzan zamiennych;

28)Nadzér nad terminowoscig realizacji zadania w szczegdlno$ci w zakresie dotrzymywania
terminu zakonczenia prac;

29)Pisemne zgtaszanie Zamawiajagcemu informacji dotyczacych ewentualnych zaktdcen
zwigzanych z realizacjg prac, w tym réwniez informacji o wszelkich opdznieniach w realizacji
harmonogramu z okresleniem ich przyczyn;

30)Inspektor nadzoru dokonuje rozliczen budowy pod wzgledem ilosciowym tzn. w zakresie
zgodnosci rachunkdow wystawionych Zamawiajgcemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu
robét oraz pod wzgledem jakosciowym wykonanych robét;

31)Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;

32)Zapewnienia na swoj koszt i ryzyko zastepcy, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz doswiadczenie zawodowe w przypadku niemoznosci wykonywania swoich
obowigzkdw, z zastrzezeniem uzyskania zgody Zamawiajgcego;

33)Inspektor bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) z czestotliwoscig zapewniajgca
ciggtos¢ nadzoru inwestycyjnego lecz nie rzadziej niz 1 x w tygodniu oraz dodatkowo w razie
potrzeby na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego w czasie gdy trwajg prace
budowlane w nadzorowanej branzy. Wykonawca zobowigzany jest do wizytacji placu budowy
nie podzniej niz w ciggu 2 dni od wezwania wykonawcy robdt budowlanych lub
Zamawiajgcego;

34)Pobyty Inspektora Nadzoru mogg by¢ rejestrowane w dzienniku wizyt na budowie lub na
liscie obecnosci sporzadzonej przez Kierownika Referatu Inwestycji znajdujacej sie w Urzedzie
Miasta w tebie.
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§3
Prawa Inspektora nadzoru inwestorskiego

1.Inspektor nadzoru ma prawo:

a) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdét budowlanych i dowoddéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotfaé¢ zagrozenie badz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

2.Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy o wykonanie robét budowlanych.

3.Bez zgody Zamawiajgcego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy
polecenia wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych.

4.Zakres robot budowlanych i wymagania jakosciowe okresla dostarczona dokumentacja
projektowa wraz z pozwoleniem na budowe, obowigzujgce przepisy prawa oraz zawarta umowa

o roboty budowlane, ktére sg znane Wykonawcy nadzoru.

§4
1.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia odpisow lub kserokopii
odpowiednich uprawnien wraz aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do witasciwej izby
samorzgdu zawodowego.
2.Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na wypadek
niewtasciwego wykonania umowy.

§5
Termin realizacji

1.Czynnosci zwigzane z petnieniem nadzoru inwestorskiego zostang podjete z dniem rozpoczecia
roboét budowlanych objetych nadzorowang inwestycjg i trwa¢ beda do zakonczenia realizacji
robot t.j. bezusterkowego odbioru wykonanych robét, potwierdzonych zgtoszeniem zakonczenia
robot. Przewidywany czas trwania robot budowlanych wynosi 20 miesiecy.

2.Po zakoniczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do wspdtpracy i uczestnictwa w
przeglgdach w okresie trwania rekojmi za wady i gwarancji udzielonego przez wykonawce robot
budowlanych, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

§6
Wynagrodzenie

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy okr. w § 1 wynosi wg oferty: tj. w
wysokosci: netto ............... zt, a brutto .......ieeeenee 4 S OO 00/100) i jest
wynagrodzeniem ryczattowym.

2.Rozliczenie za nadzér odbywac sie bedzie w transzach, zgodnie z transzami i proporcjonalnie do
kwoty transz wyptacanych wykonawcy robdt budowlanych w danej branzy.

3.Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4.Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur, przelewem z konta
Zamawiajgcego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni liczgc od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Przez prawidtowo
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wystawiong fakture rozumie sie fakture zgodng z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

prawa.

5. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktédrych mowa w § 7 petnigcym ustugi nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg odebranych robét budowlanych.

7. Za dowdd zaptaty, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajgcy przyjmuje :

a) dowdd uznania rachunku podwykonawcy kwotg obejmujacg czes¢ naleznego wynagrodzenia z
wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy, za ktéry nastepuje ptatnosc;
dowdd poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawce ,

b) oswiadczenie podwykonawcy na druku zatgczonym do niniejszej umowy lub o tresci zgodnej z tym
drukiem.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 6
i 7 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia proporcjonalnego do kwoty transz
wyptacanych wykonawcy robdét budowlanych za sprawowanie nadzoru inwestorskiego w danej
branzy w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

§7
Podwykonawcy

1.Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia.

2.Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie przedmiotu zamoéwienia z podwykonawcg wymienionym
w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

3.Zlecenie wykonania przedmiotu zamdéwienia podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéow w takim samym stopniu, jakby to
byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

4.Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcow, na ktdrych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 462 Pzp, nastepujacy zakres
rzeczowy robét budowlanych:

Q) e e ettt s b et (podwykonawca, zakres, wartosc)

D) e e et (podwykonawca, zakres, wartosc)
wartos¢ razem brutto (1gCznie Z VAT) ...ooooeiiee ettt et zt
3 (1777 01 =TSR 1)

5.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy ustugi, przy czym termin zaptaty koricowej faktury
musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu
zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowe;j.

6.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien  ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdédw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

7.Warto$¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okre$lonej w § 6 ust. 1.

8.W przypadku stwierdzenia petnienia na budowie nadzoru inwestorskiego przez podmioty
(podwykonawcéw) innych niz te, ktorych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie sktadajac oferte, w
celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac
przez ten podmiot(y), Zamawiajgcy moze wstrzymacé wykonywanie ustugi polegajacej na sprawowaniu
nadzoru inwestorskiego w tym zakresie do czasu uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub
nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystugujg zadne roszczenia, w
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szczegolnosci z tytutu przedtuzenia terminu wykonania umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy
zostang naliczone kary umowne okreslone w § 8 ust. 1 pkt 7 lit. c.

9. Za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Zamawiajacy
naliczy kary umowne, o ktérych mowa w & 8 ust. 1 pkt 7) lit. a i b niniejszej umowy.

10.Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

11.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§8
Kary umowne
1.Strony ustalajg, odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych
tytutéw i w podanych wysokosciach:

(1)Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego;

(2)Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego;

(3)Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu za umysine zaniedbania i zaniechania w ramach
dziatalnosci bezposredniej Wykonawcy, ktére spowodowaty przedtuzenie oddania zadania lub
zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie gwarancyjnym —
Zamawiajgcy moze naliczy¢ wéweczas kare umowng w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia
umownego, za kazdy dzien spowodowanej zwtoki,

(4)Za brak obowigzkowej kontroli budowy wg § 2 ust. 1 pkt 33 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kare w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien, w ktérym kontroli nie wykonano.

(5)Za kazdy przypadek nie wykonania badZ nienalezytego wykonania umowy innego niz
okre$lono w § 8 ust. 1 pkt 4

(6)Za brak udziatu w naradach roboczych i koordynacyjnych — za kazdg nieusprawiedliwiong
nhieobecnos¢ — 500,00zt

(7) z tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w kwocie 10 % niezaptaconej
kwoty brutto;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci 1% facznego
wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo (w ktérej doszto do nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien zwtoki odrebnie dla kazdej z tych umow;

c) niezgtoszenia podwykonawcy w kwocie 1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej
umowy;

d) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa §9 ust. 2 zaptaci kare umowng w kwocie 10 %
niezaptaconej kwoty brutto;
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2.Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania
umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

3.Zamawiajacy informuje pisemnie Wykonawce o obcigzeniu karg umowng, wskazujgc podstawe z
umowy i wystawia note ksiegowaq. Kara umowna winna by¢ zaptacona w terminie 7 dni od dnia
doreczenia noty.

4 Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia.

5.W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyiszajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak
rowniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

6.0koliczno$é odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwosc
dochodzenia kar umownych lub odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary.

7.taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogag dochodzi¢ strony w okresie wykonywania
przedmiotu umowy, jednak nie dtuzej niz do uptywu okresu trwania rekojmi za wady i gwarancji
udzielonego przez wykonawce robot budowlanych nie moze przekroczy¢é 40% tacznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

8.Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§9

Warunki zmiany umowy
1.Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2.Zmiana w zakresie wysokosci wynagrodzenia nalezytego wykonawcy, moze nastgpi¢ w razie
zaistnienia okolicznosci:

estawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

ewysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace,
ezasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

ezasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. poz. 2215

oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

ejezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez wykonawce

Zmiany te beda mogty by¢ wprowadzone, jesli Wykonawca wystgpi na pismie do Zamawiajgcego
o taka zmiane oraz przedstawi dokumenty z ktérych jasno bedg wynikaty okolicznosci
wymienione powyzej. Zmiany beda mogty nastgpié jesli poziom zmiany kosztéw, o ktdrych
mowa powyzej wyniesie minimum 10% wzgledem kosztu przyjetego w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji przedmiotu zamodwienia nie moze by¢ ztozony przez Wykonawce
wczesniej niz po 10 miesigcach od dnia rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, a kazdy
kolejny nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 5 miesigcach od daty ostatniej zmiany wysokosci
wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, jezeli wskaznik zmiany kosztéw
ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego wzrosnie o minimum 10%.
Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia wynosi
10% wzgledem kosztu przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie. Poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzien otwarcia ofert.
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3. Zmiana w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia

okolicznosci:

a)wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony srodowiska
o wstrzymaniu robét w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;

b)wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikajgcych
z winy stron Umowy;

c)wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, $niezyce, gradobicie,
mrozy) mogacych spowodowac zniszczenie robdt lub konieczno$¢ wstrzymania robdt ze wzgledu na
zachowanie reziméw technologicznych (temperatura, wilgotno$¢); Uznaje sie, ze powyzsze zjawiska
atmosferyczne woéwczas sg traktowane jako nieprzewidziane jesli wystgpig w porze roku, w ktérej
z definicji nie wystepujg;

d)wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktdére Strony nie
majg wptywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, wojny,
zamkniecie granic uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesdci, pod warunkiem
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia sity wyzszej, przez Strone dotknietg wystgpienie sity
wyzszej, dokumentu potwierdzajgcego zaistnienie sity wyzszej wystawionego przez wtasciwy organ
administracji publicznej oraz wskazania wptywu zdarzenia na wykonanie umowy, i jesli wystgpienie
sity wyzszej wptynat bezposrednio na prawidtowe wykonywanie roboét i termin ich wykonania to
termin wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas jej trwania;

e)w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkdw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscig, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody niewspdtmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem;

f)wystgpienie  warunkéw  gruntowo - wodnych uniemozliwiajgcych  wykonanie
(prowadzenie)roboét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, przeprowadzenie proéb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

g)zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub niewypatéw lub niewybuchéw lub wykopalisk archeologicznych, itp.;

h)koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowej albo koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru roboét, ktére maja wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

i)koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktére
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzann grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

j)konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktdre wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy;

k)wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

[)wystgpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodujacej konieczno$¢ wstrzymania kluczowych
robdot z uwagi na brak materiatow lub nieobecnos$é¢ pracownikdw z zastrzezeniem §9 niniejszej
umowy;

m)przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez srodki
ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty, lub Zamawiajgcego
przed zawarciem umowy;
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4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez
strony protokotu, okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w ust. 2i 3.

§10
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia
nastepujgcych okolicznosci:

e\Wykonawca naruszyt ktorykolwiek z obowigzkéw lub zobowigzan okreslonych umowa i
pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszen oraz wezwania go do wykonania
okreslonych zobowigzan (obowigzkéw) Wykonawca obowigzku tego w wyznaczonym mu
terminie nie wykonat. Strony ustalajg, iz bez znaczenia dla prawa Zamawiajgcego do
odstgpienia od Umowy pozostaje zaréwno charakter jak i znaczenie danego naruszenia
obowigzkow lub zobowigzan umownych dla interesow Zamawiajgcego. Tym samym
potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania w
wyznaczonym terminie dodatkowym;

elikwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy, zawieszenie/zamkniecia dziatalnosci gospodarczej
Wykonawcy;

ewydania nakazu zajecia czesci lub catosci majatku Wykonawcy.
eNiemozliwe bedzie podpisanie umowy z wykonawcg robét budowlanych;

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu; Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania
czesci umowy proporcjonalnie do kwoty wyptacanej wykonawcy robét budowlanych za wykonanie
zakresu prac w danej branzy.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci przez
Zamawiajgcego o okolicznosciach uprawniajgcych do jej rozwigzania.

4. Do odstgpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.

5. Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Odstgpienie od umowy powinno zawieraé uzasadnienie.

6. W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

eniezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedtozg one
zestawienie swoich ewentualnych roszczen;

7. Strona, ktoérej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest
zobowigzana do pokrycia drugiej stronie wszelkich szkéd spowodowanych z tego powodu, o ile ich
zakres nie zostat wytgczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa.
O ile jednak odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub, za
ktére on odpowiada, badZ z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, to
Wykonawca traci prawo do zadania i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen
odszkodowawczych od Zamawiajacego. Jednakze w kazdym przypadku maksymalna
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do zaptaty Wykonawcy za sprawowanie
nadzoru inwestorskiego w danej branzy nad wykonanymi i rozpoczetymi pracami budowlanymi,
ktorych zakres zostat potwierdzony przez Zamawiajgcego stosownym protokotem.
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§11
Klauzula salwatoryjna

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek

postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wptywu na wazno$é pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien strony
umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposdb okreslony
w ust. 2 ponizej.

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, strony zobowigzane beda do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w
sposéb oddajgcy w sposéb mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu,
ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§12
Postanowienia koncowe

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaty sie w formie anekséw, sporzgdzanych na
pismie, pod rygorem niewaznosci.

2.Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowien, ktore bytyby niekorzystne dla Zamawiajgcego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wyniknie
w rezultacie okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

4.Sadem wiasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy jest wtasciwy rzeczowo sgd powszechny wtasciwy dla Zamawiajgcego.

5.Umowa zostata sporzadzona w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, a 2
dla Zamawiajgcego.

Zataczniki:
1.SWz
2. Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzér)

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Zatacznik nr 2 do umowy

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czesci zamdwienia publicznego pod nazwa:
Czesc I: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa uktadu komunikacyjnego ulic

Kosciuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przylegtych wraz z modernizacjg Skweru Rybaka w branzy
drogowej *

Czesc Il: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa uktadu komunikacyjnego ulic
Kosciuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przylegtych wraz z modernizacjg Skweru Rybaka w branzy
sanitarnej *

Czesc lll: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa uktadu komunikacyjnego ulic
Kosciuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przylegtych wraz z modernizacjg Skweru Rybaka w branzy

elektrycznej *

* — niepotrzebne skresli¢;

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dzied niniejszego oswiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg Nr.......ceeeeeereenne. Z2dNia e, za ustuge
polegajaca na petnieniu nadzoru inwestorskiego bedgcego czesciag ww. zamowienia publicznego i
objetych fakturg WYKONAWCY NI .....oovveeveciiienee et

za wykonanie zakresu ( WYSZCZEEOINIC )i ...iriiii ettt ettt e et et et e e et ste st s s ettt e s e e eae e e aeabensebennans

2) Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamowienia.
3) Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadng presja.
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Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego o$wiadczenia -
dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia o$wiadczenia.

Podpis petnomocnego przedstawiciela
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