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Umowa nr RIGKiPŚ.272.2.2024.ACH 
zawarta w Pucku w dniu ……….2024 r. 

pomiędzy:  
Gminą Miasta Puck, 
z siedzibą w Pucku 84-100, ul. 1-go Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 , 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta Puck –  Hannę Pruchniewską 
przy kontrasygnacie Skarbnika – Wioletty Joskowskiej  
 
a 
…………………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………….., zwanym dalej w treści niniejszej umowy 
Wykonawcą, 
 

wspólnie zwanymi dalej Stronami, została zawarta umowa o następującej treści: 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej umową została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych. 

Niniejsza inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu Sportowa Polska – Edycja 2023 ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Na podstawie ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz złożonej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 

do realizacji zadanie pn.: „Rozbudowa skateparku w Pucku przy ul. Nowy Świat”. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

2) dokumentacja techniczna,  

3) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, stanowiący załącznik nr 2 do 

umowy. 

3. W przypadku rozbieżności dokumentacji technicznej wiążące są zapisy wg następującej hierarchii 

dokumentów:  

1) projekt budowlany (w tym przypadku dokumentacja techniczna z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych 

w toku przetargu); 

2) projekt techniczny oraz projekt wykonawczy; 

3) STWiORB. 

4) kosztorys (przedmiar robót) 
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Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, 

Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej. 

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych 

w przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót w większej ilości niż w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru 

nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli roboty te będą ujęte 

w dokumentacji technicznej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka 

kontraktowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją 

techniczną. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji 

technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją techniczną. W przypadku, 

gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją techniczną i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 

będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów 

w dokumentacji technicznej winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, który w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 

zmian i poprawek.  

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami 

prawa, sztuką budowlaną, współczesną wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową oraz 

uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacją techniczną 

i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi terenu budowy i innymi 

możliwymi do przewidzenia warunkami wynikającymi z dokumentacji technicznej i uwzględnił je 

w wynagrodzeniu. 

8. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał oceny dokumentacji 

technicznej pod kątem jej poprawności oraz kompletności i jest wystarczająca do realizacji zamówienia oraz 

nie wnosi do niej żadnych uwag. Ocena dokonana została z zachowaniem standardu Podmiotu zawodowo 

wykonującego roboty budowlane. Wykonawca nie miał obowiązku stwierdzenia błędów, których wykrycie 

wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczeń. Z zastrzeżeniem 

standardu dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, że dokumentacja techniczna pozwala na wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z harmonogramem i za przyjęte wynagrodzenie. 

9. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności (określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego) by 

oddać przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie. 

10. Wykonawca oświadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, że prowadzona przez niego 

działalność ma charakter zawodowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem 

technicznym, finansowym i osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. 
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§ 2 Termin realizacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, czyli odbiór końcowy zadania 

zostanie uznany jako terminowy w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru pod warunkiem, że 

pozytywny odbiór końcowy potwierdzi, że zamówienie zostało prawidłowo wykonane. Termin 

wykonania zadania, wskazane w ust. 1 - wykonania całości przedmiotu zamówienia może ulec zmianie z 

przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy, zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo 

– finansowy – zwany dalej harmonogramem. 

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona 

zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia 

harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w 

ust. 4 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez 

Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego, Strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym 

Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o 

których mowa w ust. 4. 

6. Harmonogram powinien obejmować:  

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów z uwzględnieniem technologicznej 

kolejności realizacji robót; 

2) wartość robót przewidzianych w każdym etapie dla zamówienia podstawowego oraz ewentualnych zmian 

umowy; 

3) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w STWiORB; 

4) wyszczególnienie ilości oraz wartości robót powierzonych Podwykonawcy; 

5) umieszczenie w harmonogramie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju robót. 

7. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 6 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna 

w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod warunkiem, że nie prowadzi do zmian 

umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy. 

8. W przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszące się do tych zmian winny zostać 

wydzielone i dostosowane do całości. 

 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy (za zamówienie podstawowe), Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 
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cena umowy 

netto w zł 
stawka podatku VAT wartość podatku VAT 

cena umowy brutto w 

zł 

 23 %   

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty 

związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług oraz czynności 

przewidzianych w dokumentacji technicznej i w niniejszej umowie. W przypadku wskazania przez 

Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych, koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym 

koszty dostosowania dokumentacji technicznej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych ponosi 

Wykonawca. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania 

Zamawiającego zawarte w SWZ. Ponadto Wykonawca musi polegać na swojej profesjonalnej wiedzy i 

doświadczeniu przy prowadzeniu tego typu robót. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.  

5. W przypadku konieczności zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i / albo robót zamiennych lub / i / 

albo robót dodatkowych/ dodatkowych robót przedmiotu umowy objętego dokumentacją techniczną, 

Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiększeniu/ 

zachowaniu przyjętego wynagrodzenia o wartość tych robót. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych dokumentacją 

techniczną na zasadach określonych w § 18 umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie 

może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za 

wykonane prace.  

7. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wy-
liczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia w postaci uproszczonej, 
który stanowi załącznik nr 3 do umowy. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu pierwszym wskazuje sposób 
kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówie-
nia branże). 

8. W sytuacjach opisanych poniżej, Wykonawca w terminie 5 dni od powzięcia informacji na temat zaistnia-
łych okoliczności, przedstawi kosztorys ofertowy w formie szczegółowej. Kosztorys, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności w 
przypadku: 
a) odstąpienia od umowy,  
b) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy – zgodnie z ust. 5, 
c) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 i 3 zgodnie z ust. 6, 
d) robót zamiennych oraz związaną z tym koniecznością lub brakiem konieczności zmiany 
wynagrodzenia (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6). 
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Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu robót zamiennych, w 
którym wyszczególnione zostaną pozycje robót zaniechanych oraz odpowiadających im robót 
zamiennych.  
e) rozliczeń przy odbiorze. 

9. Kosztorysy, o których mowa w ust. 7 i 8 zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Roz-
woju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu-
dowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458 ze zm,).  

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt c) oraz robót zamiennych określo-
nych w ust. 8 pkt d) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwiązywać 
będzie zasada, że roboty zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą 
szczegółową sporządzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz 
według danych wyjściowych do kosztorysowania, jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 8. 

11. Kosztorysy, o których mowa w ust. 7, 8 oraz 10 muszą zostać sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

12. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2 i 3 realizowane 
będą w wyniku zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe 
nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji projektowej a nieujętych w przedmiarze 
oraz robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, których wykonanie okaże się niezbędne w więk-
szym niż zaprojektowany obmiarze które są objęte ryzykiem ryczałtowym.  

13. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 5 może nastąpić jedynie na podstawie protokołu 
konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej 
zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosow-
nej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót.  

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bez-
pieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

15. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do zawar-
cia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.  

16. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej 
przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane 
do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, 
standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.  

17. Wynagrodzenie Wykonawcy, w którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Edycja 2023. 

 

§ 4 Obowiązki Stron 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy, w celu 

należytej realizacji zadania. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie dokumentacji technicznej; 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia – w 

terminie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 7 dni od dnia zawarcia umowy; 
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3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia końcowego odbioru robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia; 

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy; 

5) zapłata umówionego wynagrodzenia; 

6) zapewnienie dzienników budowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, dokumentacją 

techniczną, ofertą Wykonawcy, zasadami współczesnej i specjalistycznej wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną, oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa. Wykonawca 

jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w sposób nienaruszający interesów Zamawiającego; 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1 umowy materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 

3) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2); 

4) przejęcie i użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami 

informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbanie 

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych; 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:  

a. wykrytych wadach dokumentacji technicznej 

b. wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

nieterminową i niezgodną z dokumentacją techniczną oraz wiedzą techniczną realizację 

przedmiotu zamówienia; 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których mowa w § 3 ust. 5 i 6; 

8) zachować warunki wydane przez zarządców sieci (o ile zostały wydane); 

9) uiszczenie opłat za (o ile dotyczy) od dnia przejęcia terenu budowy dla potrzeb budowy i zaplecza do 

dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy; 

a. pobór energii elektrycznej jak również pobór wody i ścieków oraz wszelkich mediów 

według wskazań licznika; 

b. dokonanie opłaty za zajęcie pasa drogowego; 

c. dokonanie innych opłat eksploatacyjnych; 

10) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy własnym 

kosztem i staraniem; 

11) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

12) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy; 
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13) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót; 

14) uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin 

odbioru końcowego wykonanych robót; 

15) doprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu 

zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych; 

16) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru; 

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu 

pracowników i osób trzecich; 

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru; 

19) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w przypadku 

wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji 

technicznej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem; 

20) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora nadzoru i 

Zamawiającego co do ich jakości; 

21) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia 

wbudowane przez Wykonawcę; 

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; 

23) Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do przygotowania oraz wydania do 

wglądu swoich dokumentów (o ile zajdzie taka konieczność) związanych z realizowanym programem, w 

tym dokumentów finansowych; 

24) przygotowanie dokumentów do odbioru; 

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i 

gwarancji; 

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp i ochrony 

zdrowia oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego i dobrymi praktykami; 

27) uporządkowanie terenu budowy każdego dnia po zakończeniu robót; 

28) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i 

zabezpieczenia terenu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie 

dostępu na teren budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia; 

29) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych; 

30) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian; 

31) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian; 
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32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 

(o ile dotyczy); 

33) przygotowanie terenu do prowadzenia robót budowlanych; 

34) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu 

(jeżeli dotyczy); 

35) w przypadku odkrycia podczas realizacji robót przedmiotu, który posiada cechy zabytku, do obowiązku 

Wykonawcy należy niezwłoczne zabezpieczenie znalezisk oraz powiadomienie o dokonanych 

odkryciach Zamawiającego i służb konserwatorskich; 

36) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł; 

37) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

38) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

39) uwzględnienie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru; 

40) przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z treścią oświadczenia złożonego w ofercie na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli Wykonawcą będzie s.c. lub Konsorcjum, jeśli oświadczenie 

konsorcjantów było żądane tj. były postawione warunki udziału w postępowaniu); 

41) do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. W 

związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w czystości dróg publicznych po 

których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania 

inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z 

odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych 

roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport 

budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał 

odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.   

W okresie trwania realizacji zamówienia do zimowego utrzymania budowanego odcinka dróg objętego 

umową, tj. wykonania prac mających na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, 

wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. 

42) Na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca ma obowiązek (w tym na każde żądanie Zamawiającego) 

aktualizacji oświadczenia, które stanowi załącznik nr 8 do umowy; 

43) Terminowe wywiązanie się z obowiązku informacyjno – promocyjnego zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów 

dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (dostępnymi pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/premier/promocja); 

44) Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w pkt. 1-43) niniejszego ustępu nie ma charakteru 

zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może stanowić 

podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w umowie, a 

niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby umożliwić właścicielom posesji dojazd 

do nich oraz dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym.  

5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. 

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy 

lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Odpady budowlane i rozbiórkowe podlegać będą 

selektywnej zbiórce w podziale na co najmniej sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, 

gips, odpady mineralne - w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. 

6. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi w szczególności gruz, beton, kostka brukowa, 

obrzeża, armatura, ceramika, drewno itp. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba 

że Zamawiający postanowi inaczej. Złom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zamawiającego do 

sprzedaży lub inne materiały, które zdaniem Zamawiającego posiadają wartość użytkową, Wykonawca 

dostarczy po sporządzeniu protokołu w obecności przedstawicieli użytkownika obiektu na własny koszt do 

wyznaczonego punktu. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży złomu bądź materiałów są własnością 

Zamawiającego. Pozostałe materiały mające wartość użytkową Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć po 

sporządzeniu protokołu w obecności przedstawicieli Zamawiającego na własny koszt w miejsce i czasie 

wskazane przez Zamawiającego. Destrukt nie stanowi odpadu. Zamawiający wskaże miejsce jego 

składowania, a Wykonawca na swój koszt jest zobowiązany do jego transportu. 

7. W sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady (oraz destrukt) w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 10 km od miejsca realizacji inwestycji bez 

dodatkowego wynagrodzenia.  

8. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako 

warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i dokumenty te powinien przedstawić 

Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego 

przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami.  

9. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót wymagające 

wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych będą w 

posiadaniu Wykonawcy. 

10. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu 

ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 

11. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 

niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem 

szczególnych środków ostrożności.  
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13. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, teren budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. 

14. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem 

planowanej inwestycji.  

15. Do obowiązków Wykonawcy należy także:  

1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w tym 

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania zadania 

3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość wykonanych robót, 

w ilościach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne 

laboratorium; 

4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót; 

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

6) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu materiałów 

pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przejęcie 

w/w odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania; 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru; 

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód 

niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z 

dokumentacją techniczną; 

9) każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego nie później niż na 5 dni roboczych przed ich 

podjęciem - o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich 

jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych 

mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne; 

10) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej 

i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na terenie 

budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 

budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 

gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności 

inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku 

zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a 

nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest 

zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na 

terenach przyległych do terenu budowy przez cały okres trwania robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do 

żadnych roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 
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§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy 

Strony przewidują następujący sposób rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 

3 ust 1): 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie 

koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i usług oraz 

czynności przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz w umowie. 

2. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania 

Zamawiającego zawarte w SWZ. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawa 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 

4. W przypadku konieczności zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo robót zamiennych lub/i/albo 

robót dodatkowych/ dodatkowych robót Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiednio zmniejszeniu/ zwiększeniu/ zachowaniu przyjętego wynagrodzenia o wartość tych robót. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu faktury po upływie 5 dni od daty odbioru częściowego lub 

końcowego jednak nie później niż 10 dnia po odbiorze częściowym lub końcowym. 

6. Płatność faktur nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty wpływu dokumentów rozliczeniowych o których 

mowa poniżej do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem, że dokumenty o których mowa w § 6 

Wykonawca dostarczy podczas odbioru. 

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej terminy zapłaty będą liczone od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu faktury korygującej. 

8. W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (ponad zamówienie 

podstawowe), a niezbędnych do wykonania oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia za te roboty oddzielnych faktur.  

9. Za dzień zapłaty uznaje się datę dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiającego. Płatność 

zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany w fakturze po jego uprzednim zweryfikowaniu w 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT tzw. „białej liście”. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 
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11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwa, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w 

formie pisemnej o:  

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w 

pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy.  

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 pkt 2) w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 pkt 1) i 2), Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 14 pkt 3), Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

16. Zasady wystawiania faktur:  

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 

Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1-go Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983 
Odbiorca: Urząd Miasta Puck ul. 1 -go Maja 13, 84-100 Puck 
2) Gmina wyraża zgodę na dostarczanie przez Wykonawcę e-faktury drogą elektroniczną na adres mailowy: 

faktura@miastopuck.pl; 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług; 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 
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5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną przez 

czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku 

bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem 

płatności; 

6) W przypadku, w którym Wykonawca dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w 

powyższym wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 

5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w w/w wykazie.  

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, 

że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi.  

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i 

zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.  

19. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych 

wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.  

 

§ 6 Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać wpisane 

do dziennika budowy przez Kierownika budowy bądź Kierownika robót, po sprawdzeniu przez Inspektora 

nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających lub ulegających zakryciu) – nie 

stanowią podstawy do wystawienia faktur. 

2) ewentualnie jeden odbiór częściowy (zgodnie z etapami realizacji inwestycji wynikającymi z harmonogramu 

rzeczowo-finansowego) i jeden odbiór końcowy (po zakończeniu wszystkich robót budowlanych), będące 

podstawą wystawienia faktur. 

3) odbiór pogwarancyjny – polegający na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad zaistniałych 

w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.  

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego / końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie odpowiednio wszystkich robót przewidzianych w umowie zgodnie z harmonogramem.  

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:  

1) wypełniony i kompletny dzienniki budowy; 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w 

formacie doc i pdf; 
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3) dokumenty (atesty, certyfikaty i inne) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru); 

4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty wymagane 

stosownymi przepisami; 

5) Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie 

ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz o uporządkowaniu terenu budowy. 

Dodatkowo oświadczenie Kierownika budowy, że dokumentacja powykonawcza została wykonana 

zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w umowie. Ponadto zostanie przekazana dokumentacja 

fotograficzna; 

6)  

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi oświadczeniami geodety w trzech egzemplarzach; 

b) lub oświadczenie Geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożeniu jej w 

PODGIK. W przypadku zastosowania tego rozwiązania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

niezwłocznie komplet inwentaryzacji po zarejestrowaniu operatów w PODGIK; 

7) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów; 

8) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami; 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców składa oświadczenie, że 

przedmiot umowy został wykonany siłami własnymi; 

9) Oświadczenie Wykonawcy, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 

jakościowych; 

10) Inne wymagane dokumenty; 

11) Kopię dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i opisach wraz 

z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (dokumentacja techniczna powinna być podpisana i 

opieczętowana przez Kierownika budowy); 

12)Nieprzekazanie wskazanych powyżej dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy 

przystąpienia do odbioru oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 5 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.  

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 

5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

7. W protokole odbioru Strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi 

dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 
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1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do 

czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych; 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze 

przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem; 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach wykonawstwa 

zastępczego na koszt Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.  

10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana zamówienia będzie 

data odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego 

odbioru). 

11. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w odbiorze pogwarancyjnym. W przypadku niestawienia się 

przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na takim odbiorze, Wykonawca przyjmie 

odpowiednio do wiadomości lub wykonania (jeżeli zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru 

gwarancyjnego sporządzony przez Zamawiającego. 

 

§ 7 Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

Osobę tą deleguje Wykonawca. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do:  

1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy oświadczenia o 

przyjęciu obowiązków Kierownika budowy; 

2) bieżącego prowadzenia dziennika budowy; 

3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów; 

4) zgłaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź 

zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji technicznej 

prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru; 

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie 

zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie 
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poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy Podwykonawcami; 

7) uczestniczenia w radach budowy; 

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli organów uprawnionych; 

9) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora nadzoru i Zamawiającego o 

problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia 

zadania; 

10) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych/ dodatkowych robót/ robót zamiennych/ robót zaniechanych lub niewykonanych; 

11) we współpracy z Zamawiającym, zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w Powiatowym 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. 

3. Kierownik budowy ma obowiązek współpracować z Inspektorem nadzoru, architektem ds. dostępności jak 

i Zamawiającym. 

4. Wykonawca zapewnia, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy osoba wyznaczona do pełnienia 

obowiązków Kierownika budowy będzie przynależeć do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 

i będzie posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 

§ 8 Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 

do umowy do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem części zamówienia ujętej 

w formie wykazu i zakresu zadania powierzonego Podwykonawcom, który stanowi załącznik nr 11 do 

umowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować z 

Podwykonawcy, wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie lub dokonać zmiany 

zakresu przewidzianego dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu i zaktualizowania wykazu wszystkich Podwykonawców. Aktualizacja wykazu 

Podwykonawców nie wymaga zmiany umowy. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:  
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1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż 29/30 dni (w zależności od pochodzenia środków Zamawiającego) od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w 

§ 2 ust. 1 umowy; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 

umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia 

tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy 

czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy 

za wady wobec Zamawiającego; 

7) uzgodniony między Wykonawcą a Podwykonawcą harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 ust. 5 umowy, czyli harmonogramem między 

Zamawiającym z Wykonawcą; 

Powyższe będzie weryfikowane w momencie przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

zaktualizowanego załącznika nr 11 do umowy. Jednocześnie Wykonawca zaktualizuje harmonogram rzeczowo 

– finansowy poprzez naniesienie na niego podwykonawstwa, tak by umożliwić Zamawiającemu weryfikację 

terminu wykonania i rozliczenia podwykonawstwa. 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13 (klauzuli zatrudnienia).  

9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.  

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie 

uważane za jego akceptację.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5a) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 
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w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym z Wykonawcą. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w 

ust. 3 i 5a. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 będzie 

uważane za jego akceptację. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 

1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, usługi transportowe, usługi audytu, usługi architekta ds. 

dostępności i usługi geodezyjne.  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50.000,00 złotych brutto.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 

ust. 3 pkt. 1), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej.  

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z 

dalszymi Podwykonawcami.  

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców.  

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych/ dostaw 

/ usług realizowanych przez Podwykonawców.  

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 

pracowników.  
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18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do 

naliczenia Wykonawcy kar umownych.  

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  

21. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy.  

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 

spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych 

lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają 

postanowienia niniejszej umowy.  

 

§ 9 Personel realizujący zadanie 

1. Osoby upoważnione do kontaktów:  

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego są: 

- Aleksandra Trendel  - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Pozyskiwania Środków, tel. 

58 673 05 38, 453-697-217, e-mail: inwestycje3@miastopuck.pl; 

 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: 

- _________- __________, __________ e-mail: ________________  
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2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany terminu oraz 

zakresu zamówienia objętych umową. Osoby te są uprawnione do uzgadniania form i metod współpracy, 

udzielania koniecznych informacji, podpisywania dokumentów związanych zamówieniem, odbiorem, 

rozliczeniami, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych 

do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane (zgodnie z § 7 umowy) w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w wymogu może wskazać osoby będące obywatelami państwa 

członkowskiego UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie 

równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE oraz ustawą 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. 

5. Wykonawca ustanawia: 

rola imię i nazwisko 
numer uprawnień 

budowlanych 
telefon e-mail 

Kierownik budowy      

 

6. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Odwołanie i powołanie nowej osoby na funkcje kierownika 

budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Stron i nie powoduje konieczności zamiany umowy. 

Wykonawca przed odwołaniem i powołaniem nowej osoby zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

komplet dokumentów dotyczących tej osoby. 

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następujących 

przypadkach: zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń 

losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych 

zdarzeń.  

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, 

gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych osób będą nie gorsze niż osób wskazanych w 

niniejszej umowie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym 

stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  
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9. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na 

piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 

wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas 

zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w niniejszej umowie.  

10. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjątkiem czynności 

wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej Strony ustalają, że formą 

kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikami budowy i Kierownikiem robót oraz 

Inspektorem nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt 

telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego 

potwierdzenia w formie elektronicznej.  

 

§ 10 Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do 

realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 

PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 

podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.  
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 
4) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych 
danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 

nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania 

na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 

Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  
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7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 

przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek 

inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, 

chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą.  

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego, rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych. 

20. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

21. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.  
3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 
4) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych 
danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

22. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 

nakazują przechowywanie danych osobowych. 

23. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania 

na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 

Rozporządzenia.  

24. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

25. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 

przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

26. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

27. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni.  

28. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

29. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

30. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  
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31. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie Podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych.  

32. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

33. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek 

inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).  

34. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie umowy, 

chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

umowy. 

35. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.  

36. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą.  

37. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego, rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

§ 11 Gwarancja i rękojmia 

1. Z chwilą podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

___ miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały oraz 

zamontowane urządzenia. 

2. Powyższa gwarancja nie obejmuje następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 

1) zużywalnych części i materiałów w normalnym toku eksploatacji (które objęte są gwarancją producenta). 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową, 

techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany 
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elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej 

przedmiotu umowy.  

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na wykonane 

prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia 

wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę 

lub wymianę). Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ustępie 1.  

5. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego w formie pisemnej, że 

wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

6. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 6 ust 1 pkt 2.  

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

8. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad jakościowych 

(objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia 

powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

9. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 8 ze względów 

technologicznych lub atmosferycznych lub geopolitycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w 

innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne 

lub dowody, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 8 lub 9, Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.  

11. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 10. 

Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od 

dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

12. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą bardzo 

dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu 

usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.  

13. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail 

wskazany do kontaktu.  

14. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.   

15. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady 

nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  
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16. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 

upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakości) 

(rozszerzenie uprawnień Zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego). 

17. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany względem Zamawiającego za naprawienie wszelkich 

wad i usterek z wyłączeniem: 

1) wad lub usterek wynikających z normalnego zużycia; 

2) wad lub usterek wynikających z użytkowania przedmiotu umowy, niezgodnie z zalecaniami producenta; 

3) wad lub usterek wynikających z aktów wandalizmu, zjawisk atmosferycznych, innych zdarzeń losowych 

lub działań wojennych. 

18. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o:  

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy i danych teleadresowych; 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego; 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji; 

4) zawieszeniu działalności. 

 

§ 12 Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji 

zamówienia wszystkich osób wykonujących następujące czynności: (wymagania odnoszące się do 

czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w § 22 ust. 1 Kodeksu pracy tj. łącznie 

wykonywane są pod kierownictwem w określonym miejscu i czasie i mają charakter powtarzalny oraz są 

wykonywane za wynagrodzeniem) wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych 

objętych zakresem zamówienia tj. w szczególności:  

- wykonywanie robót przygotowawczych i ziemnych, 

- wykonywanie prac porządkowych po robotach budowlanych, 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą). 

W przypadku Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie 

pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.  

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu 

oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności, wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w  szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem 

imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i 

zakresu obowiązków pracownika. Imię i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu 

zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni od 

dokonania takiej zmiany.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę / Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania i dokonywania oceny wymogu 

zatrudnienia. 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę / 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy.  

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 4. 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 ust. 1  lit. i) lub odpowiednio w § 13 ust. 1 lit j) lub 

odpowiednio w § 13 ust. 1 lit k). Niezależnie od naliczenia kary umownej, Zamawiający może także 

odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy (Podwykonawcy) na podstawie § 15 ust. 1 pkt 

10), w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1).  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonawcami stosownych zapisów, 

zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez cały okres realizacji zamówienia, 

wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.  

 

§ 13 Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki ponad 

termin wskazany w § 2 ust. 1 umowy, nie więcej niż 5 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia 

podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

b) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 2 umowy 

/wady nieistotne/ – w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, nie więcej niż 2 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia 

podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 
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c) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8, nie więcej niż 1 

% całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata o której mowa w § 5 ust. 13 umowy – w 

wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie więcej niż 1 % całości 

wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie więcej 

niż 1 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 100,00 zł 

brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek; 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o 

podwykonawstwo na roboty budowlane lub dostawy lub usługi lub jej zmiany – w wysokości 100,00 zł brutto 

za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek; 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek; 

i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy – w wysokości 100,00 

zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę / Podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy wykonywała czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy; 

j) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy w wysokości 100,00 zł 

brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy; 

k) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 12 ust. 3 umowy – w wysokości 

po 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy; 

l) jeżeli przedmiot umowy realizowany będzie niezgodnie z treścią oświadczenia złożonego na podstawie art. 

117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku s. c. lub Konsorcjum) w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony 

i udowodniony przypadek; 

m) w każdym przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo zawartej na okres przekraczający 6 

miesięcy (wraz z aneksami), której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi lub dostawy, zgodnie z § 18 a 

ust. 8 umowy – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony i udowodniony przypadek;                          

n) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, zgodnie § 18 a ust. 8 umowy – w wysokości 50,00 zł brutto za każdy 

dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana; 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody i utraconych korzyści. 
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3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu 

zapłaty tej kary, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty 

przez Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony 

do dochodzenia naliczonych kar w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy Strony określa § 15. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do 

maksymalnej wysokości 20 % wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 

1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania:  

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy; 

b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicznej 

wskazany do kontaktu. 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest:  

a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na potwierdzeniu 

odbioru.  

b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości zawierającej 

to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b). 

 

§ 14 Kary umowne z tytułu odstąpienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy 

w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o których mowa 

w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 8 % całości wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym 

mowa § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 8 % całości 

wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego o którym mowa § 3 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem art. 456 

ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej 

szkody i utraconych korzyści. 
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4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane 

roboty, § 13 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 15 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z 

dokumentacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami Inspektora nadzoru lub postanowieniami 

umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu 

terminu wskazanego w tych wezwaniach; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

3) zwłoka wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni kalendarzowych; 

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i  przerwa trwa dłużej niż 14 dni 

kalendarzowych; 

5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

6) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego; 

7) jeżeli Instytucja Zarządzająca ograniczy środki finansowe na kontynuację zadania; 

8) jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady o których mowa w § 6 ust. 8pkt 3 b); 

9) jeżeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje się do klauzuli zatrudnienia o której mowa w § 12 ust. 7; 

10) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia, o których mowa w § 19 lub nie 

zapewnił ich ciągłości w okresach wynikających z umowy lub zmian umowy; 

12) jeżeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostaną wpisane na tzw. „listy sankcyjne”, zgodnie z art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony umowy zwracają sobie świadczenia wykonane do czasu 

odstąpienia. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia 

i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia;  
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2) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy zabezpieczy 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie 

od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające; 

4) Wykonawca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego; 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, urządzenia, 

materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 

rzecz, dokumentacją techniczną, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na 

dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz 

pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

7. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i 

urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 

Zamawiającemu.  

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 11 zorganizować 

usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.  

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  

11. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na 

dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

12. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez 

Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykonanych zgodnie 

z umową robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, 

o którym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.  
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13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  

14. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków 

wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami 

Wykonawcę.  

 

§ 16 Wierzytelności 

1. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich praw i obowiązków oraz wierzytelności powstałych 

w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Cesja praw i obowiązków oraz jakichkolwiek wierzytelności dokonana bez pisemnej 

zgody, jest nieskuteczna wobec Zamawiającego. 

 

§ 17 Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony 

dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

Wymienione postanowienia stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią one 

jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

1) możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia: 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych poniżej termin realizacji może ulec 

odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków 

tych okoliczności. 

W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek o aneksowany 

termin na swój koszt: 

a) zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 8 i 9. 

b) posiadać ważną polisę OC lub wnieść nową polisę OC na przedłużony termin, o której mowa w § 19 

ust. 1 i 2. 

a) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia okoliczności siły wyższej przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze 

Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, uniknięcia bądź przewidzenia które nastąpiło po dniu 

wejścia w życie umowy, w szczególności: sytuacja epidemiczna, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, 

strajki oraz akty władzy i administracji publicznej oraz inne; 

b) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, 
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stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów 

infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi bądź ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub 

innymi robotami prowadzonymi przez innego Wykonawcę, o ile usunięcie kolizji wymagać będzie 

przedłużenia terminu realizacji; 

d) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian lub doprojektowania 

elementów, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot 

zamówienia; 

e) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych, środowiskowych, konserwatorskich lub 

hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji technicznej i powodujących konieczność 

wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od 

zaprojektowanych rozwiązań technicznych; 

f)  przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 

g) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji 

publicznej, zarządców sieci itp., a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych 

dokumentów w terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a także konieczność wykonania 

decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i instytucji, wydanych z przyczyn za 

które Wykonawca nie odpowiada; 

h) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

gdy zachodzi konieczność wykonania rozwiązań (robót) zamiennych; 

i) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić z przyczyn 

spowodowanych organizacją pracy Zamawiającego i specyfiką działań Zamawiającego ograniczających 

lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie; 

j) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez 

Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie; 

k) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, 
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którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym 

dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a 

jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy; 

l) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają 

dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia; 

m) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące 

możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub 

innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

n) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności drogowych, sieci energetycznych, 

gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektrycznych itp., co uniemożliwia 

realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy; 

o) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania 

p) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji technicznej lub jej elementów, co spowoduje 

opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy; 

q) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy; 

r) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym 

w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert; 

s) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonywania umowy w takim czasie i w taki sposób, w 

jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego 

Wykonawcy przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem; 

t) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku ze 

zmianą sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy; 
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u) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę 

opóźnienie, w szczególności w przypadkach wystąpienia klęsk żywiołowych, warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, potwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru.  

v) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem 

możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które 

spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie; 

w) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

nieuregulowanego stanu prawnego obszaru inwestycji; 

x) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku z 

absencją osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (w tym kierownictwa budowy jak i 

pracowników fizycznych), a wynikających z leczenia szpitalnego i/ lub/ albo izolacji i / lub/albo 

kwarantanny i / lub/albo działań wojennych i / lub/albo wprowadzenia stopnia alarmowego i / lub/albo 

powołania do służby wojskowej; 

y) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w związku 

trudnościami w pozyskaniu na rynku budowlanym materiałów przewidzianych w dokumentacji 

technicznej w przypadku niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich 

czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia 

możliwość wykonania przedmiotu umowy tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 

Strony umowy pomimo zachowania należytej staranności nie mogły temu zapobiec; 

2) zmiana sposobu / zakresu świadczenia przedmiotu umowy: 

W przypadku powyższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę sposobu / zakresu 

świadczenia przedmiotu umowy na swój koszt zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, 

o którym mowa w § 2 ust. 8 i 9 oraz (o ile dotyczy) kosztorys, o którym mowa w § 3 ust. 7. 

a) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, 

w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się 

nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 

funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a 

także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych; 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia Strony do zmiany umowy  

w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym 

stanem rzeczywistym. 

b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu  

przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 
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-rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany 

spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie 

rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych;   

-zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym 

opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego 

obiektu; 

- zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących 

konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy 

lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia; 

-zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu 

zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi 

rozwiązaniami, materiałami lub technologiami; 

-w przypadku niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej spowodowaną 

zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów / zerwaniem łańcucha ich 

dostaw; 

-w przypadku pojawienia się na rynku materiałów umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót / 

korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych lub technologicznych; 

- w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, wynikłych na skutek dokonania 

poprawek i uzupełnień w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub warunki terenowe, w 

szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

instalacji, sieci. 

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy.  

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy  

poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia,  

w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów 

oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają 

przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji 

celu umowy, co Strony są w stanie wykazać. 

3) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie 

niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie 

poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie 
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może ulec zmianie o więcej niż 50 % zakresu podstawowego rzeczowego lub finansowego przedmiotu 

zamówienia. 

3) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty: 

Jeżeli zmiany, o których mowa poniżej, mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, dopuszczalna jest zmiana 

wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę wynagrodzenia 

na swój koszt: 

a) zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 8 i 9 oraz kosztorys o 

którym mowa w § 3 ust. 7. 

b) posiadać ważną polisę OC na wysokość wynagrodzenia po aneksie lub wnieść nową polisę OC o 

aneksowaną kwotę, o której mowa w § 19 ust. 1 i 2. 

1) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem 

różnicowym wedle wskazań § 3 umowy; 

2) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót przewidzianych w dokumentacji 

technicznej. Podstawą obniżenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy; 

3) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót/ dodatkowych dostaw / dodatkowych usług lub robót 

dodatkowych /dostaw dodatkowych /usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały 

się niezbędne. Podstawą określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem wedle wskazań § 3 umowy; 

4) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu umowy nienadające się do 

usunięcia, jednak nieumożliwiające użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawą 

określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika 

budowy oraz Kierownika robót kosztorys, sporządzony proporcjonalnie do wykrytych wad; 

5) w przypadku o którym mowa w § 18 ust. 1) pkt b) 3). Podstawą określenia wynagrodzenia będzie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego jak i Kierownika budowy kosztorys, sporządzony 

proporcjonalnie do zrealizowanych i odebranych robót budowlanych. 

6) Zamawiający znając czynniki jakie wpływają na poziom kalkulacji ceny ofertowej, a także mechanizmy 

funkcjonowania rynku i sytuacji gospodarczo – politycznej oraz okres trwania niniejszego kontraktu, 

przewiduje możliwość dostosowania poziomu wynagrodzenia Wykonawcy do zmieniających się okoliczności. 

W szczególności dotyczy to istotnego wzrostu kosztów Wykonawcy służących realizacji świadczenia, w taki 

sposób aby zniwelować w zakresie w jakim jest do możliwe negatywne skutki zmian, w szczególności 

konsekwencje związane z zachowaniem równowagi ekonomicznej Stron umowy. Podstawą do zmiany 

wynagrodzenia będzie zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru nowy kosztorys 

uwzgledniający realne i rynkowe aktualne ceny. Niniejsza zmiana powoduje zmianę kosztorysu ofertowego 

szczegółowego (załącznika nr 5 do umowy). Akceptacja przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru nowego 
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kosztorysu oznacza, że Strony będą rozliczać się od tego momentu po nowych cenach. Strony przewidują 

możliwość wielokrotnego skorzystania z tej klauzuli przeglądowej.  

d) pozostałe zmiany: 

W przypadku poniższej zmiany Wykonawca ma obowiązek o aneksowaną zmianę na swój koszt 

zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy (jeżeli dotyczy), o którym mowa w § 2 ust. 8 i 9. 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron umowy. 

2) w przypadku zmiany Podmiotu udostępniającego zasoby (który jest jednocześnie Podwykonawcą), na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - 

Wykonawca jest obowiązany wówczas wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich 

dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także podstaw wykluczenia. 

3) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po 

terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa. 

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia 

przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania jak również na wniosek Wykonawcy. 

5) w przypadku zmiany osób przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do kontaktu, o których mowa w § 9 

umowy, Strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym 

drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane 

dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana 

personelu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy (zgodnie z polityką kadrową Stron), o ile zostanie 

potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

6) zaistnienie omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści umowy 

z ofertą przetargową lub zaistnienie błędu edycyjnego. 

7) zmiany podmiotowe, w szczególności: zmiana składu Wykonawcy – konsorcjum (np. usunięcie, rezygnacja 

jednego z członków konsorcjum, zmiana składu spółki cywilnej, przejęcie wykonywania zamówienia lub jego 

części przez Podmiot trzeci (Podwykonawcę), który wykazywał spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 

upadłość przedsiębiorstwa / śmierć przedsiębiorcy). 

8) Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy z mocy 

prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu lub 

kontrolnego, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy 

zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszej umowy nieważne lub nieskuteczne zostaną 

zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 

wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze 

Stron. 
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9) zmiany terminu płatności w przypadku, kiedy termin płatności przekroczy dany rok budżetowy, w którym 

wydatek został zaplanowany.   

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (aneksu) i podpisania przez 

obydwie Strony umowy. 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.  

 

§ 18 Ubezpieczenie 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca robót budowlanych posiadał  polisę od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC) na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą 

niż połowa wynagrodzenia umownego brutto zamówienia podstawowego wynikającego z niniejszej 

umowy.  

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 

Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 

dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny. 

3. Przed przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej 

(OC), o której mowa w ust. 1 wraz z kopią dowodu jej zapłaty. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie 

przekaże Wykonawcy terenu budowy.  

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w całości 

Wykonawcę.  

 

§ 19 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w łącznej wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego tj. w wysokości .... zł (słownie: 

...... zł 00/100) w formie ........ . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez 

Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 
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4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 

mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad – do czasu ich usunięcia. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 13 umowy wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty, Wykonawca przed 

zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiór zostanie przesunięty w 

czasie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, o czas przesunięcia tego odbioru. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zgodnie z art. 450 

ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

§ 20 Siła wyższa 

1. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach umowy w stopniu, 

w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej zobowiązań jest wynikiem siły wyższej.  

2. Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza kontrolą Strony, 

występujące po podpisaniu umowy przez obie Strony, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez tę 

Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności tej Strony i 

nieprzewidywalne w dacie zawarcia umowy, w tym wynikające z zagrożenia epidemiologicznego oraz 

sytuacji wojennej i geopolitycznej. 

3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 

umowy:  

1) Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 7 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu i 

zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym zakresie; 

2) Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania umowy; 

3) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania umowy.  

4. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z 

umowy.  

5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy 

przez okres powyżej 30 dni, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania 

lub zmiany umowy.  

 

§ 21 Rozwiązanie umowy 
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1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron (3531k. c.) bez zapłaty kar 

umownych. 

2. Skuteczne rozwiązanie jest zależne od woli obu Stron umowy. 

3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 

4. Przy rozwiązaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowiązane są rozliczyć umowę na dzień jej 

rozwiązania tj. rozliczyć wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu zrealizowanych i odebranych robót 

budowlanych proporcjonalnie do etapu prac, zgodnie z harmonogramem i kosztorysem. 

 

§ 22 Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z 

wykonaniem niniejszej umowy chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia 

realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w 

szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawo budowlane. 

3. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą Stronę o wszelkich zmianach adresów 

ich siedzib i danych kontaktowych. 

5. Strony swoim działaniem zobowiązują się do utrzymania jak i budowania dobrego wizerunku obu Stron. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są:   

1) Oferta Wykonawcy.  

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporządza Wykonawca), zgodnie z § 2 ust. 8 i 9 umowy. 

3) Kosztorys uproszczony (sporządza Wykonawca), zgodnie z § 3 ust. 7) umowy. 

4) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy (zgodnie z § 12 ust. 2 umowy) – 

wzór. 

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wpisania osób / podmiotu na aktualną listę sankcyjną w rozumieniu art. 

7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wzór. 

6) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z kopią dowodu zapłaty (dostarcza Wykonawca, zgodnie z § 19 ust. 

1. 

7) Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 1. 

 

podpisy 

Zamawiający (Gmina Miasta Puck) Wykonawca 
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Burmistrz 

 
Skarbnik 
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Forma elektroniczna dokumentu: 
W przypadku gdy umowa będzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana będzie przez Strony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzór umowy zmodyfikowany zostanie w następującym 
zakresie: 
1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy; 
2) pominięte zostaną postanowienia §22 pkt 6 Umowy; 
3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia: 
a) datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron, stosownie 
do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej; 
b) Umowa sporządzoną jest w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
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załącznik nr 7 do umowy nr ……………..z dnia __.__.2024 r. 

 

_________, dnia __.___.2024 r. 

nazwa Wykonawcy 

 

oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. 

Oświadczam, że wszyscy pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zamówienia publicznego są 

zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, zgodnie z § 12 niniejszej umowy.  

 

l.p. 
imię i nazwisko 

pracownika 
zakres obowiązków rodzaj umowy 

data zawarcia 

umowy 

1     

2     

3     

4     

5     
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załącznik nr 8 do umowy nr ……… z dnia __.__.2024 r. 

 

oświadczenie Wykonawcy 

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję / osoby ze strony Wykonawcy nie zostały wpisane na tzw. „listy 

sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
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załącznik nr 11 do umowy nr ………………. z dnia __.__.2024 r. 

_________, dnia __.___.2024 r. 

nazwa Wykonawcy 

 

Wykaz Podwykonawców, zgodnie z § 8 ust. 1 umowy. 

UWAGA! w przypadku zmiany podwykonawstwa należy zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy 

poprzez naniesienie na niego w ujęciu ilościowym, kwotowym i terminowym Podwykonawców. 

l.p. 
zakres 

podwykonawstwa 

dane teleadresowe 

Podwykonawcy 

kwota umowy 

podwykonawczej  

okres na jaki 

umowa została 

zawarta 

roboty budowlane 

1     

2     

dostawy 

1     

2     

usługi 

1     

2     

 

 


