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1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zadaonia jest opracowanie dokumentacji projektowe] zgodnej
Z obowigzujgcymi przepisami, spetniajgce] wymagania Zamawidjgcego.

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa warunkéw, opinii, uzgodnien,
prawomocnych decyzji, na podstawie ktdérych Zamawiajqcy bedzie moégt przeprowadzic
postepowanie przetargowe, wytoni¢ wykonawce robdt oraz wybudowal prawidtowo
funkcjonujacy obiekt budowlany.

Stworzenie aktualnych na moment opracowania projekiow budowlanych,
wykonawczych oraz materiatéw przetargowych, w zakresie rysunkowym, opisowym,
obliczeniowym oraz zestawieniowym dla powyzszego zadania.  Wykonawca
odpowiedzialny jest za caty proces projektowy, udzielanie wyjasnier i uzupetnianie
dokumentacji w ramach przetargu na roboty budowlane.

Zaméwienie obejmuje modernizacje konstrukcji drogi na dtugosci ul. Gdanskiej i
Koscierskiej w Nowej Karczmie na odcinku km (ok. 38+900 - 39+850), optymalizacje
sygnalizaciji swietinej na skrzyzowaniu ulic Gdanskiej, Koscierskiej, Starogardziej i Kartuskie]
oraz modernizaciji kanalizacji deszczowej wzdtuz DW wraz z odcinkiem do wylotu na dziatce
nr 122/2. Ponizej rysunki 1.1 2. przedstawiajq lokalizacje inwestycji, odcinki oraz link do mapy.
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Rysunek 1. Plan orientacyjny (Zrédto )
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Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie miedzy innymi:

1. Inwentaryzacja stanu istniejgcego (nawierzchni, odwodnienia, sygnalizacji $wietingj)

2. Projekt budowlany w zakresie uzyskania decyzji redlizacyjnej (zgtoszenie, PnB)

3. Projekt wykonawczy. m.in. z:

a. Projekt modernizacji konstrukcji drogi oraz drég pieszych i rowerowych
b. Projekt optymalizaciji sygnalizacii swietinej.
¢. Projekt modernizaciji kanalizacji deszczowe,.

4. Projekt statej organizacji ruchu wraz z projektem zmiany sygnalizacji wietinej wraz z
zatwierdzeniem.

5. Materialy przetargowe w tym: STWIORB, wykaz robdt, przedmiar robdt, kosztorys
ofertowy, kosztorys inwestorski.

6. Opracowanie oraz zlozenie do organu komplethego wniosku o wydanie decyzji
realizacyjnej. Zgtoszenie/pozwolenie na budowe.

7. Opracowanie odpowiedzi na pylania i wynikajgcych z nich zmian projektu
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robét
budowlanych objetych tymi zadaniami.

8. Innych opracowan stanowiqgcych o kompletnosci dokumentacii.

Wszystkie opracowania powinny zostaé przedtozone na ptycie CD w wersji edytowalnej
i nieedytowalne] w oryginale (podpisane/opieczetowane) w PDF.
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Zadanie znajduje sie na terenie powiatu Kosdcierskiego, gminy Nowa Karczma,
miejscowosé Nowa Karczma. Przebiega przez teren zabudowany miejscowosci na
odcinku km ok.38+900 - 39+850 dr woj. nr 221. W obrebie inwestycji wystepuje
zabudowa jednorodzinan, gospodarcza oraz ustugowa do ktérych prowadzq liczne
zjazdy. Droga ma nawierzchnie bitumiczng KR3 w kraweznikach betonowych. Wzdtuz
drogi przebiegajq drogi piesze, rowerowe i pieszo-rowerowe. Droga krzyzuje sie zDW224
relacji Egiertowo - Skarszewy. Na skrzyzowaniu funkcjonuje sygnalizacja $wietina
akomodacyjna. Droga wyposazona jest w petng infrastrukture techniczng zwiqzang z
drogq 1j. oswietlenie i ogdlnosptawng kanalizacje deszczowq, oraz sieci z niq nie
zwigzane: wodociggowa, sanitarna, kandlizacja deszczowa, teletechniczna
podziemna, gazowa, energetyczna oéwietleniowa elekiroenergetyczna napowietrzna
i podziemna nN, SN, WN. Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci.

W wyniku eksploataciji oraz zwiekszajgcego sie ruchu drogowego pojawity sie
zniszczenia nawierzchni drogi i ciggdw pieszych i rowerowych, uszkodzona zostata
kandlizacja deszczowa. Wymaga weryfikacii instalacja i program sygnalizacii Swietinej.

Jednoczednie planowana jest rozbudowa drogi na odcinku na dojazdach do
granicy Nowej Karczmy z kierunku Koscierzyny oraz Przywidza. Inwestycje te przewidujq
podniesienie nosnosci nawierzchni do 115kN/o$ oraz konstrukcje dla ruchu KR4.

Rysunek 3. Widok drogi DW221 (Zrdédto )
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Rysunek 4. Widok drogi DW221 (#Zrédfo www.google.pl/maps/ )

Rysunek 5. Widok skrzyzowania z DW224 (irédio www.google.pl/maps/ )

W celu spetnienia warunku zamdwienia i dostosowania drogi do potrzeb ruchowych,
funkcjonalnych oraz bezpieczenstwa. Gtéwnym celem inwestycji jest modernizacja
nawierzchni drég, kanalizacji deszczowej oraz optymadlizacji sygnalizacji $wietine;.
Jego kluczowym elementem jest wzmocnienie konstrukciji nawierzchni drogi do KR4 i
115kN/0$ oraz uporzadkowanie i wymiana uszkodzeh w nawierzchni pieszej i rowerowei.
Dodatkowymi celami przedsiewziecia sq zachowanie ciggtosci dla ruchu pieszego i
rowerowego pomiedzy kohcami miejscowosci Nowa Karczma oraz naprawa, regulacja
i wzmocnienie urzqdzeh kanalizaciji deszczowej
studni/wpustdw/przykanalikéw/kolektorow wraz z uzyskaniem uzgodnienia Gminy Nowa
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Karczma dla catego odcinka kanalizacji. Ponadifo weryfikacja i optymalizacja

sygnalizatoréw oraz programu sygnalizacii swietinej.

Zakres zadania polega m.in. na:

1.

0

3.

Q.
b.

4.

Modernizacja konstrukcji drogi oraz drég pieszych i rowerowych.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
Ocena noénosci istniejgcej konstrukcji, poprzez badania ugie¢ wraz z analizg
wynikéw oraz opracowaniem projektu.
Wyodrebnienie miejsc dla kidrych zniszczenia siegaja gtebiej niz konstrukcja
nawierzchni.
Opracowanie projektu wzmocnienia konstrukcji i podtoza jezeli zajdzie taka
potrzeba, dla éredniej wartoéci ruchu KR4 oraz noénosci konstrukcii 115kN/o§
Zamawiajgcy oczekuje weryfikacji moiliwosci  zastosowania  ponizej
proponowanych rozwigzan:
- Frezowanie 2 warstw bitumicznych: 4 cm warstwa écieralna, 7 cm warstwa wigzqca.
- Utozenie siatki przeciwspekaniowe] z witdkna szklanego 120x120 przesqgczonej
asfaltem.
- Utozenie warstwy wigzgcej AC16 W PMB 25/55-60 -7 cm.
- Utozenie warstwy cieralnej SMA 8 S PMB 45/80-65 -4 cm.
- Lokalna wymiana petnej konstrukcji do podtoza
Modernizacji istniejgcej kanalizacji:

Inwentaryzacja, analiza stanu istniejgcego oraz wnioski dia modernizaciji kanalizacii
deszczowe.

Naprawa przykanalikéw, regulacja studni oraz wpustow wraz ze wzmochienie
konstrukciji wokét tych urzqdzen,

Obliczenie iloéci wody opadowej odprowadzanej kanalizacjg do odbiomika na dz.
nr 122/2 zgodnie z ustawg prawo wodne i przepisami zwigzanymi. Weryfikacja
koniecznosci retenciji wod deszczowych przed ich odprowadzeniem do Srodowiska.
Remont odcinka kolektora odprowadzajgcym wody deszczowe poza pas drogowy
tj. dz. 143/12 oraz 122/2 wraz z wylotem.

Uzyskanie uzgodnienia gminy Nowa Karczma dla przebiegu kanalizacji m.in. na
terenach 143/3, 143/12, 122/2, a jezeli zajdzie konieczno’¢ wezesniej warunkow.

Optymalizacja sygnalizaciji:
Inwentaryzacja wraz z analizg stanu istniejacej sygnalizacii $wietinej oraz wnioskami.
Weryfikacja w zakresie optymalizacji sygnalizatoréw oraz programu sygnalizacji
wraz z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow.
Dla zmiany opracowaé projekt sygnalizacji Swietinej i zatwierdziC wraz PSOR
u zarzqgdzajgcego ruchem na drogach wojewddzkich.

Przebudowe znakdw i urzqadzen statej organizacii ruchu dostosowanej do przyjgetych
rozwigzah geometrycznych i ruchowych.
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5. Opracowanie dokumentacji przebudowy/usuniecia kolizji z infrastrukturg techniczng
naziemnq i podziemnaq.

6. Przebudowe/usuniecie kolizji obiektéw mate] architektury oraz innych budowli
zlokalizowanymi w pasie drogi wojewddzkiej z projektowanymi elementami uktadu
drogowego.

7. Analize wtasnosci dziatek i ich zajecia, znajdujgcych sie w obszarze inwestyciji oraz
sgsiadujgcych z zakresem koniecznych robdt wraz z pozyskaniem wypisdw i wyrysow
z rejestréow gruntu aktualnych na moment zakonczenia zadania.

8. Zagospodarowanie i uporzgdkowanie przylegtego terenu w catym zaokresie
projektowanego pasa drogowego dr wojewodzkiej oraz innych drég.

Redlizacje wszystkich warunkdw stron nalezy uwzglednié w ofercie.

Szczegdtowe wytyczne zawiera: OPZ, Wytyczne ZDW do Projektowania.

1. Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wskazanymi w pkt. 5.4, 551 57 OPZ, w
szczegdinosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w
sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczqcych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20.

2. Obiekt budowlany i zwigzane z nim urzgdzenia budowlane nalezy projektowac w
sposdb zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do  krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

3. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowaé zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b) zasadami wiedzy technicznej,

c)stosowac wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego
do spraw transportu oznaczone jako WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dia pieszych. Czes¢ 3 Projektowanie przejs¢ dia
pieszych i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czesc
4 Projektowanie odwietlenia przejs¢ dia pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -
60, -70. W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniad je w
dokumentacii.

d) Gdziekolwiek w specyfikacjach powotane sq konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majq opracowania projektowe, bedq
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogdw.

4. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy i eksploatacii.

5. Stosowanie rozwiazah wypetniajgcych zasady réwnych szans dla wszystkich
uczestnikbw ruchu i niepowodujacych wykluczenia.
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6. Obiekty budowlane i urzgdzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan
ustawy o odpadach. Wszystkie materiaty mozliwe do ponownego wbudowania,
dopuszczone przepisami, nalezy wykorzystaé w miare mozliwosci na miejscu.

7. Konstrukcje drég dla pieszych i drég rowerowych nalezy projektowac,
uwzgledniagjac moziwosé postoju na nich pojozddw o masie do 3,5  oraz
poruszania sie pojazddw oczyszczajgcych chodniki/cp-r.

8. Droai dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerdw, drogi rowerowe nalezy
projektowaé z zachowaniem ciggtosci tych cigadw na zjazdach i przy przecieciu z
drogami podporzadkowanymi. W tym celu nalezy stosowaé¢ m.in. nastepujqce
rozwigzania:

a) ciggtos¢ nawierzchni na ziazdach,

b) wyniesienie zjazddw,

c) przyblizanie drogi dia rowerdw do krawedzi jezdni na skrizyzowaniach o matym
ruchu, i wczesniejsze odginanie Sciezki dla rowerdw na skrzyzowaniu w celu
poprowadzenia jej prostopadle do wlotu podporzgdkowanego

Zamawiajacy oczekuie zaprojekiowania obiektu na parametrach nie mniejszych:

1) klasa drogi G zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022
r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczqeych drég publicznych
Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20.

2) predko$é do projektowania — minimalna zgodnie z normatywem,

3) dopuszczalne obcigzenia

a. nawierzchni drogi - 115 kN,
b. ruch KR4
c. drogi dla pieszych/drogi rowerowe — 3,5t w miejscach
4) przekrdj poprzeczny:
a. szerokos$¢ pasa ruchu - bez zmian,

b. szeroko$é drog dia pieszych, drog rowerowych — bez zmian

c. nawierzchnia chodnika zgodnie ze stanem isthiejgcym

d. nawierzchnia drogi dla rowerdw kostka betonowa czerwona niefazowana.

5) pozostate elementy zgodnie z Wylycznymi do projekiowania na drogach
wojewddzkich w Wojewodziwie Pomorskim.

é) W pozostatych przypadkach zgodnie z normatywem.

4. Wymagania ogdlne

4.1.

42,

Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi nalezy projektowac zgodnie
Z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne.
Gdziekolwiek w specyfikacjach warunkéw zamdwienia powotane sq konkretne
przepisy, normy, wylyczne i katalogi, ktére spetnia¢é majq opracowania projektowe,
bedq obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych przepisdw, norm, wytycznych i katalogdw.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé tak, aby zapewni¢ optymaing
ekonomicznos¢ budowy i eksploatacii.
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4.3.

44,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan ustawy
o odpadach, w szczegoinosci zagospodarowanie materiatdw z rozbidrek.

Wykonawca zaprojekiuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich
materiatdw do wykonania obiekidéw budowlanych, ktére spetniaja wymagania
obowiqzujgcych przepisdw oraz sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy
technicznej. Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania
Zamawiagjgcego dotyczgce materiatdw do wykonania obiektdéw budowlanych
i urzgdzen.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okredlenia rodzaju, zakresu i sposobu
wykonywania robdt budowlanych w  zgtoszeniu na wykonywanie robdt,
sporzgdzonym na podstawie przepisdw ustawy Prawo budowlane.

W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadac wszystkie decyzje,
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci wynikajgcymi
z ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powigzanymi z powyzszq
ustawaq.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robdt budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é wykonana ze szczegdtowosciq
odpowiedniqg dla tego rodzaju zamdwienia. Rozwigzania projektowe zamieszczane
w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnieh
powinny przedstawiaé niezbedny zakres szczegdtowosci projektowanego zadania.
Niezaleznie od warunkéw zawartych w specyfikacjach warunkéw zamdwienia i
ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepiséw prawnych.

Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowq i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawigjgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu  wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposdéb, aby zatozone cele projekiu zostaty
osiggniete zgodnie z Umowq. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania opracowan projektowych. Wykonawca zobowigzany jest
znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowiqgzki projektanta wymagane prawem, okre$lone sg w ustawie Prawo
budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przesizegaé praw patentowych | bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakdéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projekidw, sprzetu,
materiatdw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

W razie koniecznoéci Wykonawca zobowiqzany jest do przekazywania na biezqco
Zamawiajgcemu kopii wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji
zwigzanych z redlizacjg dokumentacii projektowej. Kopie dokumentdw o istotnym
znaczeniv dla przedmiotu zamdwienia, tj. na ktére Zamawiajgcemu przystuguje
zazalenie lub odwotanie w trybie kodeksu postepowania administracyjnego,
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé w terminie maksymalnie 2 dni roboczych
od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

W okresie opracowywania przedmiotowe] dokumentacji, Wykonawca projektu
zobowigzuje sie do nieodptatnego wydawania opinii do skierowanych przez
Zamawidjgcego opracowan zwigzanych z projektowanym odcinkiem drogi, na kidry
jest zawarta umowa.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejacym pasie
drogowym ,pod ruchem”. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe, ciqgi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
pomiaréw i badan, w okresie ich trwania, w zwigzku z wykonywanymi
opracowaniami projektowymi. Przed przystgpieniem do prac pomiarowych
i badawczych wykonywanych na terenie istniejgcych drég, jezeli jest to konieczne
zuwagi na planowane wystgpienie utrudnieh w istniejgcym ruchu drogowym,
Wykonawca przedstawi Zamawigjgcemu do  zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania.
W zaleznoéci od potrzeb i postepu pomiardw i badah projekt organizacji ruchu
powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmianag,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy,
zainstaluje | bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewnigjac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddédw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznoici tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa. Koszt projektéw organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu
pomiaréw | badah nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtqczony
w cene Umownaq.

Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawigjgcego autorskie
prawa majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg przekazania dokumentacii.
W zwigzku z tym Zamawigjgcy moze wykorzysta¢é dokumentacje projekiowqg w
catoéci lub w dowolnych czesSciach przy dalszych etapach realizacyjnych.
Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawiojgcego autorskich praw
zaleznych.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie dokonania wizji w terenie oraz zapoznania sig ze
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wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem. Stopien szczegdtowosci
przeprowadzenia rozpoznania przed ztozeniem oferty zalezy wytgcznie od
Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacii po
ztozeniu oferty.

4.14. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia
nastepujagce wymagania:

a. zapewnia czytelnose, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,

b. cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

c. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

d. catos¢ dokumentacii bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej
bedzie spis tresci,

e. rysunki bedg wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej
(min. wysokos¢ tekstu to 2,5 mm na wydruku),

f. kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykq zawierajgcq opisy dotyczgce
tredci rysunku (kilometraz, temat rysunku, kolejng numeracije itp.), podobnie jak
strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania
projektowego.

Ponadto wymaga sie aby:

9. czedci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstéw
kompatybilnego z ,,MS Word",

h. obliczenia ilosci podstawowych robét byly wykonane za pomocq arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z ,,MS Excel”,

i. rysunki wykonane byty za pomocg programdw kompatybilnych z programami
typu ,,CAD", .dwg/.dgn

j. kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robét wykonany metodq
uproszczong, zapisany za pomocq arkusza kalkulacyjnego kompatybiinego z
»MS Excel” xis, w jednej tabeli zawierajgcej wszystkie branze sktadajgce sie na
projekt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan,

k. Projekt powinien posiada¢ swoje odzwierciedlenie (by¢ identyczny) z wersjq
nieedytowalng w formacie PDF.

l. Wymiary teczek nalezy dopasowaé do ich zawartosci. Teczki powinny byé
sztywne, trwate, posiadaé informacje podstawowe: tytut
inwestycji/umowa/zawartod¢ teczki/tom z trzech stron (géra, bok i przdd).
Wewnaqtrz teczki spis zawartosci.

4.15. Wspélpraca z Zamawiajgcym
Zamawigjgcy zostrzega sobie prawo do wglgdu do zamdwionych prac
projektowych w frakcie ich sporzadzania. Wykonawca bedzie skiadat
Zamawidjgcemu pisemny raport o postepach realizacji zadania w odstepach nie
rzadziej niz co 2 miesigce przedstawigjgc stopien zaawansowania prac
projektowych (opis, szkice, rysunki, itp.). Raport wraz postepem redlizacji zadania




Opracowanie dok. proj. pn. ,Modernizacja dr woj. nr 221 w m. Nowa Karczma”

wykonawca zaprezentuje na organizowanych przez niego radach projektu lub o ile
Zamawiagjqcy o to poprosi.

1. Rada projektu odbedzie si¢ 4 tygodnie po podpisaniv umowy. Wykonawca
przedstawi na niej m.in.: inwentaryzacje stanu istniejacego wraz z wnioskami,
koncepcije projektowanego uktadu drogowego co najmniej na aktualnej mapie do
celdw informacyjnych i pokazywaé strukture wtasnosci gruntéw, planowany zakres
zmian zagospodarowania terenu, przebudowy sieci, miejsca potencjalnych
odbiornikéw wéd oraz procedure dla uzyskania decyzji realizacyjnej. Wykonawcda
przekaze Zamawiajgcemu materiaty nie pdzniej niz 3 dni przed radaq.

Wykonawca kazdorazowo bedrzie udzielat odpowiedzi na pytania Zamawigjacego
zwigzane z realizowanym przedsiewzieciem w_terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymanid korespondencii.

Na polecenie Zamawigjgcego wspdtpraca ta wiaze sie réwniez z czynnosciami

polegajgcymi  na udzielaniu  wyiaénien, opiniowaniu, udostepnianiv__danych

zewnetrznym oraanom/projektantom dziatajacym w obrebie pasa drogowego

drogi wojewddzkiej. Czynnosci te nalezy uwzglednié w ofercie

4.16. Korespondencia

Wykonawca zobowigzany jest do dochowania formy pisemnej korespondencii zwiqzanej z
realizacjq zadania. Korespondencja kazdorazowo bedzie posiadata wymagane przez OPZ
loga programu finansujgcego realizacje zadania, inwestora, bedzie podpisana w oryginale
lub kwalifikowanym podpisem elekironicznym przez osobe umocowang w umowie, lub
petnomocnika. W_korespondenciji z Zamawigjacym (i innymi_organami/stronami) w
sprawach redlizacji umowy, Wykonawca kazdorazowo wskaze podstawe prawng, artykut
umowy, punkt OPZ lub harmonoaramu, ktdry zobowigzuje go do wydania stanowiska w
sprawie. Korespondencja bedzie zgodna z przepisami, zawierata wszystkie wazne dla
whiosku/sprawy elementy/projekty, bedzie zgodna ze standardami organizacii, do ktérej
zwraca sie Wykonawca, bedzie zawierata znane Wykonawcy okolicznosci, swiadczqc, ze
whiosek jest kompletny. Zawieraé bedzie réwniez zatgczniki: dokumentacije, opracowania
sktadajgce sie z czeéci opisowej wraz z analizg | wnioskami oraz czesci rysunkowej, kopie
dokumentdw, oryginat petnomocnictwa.

Korespondencia w_sprawach kluczowych dla redlizacji umowy wytgcznie w formie
pisemne] z potwierdzeniem wystania oraz odbioru. Wykonawca bedzie przechowywat
dokumenty i kazdorazowo przedstawi je stronom na wezwanie.

W kozdej korespondencji, po ktorej Wykonawca oczeKUJe wydclnlo stanowiska, nolezy
wpisaé, ze:_.zadanie pn.
jakiekolwiek opéinienia w udzieleniv odpowiedzi mogg mieé negatywny w na jego

realizacje."

a) Wnioski o warunki/uzgodnienie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjatku bedzie
kierowat korespondencje do stron w sprawie wydania warunkéw/uzgodnienia wpisujqc
informacje, ze ,,oczekuje odpowiedzi w terminie nie pdzniej niz 30 dni od jej otrzymania
tj. do dnig ....... " oraz zamiesci dopisek "Jezeli wydanie dokumentu nie bedzie moiliwe
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we wskazanym w pismie terminie, oczekujemy przekazania pisemnej informacji do
kiedy odpowiedz zostanie udzielona."”

Wykonawca wystepuiagc o warunki techniczne wezwie zarzgdce sieci  do
przedstawienia dokumentu na podstawie ktérego zostata wybudowana sie¢ w pasie
drogowym i kiedy (miesigc. rok), oraz poinformuje go réwniez ze przebudowa/usuniecie
kolizii nastgpi zgodnie z ustawqg o drogach publicznych art. 32 i 39 ust. 5. oraz ustawy o
wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych z 17.07.2010. zmiana przepisu art. 39 ust
5. o drogach publicznych

W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie Wykonawca wezwie
pisemnie strone do udzielenia odpowiedzi zgodnie z wnioskiem oraz poinformuje, ze
+...w przypadku kolejnego opéinienia wydania warunkéw/uzgodnienia, przesle
projekt budowlany opracowany zgodnie ze standardowymi warunkami technicznymi
operatora z igdaniem jego vzgodnienia.”

Wykonawca wysle operatorowi projekt do uzgodnienia niezwtocznie po uptywie 3.
miesigca od skutecznego dostarczenia wniosku o wydanie warunkdw. Projekt powinien
by¢ zgodny z przepisami, standardem operatora oraz kompletny pod wzgledem
formalnym.

b) Wnioski o opinie. Wykonawca kazdorazowo i bez wyjgtku wpisze informacje
~Whnioskodawca oczekuje wydania opinii w terminie .... dni (odpowiednio do
przepiséw) od otrzymania wniosku. Brak opinii bedzie trakiowany jako brak uwag do
przedtozonych dokumeniow”.

W sprawach nie dotyczgcych kluczowych spraw umowy Wykonawca bedzie kontaktowat
sie Zamawigjgcym za posrednictwem poczty elektronicznej wylgcznie za posrednictwem
koordynatora na zasadach opisanych w Wytycznych technicznych projektowania i
redlizacji inwestyciji na drogach wojewdédzkich w wojewddztwie pomorskim”

4.17. Harmonogram realizacji umowy

Harmonogram redlizacji umowy m.in. stuzy Zamawigjgcemu do kontroli postepu realizacii
zadania przez Wykonawce. Zamawiajacy uvdostepni przyktadowy harmonogram, ktéry
powinien ulatwi¢ wykonawcy zaplanowanie zadania zgodnie z ponizszymi warunkami.

1. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych Wykonawca
przedstawi Zamawigjgcemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram redlizacji umowy w terminie 7
dni od daty podpisania umowy. Harmonogram redlizacji umowy bedzie odpowiadat
nize] wymienionym wymaganiom, z uwzglednieniem wymagah umowy, wiasnych
mozliwosci Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych i mozliwych do
przewidzenia przeszkdd.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawigjgcemu do zatwierdzenia kolejne
zakfualizowane harmonogramy realizacji umowy w terminie 7 dni od daty:

- polecenia Zamawigjgcego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementdw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
harmonogramem realizacji umowy,

- wprowadzenia przez Zomawigjgcego zmian w umowie.

4. W harmonogramie realizacji umowy Wykonawca przedstawi:
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- poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto§ciami brutto, z
planowanymi platno$ciami w podziale miesiecznym w calym okresie realizacji
projektu z uwzglednieniem czasu na wydanie opinii/zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, oraz 30 dni na zredlizowanie ptatnosci po odbiorze i przekazaniv
faktury zgodnie zumowqg ,

- kolejnosé, w jakie] Wykonawca proponuje realizowaé poszczegdlne elementy
opracowan projektowych,

— terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdw opracowan projektowych
takich jak: mobilizacja, analiza materiatéw  wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia,
uzupetnienia, poprawki, odbidr, zatwierdzenie,

— rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- obraz ,Sciezki krytycznej" oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie
zozadad¢ Zamawigjqcy.

5. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram realizacji umowy, o ile bedzie on zgodny
Zwymaganiami umowy, OPZ lub wydanymi poleceniami, w ciqgu 7 dni od daty
przedtozenia do zatwierdzenia. Za dotrzymanie tego terminu odpowiedzialny jest
Wykonawca.

6. Wykonawca w ciggu 3-ch dni roboczych od przekazania uwag Zamawicjgcego
(mozliwa jest tu obustronna korespondencja za poérednictwem poczty elektronicznej
kierowanej na adres biura projektdw i sekretariatu ZDW), przekaze poprawiony
harmonogram. Brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni
od uruchomienia procedury z powodu niespetnienia warunkow wigze sie z
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, a Wykonawca bedzie obcigzony karami za
brak harmonogramu zgodnie z Umowda.

7. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu realizacji umowy na swoj
koszt. Brak zatwierdzonego harmonogramu reglizacji umowy przez Zamawigjacego nie
zwalnia Wykonawcy z redlizacji zadania.

8. W harmonogram powinien spetnia¢ nastepujace zatozenia:

1) Posiadac wszystkie dane dotyczqgce projekiu (hazwa zadania wraz z logo programu
finansowania zadania, nr umowy + data, wykonawca, data sporzgdzenia, wersja
harmonogramu, podpis osobisty lub cyfrowy, legenda, pozycje oraz ich wartosci
brutto zgodne 1z formularzem cenowym oraz niewymienione pozycje
dokumentacyjne z OPZ pkt 2. terminy rozpoczecia i zakohczenia prac
poszczegdlnych pozyciji, wszystkie elementy, o ktérych mowa w OPZ wtqcznie z
radami projektu, spotkaniami informacyjnymi itd.)

2) Harmonogram powinien by¢ czytelny, miesci¢ sie na jednym arkuszu A3,

3) tekst nie powinien by¢ mniejszy niz 2,5 mm

4) MDCP, inwentaryzacja stanu istniejacego, inwentaryzacja istniejgce] Zzieleni,
koncepcja, Analiza i prognoza ruchu przed uruchomieniem Projekiv Budowlanego,
nie pézniej niz 2 miesigce od podpisania umowy.

5) Opinia do geometrii zarzqdzajgcego ruchem po koncepciji i nie pozniej niz potowa
okresu opracowania PB

14



Opracowanie dok. proj. pn. ,Modernizacja dr woj. nr 221 w m. Nowa Karczma"

é) Ztozenie wniosku o wydanie dec. srodowiskowej (D$) nie péiniej niz potowa okresu
opracowania PB, czas na wydanie DS min. 5 miesiecy,

7) Okres wydania pozwolenia wodnoprawnego od momentu ztozenia wniosku min. 3
miesigce

8) Opracowanie projektu wycinki i nasadzen drzew przed zakonczeniem PB,

9) Szacunkowa wartos¢ inwestycji po uzyskaniv wszystkich warunkéw nie pdzniej nig
potowa okresu PB,

10) Wydanie warunkdw technicznych 2 miesigce,

11) Wydanie uzgodnier 2 miesigce,

12) Wizudlizacja 3D przed zakonczeniem PB,

13) opinia geotechniczna nie péiniej niz potowa okresu opracowania PB,

14) Studium wykonalnosci oraz Kosztorys Inwestorski na zakonczenie projektu,

15) Zamawiajgcy przewiduje wydanie opinii/zatwierdzenia elementéw dokumentacii
przed momentem przekazania ich do odbioru we wskazanym w_harmonogramie
okresie
a. Wykonawca przed przekazaniem do odbioru uzyska od Zamawigjgcego

zatwierdzenie nastepujgcych elementdw dokumentacii:
e Inwentaryzacja wraz z analizq stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq
o Kompletny wniosek o wydanie DS (KIP oraz Raport OOS wraz z zatqcznikami)
o Whiosek o pozwolenie wodnoprawne
o Dokumentacja geotechniczna
¢ Linie rozgraniczajqce proj. pasa drogowego wykonane zgodnie z ustawq ZRID
wraz z analizq wiasnosci,
e Projekt budowlany
e Kompletny wniosek o wydanie realizacyjnej wraz z zatqcznikami,
e Projekt Wykonawczy
Dla zatwierdzenia nalezy przewidzie¢ czas min. 14 dni od przekazania
kompletnego opracowania.

b. Do pozostatych elementdw wymienionych w OPZ/formularzu cenowym
Zamawiajgcy wyda opinie. Powyzsze nie zwalnia wykonawcy ze spetnienia
warunku zgodnosci dokumentacii z OPZ, Wytycznymi oraz przepisami prawa. Dia
opinii_nalezy przewidzie¢ czas min. 14 dni od przekazania kompletnego
opracowaniq.

Niespetnienie powyiszych warunkéw jest podstawq do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramu

9. Zamawigjgcy nie wyklucza sytuacji, w kidrej niezbedne bedzie wykonanie ponownej
analizy lub aktualizacji poszczegdinych elementéw dokumentacji m.in. np.: MDCP,
inwentaryzaciji przyrodniczej, przeprowadzenie OOS itd.

10. UWAGA. Wykonawca bez wzgledu na okolicznosci kazdorazowo przedkiada
poszczegdine elementy dokumentacji do opinii/zatwierdzenia Zamawigjacemu w
terminie nie pd&inie] niz wskazuje to harmonodram. Brak wiedzy do sporzgdzenia
kompletnego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy od wykonania powyzsze]
czynnosci. Zamawigjqcy oczekuje, ze opracowanie bedzie kompletne w zakresie, w
ktérym wykonawca mégt je opracowaé. Jest to jeden z warunkdw koniecznych, by
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Zamawiajgey mogt uznaé brak winy Wykonawcy za opdznienie w realizacji danego
elementu lub catego zadania. Wniosek o wydanie opinii bedzie m.in. zawierat
informacie w jakim zakresie Wykonawca nie mégt wykonaé opracowania iz czego to
wynika. Powyzsza informacia nie stanowi wniosku 0 aneks w rozumieniu umowy.

5. Podstawowe elementy skiadowe dokumentacji

5.1. Projekt koncepcyjny

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny zawierajgcy
m.in.: opis techniczny oraz cze$¢ rysunkowq (orientacje, plany sytuacyjne, przekroje
normalne) zawierajgce m.in.. podstawowe zatozenia techniczne i geometryczne
obiektu /z uwzglednieniem zmian wysokosci terenu, uwzgledniajgce przedstawione w
OPZ wyposazenie m.in. w zakresie proponowanych odcinkdw kanalizacji deszczowej,
o$wietlenia drogowego, elementdw BRD, punktéw zasilania. Koncepcja powinna by<
wykonana co najmniej na aktualnej mapie do celdw informacyjnych i pokazywac
strukture wiasnosci gruntéw w podziale na grunty prywatne, samorzqdowe (Gmina,
Starosta, Wojewddztwo) oraz skarb panstwa (Lasy, GDDKIA, inne). Do koncepcii
zostanie zatgczona szacunkowa wartosé¢ robdt wraz z podaniem podstawowych
sktadowych elementow inwestycji.

5.2. Inwentaryzacja wraz z analizq stanu istniejgcego obszaru objetego inwestycjq
Wykonawca przygotuje inwentaryzacije stanu istniejgcego zawierajgcq lub dotyczaca:

1) Opis stanu istniejgcego zawierajgcego odniesienie do ponizszych punktow.

2) Nr-y drég publicznych, parametréw technicznych/geometrycznych oraz stanu
istniejacego drdg w strefie powigzan z projektowanymi drogami.

3) Inwentaryzacje zlokalizowanych w obrebie drogi obiektéw inzynierskich, matej
architektury.

4) Miejsca naijnizsze i najwyzsze niwelety, miejsca bezodptywowe terenu.

5) Miejsca z oswietleniem drogi wraz ze zrédtem jego zasilania,

é) Potencjalne miejsca odprowadzenia wody w postaci ciekédw naturalnych lub
sztucznych w tym zbiornikbw naturalnych, drenazu.

7) Stan nawierzchni,

8) Identyfikacje generatordw ruchu / zrédta i celdw ruchu pieszego i rowerowego jak:
sklepy, karczmy, budynki uzytecznos$ci publicznej, miejsca kultu, przystanki

autobusowe,

9) Miejsca niebezpieczne pod wzgledem: geometrycznym, architektonicznym,
srodowiskowym,

10) Wskazanie miejsc  wykazujacych uszkodzenia obiektu,  wynikajgce

z niestabilnych/stabych warunkéw gruntowych np. szczeliny podtuzne nawierzchni,
lokalne silne zanizenia, uciekajgce skarpy, wysieki wod gruntowych, zastoiska wody
i bagniska w bezposrednim sgsiedztwie lub w pasie drogowym.

11) Wykonanie inwentaryzaciji istniejacych zjazddw znajdujacych sie wzdtuz drogi
w zakresie: kilometrozu, szerokosci, rodzaju oraz stanu nawierzchni. Oprécz formy
graficznej na papierze, nalezy przedtozy¢ Zamawigjgcemu inwentaryzacie
fotograficzng na nosniku cyfrowym (w formacie jpg. lub pokrewnym, przy czym
zdjecia muszq by¢ wykonane aktualne iidentyfikowalne fzn. posiadaé wyswietlony
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datownik i nazwe zawierajacqg kilometraz). Na zatgczniku graficznym nalezy
umiescic kilometraz zjazdu odpowiadajgcy aktualnemu km drogi. Numeracija zdje¢
Ziazddéw na ptycie DVD musi by¢ zgodna z kilometrazem zawartym w tabeli czesci
opisowej oraz z czesciqg rysunkowa.

12) Inwentaryzacji powierzchniowych warunkdéw wodnych w petnym olbszarze
oddziatywania inwestycji oraz jej samej. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢
w trakcie oraz zaraz po obfitych opadach deszczu. Nalezy wskazaé miejsca
naptywu wody do pasa drogowego, zastoiska wody oraz opisac zwigzane z tym
problemy.

13) Uzyskanie informaciji o istniejgcym drenazu podziemnym z: mapy do celéw
projektowych, Rejonu Drég Wojewddzkich, Urzedu Gminy, Wéd Polskich, Spdtek
wodnych oraz mieszkancdw.

14) Terendw objetych ochrong zabytkdw i opiekqg nad zabytkami.

15) Szczegdtowq inwentaryzacje nawierzchni, zatok autobusowych, ziazddw,
oznakowania poziomego i pionowego, przepustdw, ogrodzen, bram, schoddw,
budynkdédw do zabezpieczenia, oraz innych obiektdéw ielementéw, na ktdre
przedmiotowa inwestycja bedzie wywierata wptyw w trakcie budowy Iub
eksploataciji. Inwentaryzacije istniejgcych zjazddw nalezy ustali¢ na podstawie wizji
w terenie i po ustaleniach zwtascicielami /uzytkownikami /zarzgdcami/
administratorami nieruchomoéci.

16) Petnq, szczegdtowq inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego i naziemnego
na podstawie wtasnych pomiardw geodezyjnych i materiatéw ze sktadnicy
geodezyjnej oraz wywiadu branzowego u administratorow.

Wykonawca uzyska z wlasciwego Rejonu Drég Woljewddzkich kompletne decyzje
wydane po 09.12.2003 r. dotyczgce zajecia pasa drogowego dla przebudowy i
budowy sieci infrastrukiury nie zwigzane] z drogg. Wykona ich zestawienie, w
kiérym okreéli: nr oraz date decyzji, zarzadce sieci, parametry sieci, dlugosé sieci.
17) Analize dostepnosci komunikacyinej do drogi publicznej dia kazde] dziatki.
18) Powyzszq inwentaryzacije nalezy uzgodnic z:
o witasciwym Zarzgdem Drog w zakresie:
— urzgdzen administrowanych przez Zarzad,
- wydanych uzgodniehn na urzgdzenia obce.
o kompetentnymi instytucjami w zakresie:

— projektowanych dotychczas urzgdzen,

— uzgodnionych plandw zagospodarowania,

— wydanych decyzji i ztozonych wnioskdw o wydanie decyzji o lokalizacii
inwestycji celu publicznego w  sirefie zamierzonego oddziatywania
projektowanej drogi. Nalezy takze podac informacje o stanie zaawansowania
prac projektowych dla wydanych decyzji,

— wydanych decyzji, pozwoleh na budowe w strefie zamierzonego
oddziatywania projektowanej drogi.

19) Andlize obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, studia uwarunkowan oraz innych aktdéw/dokumentdw stanowigcych
miejscowe prawo dotyczgce zagospodarowania terenu. Nalezy uwzgledni¢ wydane
warunki zabudowy (WZ) oraz Pozwolenia na Budowe (PnB).

5.3. Opracowanie mapy do celéw projektowych (MDCP)
Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca opracuje MDCP, a jezeli zajdzie taka
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potrzeba dokona takze aktualizacji mapy i we wtasnym zakresie opracuje oraz
zarejestruje mape do celdw projektowych we wtasciwym osrodku geodezyjnym.

1) Mapa musi zostaé wykonana jako mapa numeryczna w  skali 1:500,
z przewidziang dla tej skali doktadnosciq i powinna sktadac sie z mapy wektorowej
w zakresie  sytuacyjno-wysokosciowym, ewidencji gruntdw oroz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

2) Mapa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych, w szczegdlnosci:

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.).
Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.11.19)

- Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddw
technicznych ~ wykonywania  geodezyjnych  pomiardw  sytuacyjnych i
wysokoéciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
/Dz.U. Nr 25, poz. 133/ w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

- Ogdlnych Specyfikacji Technicznych dotyczgcych prac geodezyjnych
wykonywanych dla potrzeb drogownictwa:

a) OST GG-00.00.00. - Wymagania ogdlne,

b) OST GG-00.01.01. - Wykonanie mapy do celdéw projektowania drég.

przepisami w tym.in. z:

a. Ustawqz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),

b. Ustawqg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t. z dnia
2022.08.12),

c. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgeych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20 z pdzniejszymi zmianami).

d. Ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14),

e. Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990
t.j. zdnia 2021.11.03),

f. Ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.). z dnia
2022.04.28),

g. Ustawaq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia
2022.12.09),

h. Ustawq z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2022.1029 1.j. z dnia 2022.05.16).

i. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 tj. z dnia
2022.08.10),
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J.  Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29),

k. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),

l.  Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzaciji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne) oraz
~Wytycznymi dla kanatéw technologicznych” znajdujgcych sie w wytycznych
Zamawigjqcego,

m. stosowaé wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez ministra wtasciwego do
spraw fransportu oznaczone jaoko WR-D oraz WR-M m.in: WR-D-41-3 Wytyczne
projektowania infrastruktury dia pieszych. Cze$¢ 3 Projektowanie przejs¢ dla pieszych
i WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 4
Projektowanie o$wietlenia przejs¢ dia pieszych. WR-M-10, ...-20, -30, -40, -50, -60, -70.
W miare pojawiania sie kolejnych WiS nalezy uwzgledniac je w dokumentacji,

n. Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do
urzgdzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

0. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

p. Ustawq z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.20001]. z dnia 2022.09.27).

g. iinnymi niezbednymi do prawidtowego opracowania dokumentacji oraz uzyskania
decyzji redlizacyjnej

5.5.2.Projekt nalezy wykonaé na mapie sytuacyjno - wysokosciowe]j do celdw
informacyjnych/projektowych w skali 1:500 (uzyskanej z ojrodka geodezyjnego)
vzupetnionej o pomiar geodezyjny.

wykorzystane w dokumentacii niezbedne do realizacji robdt budowlanych w oparciu
o przedmiotowq dokumentacije projektowq.

pozwolen, postanowien, uzgodnieh, opinii, stanowisk, warunkdw i innych pism.
Wszystkie decyzje administracyjne winny zawiera¢ klauzule prawomocnosci.

drogowego pod inwestycje w formie tabeli (wersja papierowa i elekironiczna .xls)
zawierajgcq nastepujgce dane:
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o Gmina Wiasnosé
Lp. Nr dziafki Obreb (miasto)
1 2 3 4
T | s | e | prywatna
Samorzgd -

Gmina
Skarb panstwa -
Lasy Panhstwowe

Dziatki pod inwestycje nalezy zaznaczyé na rysunkach kétkiem.

specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi w tej
mierze przepisami Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120. poz. 1126/. oraz przepisy
powigzane iinne.

5.6. Projekt stalej organizacji ruchu

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu statej organizacii ruchu.

Projekty organizaciji ruchu nalezy wykonac zgodnie z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych /Dz.U.2019.2310 j.t./
wraz z aktualnie obowigzujgcymi zatgcznikami,

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqgdzeniem /Dz.U.2017.784 ).1./,

e Ustawq z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym /Dz.U.2020.110 j.1./.

Wykonawca w projekcie SOR uwzgledni wszystkie zmiany znakdw i sygnatdw
drogowych wychodzgcych poza obszar projektu z niego wynikajgcych.

Dodatkowe wymagania Zamawigjgcego dotyczqce projektu SOR zostaty okreSlone w
~Wytycznych technicznych do projektowania drég wojewoddzkich w woj. pom.™
Przekazany projekt ,oprécz wersji edytowalnej, bedzie skanem zatwierdzone| przez
organ dokumentacii.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) nalezy
wykonaé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) i na podstawie najnowszej wersji | udostepnionych
przez ZIDW_Wzordw STWIORB, Ogdinych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKIA,
dostosowujgc do specyfiki zadania (obiekiu). Wszelkie zmiany tresci specyfikacii
pochodzgcych z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno byé
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vzgodnione z Zamawigjgcym.

5.7.2. Przedmiar robét, Wykaz robét

Przedmiar robét w uktadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29).

Przedmiar robdt ma zawieraé ilo$¢ robdt w oparciu o szczegdétowy Wykaz Robét
wszystkich branz i pozyciji przedmiarowych w tym m.in. rozbidrek nawierzchni, ogrodzen,
budynkdw, obiektdw matej architektury, robdt ziemnych, wymian gruntdw, wzmocnieni
wszystkich pozostatych elementéw projektowych. Przedmiar robdt powinien byé
opracowany w jednej tabeli zawierajacej wszystkie branze sktadajgce sie na projekt,
zaodnie z obowigzujgcymi przepisami dla tych opracowan

5.7.3. Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski

zestawieniem kosztow, w oparciu o przedmiar robdt sporzgdzony na podstawie wykazu
robdt ktéry nalezy réwniez zatqczy¢é Zamawigjgcemu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

b)... Kosziorys _inwestorski nalezy wykonaé metodg wuproszczong, w  ukiadzie
specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztdw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

Kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski powinien byE opracowany w jedne] tabeli
zawierajgce] wszystkie branze sktadojgce sie na projekt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami _dla _tych opracowan. Wykonawca opracuje projekt na podstawie
vdostepnionego mu wzoru dokumentu.

W potowie okresu projektowego wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szacunkowg
warto$¢ przedsiewziecia

Wykonawca na wezwanie Zamawigjacego Jjednokrotnie zaktudlizuje kosziorys

inwestorski przed ogtoszeniem postepowania na wytonienie wykonawcy robdt
budowlanych. W przypadku stwierdzenia niescistoSci kosztorysu z dokumentacia
projektowd réwniez usunie te niescistosci.

5.8. Opracowanie oraz ziozenie do organu wniosku o wydanie decyszji realizacyjnej
Komplet materiatdw do ztozenia wniosku nalezy opracowad zgodnie z obowigzujacymi
przepisami tj.:

a. Ustawqgz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),
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5.9

b. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U.2020.1609 z dnia
2020.09.18),

c. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 2021.12.29).

d. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych Dz.U.2022.1518 z dnia
2022.07.20.

W razie koniecznosci korekty wniosku Projektant dokona uzupetnienia brakujgcych
dokumentéw. Materiaty do wniosku o wydanie decyzi redlizacyjnej w
2 egzemplarzach.

Wykonawca ztozy wniosek o wydtuzenie terminu uzupetnienia w procedurze ZRID
wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiaigcego. Zamawigjgcy moze skrécic czas na
yzupetnienie, ktéry wynika z tresci wezwanic organu. Wszystkie uzupetnienia do wniosku
zostana _udostepnione Zamawigjacemu do wiadomosci przed ich ztozeniem.
Wykonawca bedzie udzielat wyjasnier/odpowiedzi/uzupetnien na wezwania organu w
trakcie procedur administracyjnych. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
decyzje kompletng dla catego przedsiewziecia

Wykonawca bedzie udzielat wyjasnien/odpowiedzi/uzupetnieh na kazde wezwanie
organu w trakcie procedur administracyjnych.

Wykonawca przedlozy zamawiajgcemu skan oryginalu  zatwierdzonego
i opieczetowanego projektu budowlanego, jezeli zaméwienie obejmuje uzyskanie
decyizji realizacyjnej dla inwestyciji.

Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ do okredlenia zakresu robdt i opisu przedmiotu
zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych. Wykonawca opracuje odpowiedzi na
pytania i wynikajgce z nich zmiany projekiu w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego na redlizacje robét budowlanych objetych tym zamdwieniem.
Przewidywany termin ogtoszenia zamdwienia na roboty budowlane to 2022 r.

Wykonawca bedzie pelnit obowiqgzki do czasu wylonienia wykonawcy we wszystkich
postepowaniach, ktére bedq prowadzone w oparciv o przedmiotowqg dokumentacje

projektowaq.

UWAGA:

Informacje szczegbtowe do OPZ znajdujqg sie w zatgczniku do zamdwienia ,Wytyczne
techniczne projektowania i redlizacji inwestycji na drogach wojewddzkich

w wojewddziwie pomorskim™.
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5.11

Wydanie przez Zamawiajgcego opinii dokumentacji/elementéw dokumentacji lub jej
zalwierdzenia.

W celu wydania przez Zamawiajaceao opinii, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Za pismem co nhajmniegj 1. egz. wersji papierowej oraz elektronicznej dokumentacii na
CD w formie kompletnej i oprawionej, zawiergjgcej m.in.: strone tytutowq, spis tresci,
czes¢ opisowq wraz z wnioskami, cze$¢ rysunkowq, oraz wyjasnienia/stanowisko do juz
uzyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien, decyzji. W tre$ci wniosku wpisze podstawe do
wydania stanowiska. Zamawiqjgcy nie przewiduje wydawania opinii do elementu
dokumentacji wiecej niz raz. Dwukrotna ocena Zamawiajacego jest mozliwa jedynie
dla sytuacii opisanej w pkt. 5.1.2 ust 10. Opinia odnosi¢ sie bedzie do merytoryki
elementu i nie musi obejmowad weryfikacji zgodnosci z OPZ. To jest obowigzek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy zatwierdzi dokumentacje dla elementdw wskazanych_w pkt 4.17. ust 8.
pkt 15). po spetnieniv przez Wykonawce przepisdw oraz wymagah przedstawionych w
OPZ. Brok zatwierdzenia dokumentacii lub przedtuzajacy sie okres wydania
zatwierdzenia obcigza wykonawce prac projektowych.

6.1.

Projekt budowlany, 4 egzemplarze w tym: 3 egz. ztozone do organu w celu wydania
decyzji redlizacyjnej + 1 egz. dodatkowe

6.2. Projekt wykonawczy, opracowania zwiqgzane, materialy przetargowe nalezy

wykona¢ w 4 egzemplarzach.

6.3. Projekt winien zawieraC m.in.:

a. opisy techniczne wraz ze wszystkimi niezbednymi zaswiadczeniami, decyzjami,
vzgodnieniami,  o$wiadczeniami  itd. oraz  zestawieniem  iloSciowym
podstawowych robdt zgodnie z obowiqgzujacymi przepisami,

b. plansze zbiorcza/PIT na mapie do celdw informacyjnych/projektowych
z zaznaczonymi kotem numerami dziatek pasa drogowego, wtasciwymi opisami,
tabelami, legendq, kierunkiem pdtnocy, zestawieniem arkuszy, oznaczeniami
wyjasniajgcymi projekt — skala 1:500, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c. okreslenie rodzaju i zakresu robdt zwigzanych z zadaniem,

dokumentacje geotechnicznq,

e. wszystkie przekroje normalne i konstrukcyjne przedstawiajgce zastosowane
rozwiqzania w projekcie, przekroje podiuzne, przekroje poprzeczne drogi oraz
drég podporzgdkowanych w zakresie ich przebudowy/rozbudowy o statym kroku
oraz miejsca charakterystyczne i szczegdine,

f. projekty branzowe,

g. opracowania zwigzane,

h

i

o

. BIOZ,
Projekt statej organizacji ruchu w formie skanu zawierajgcego potwierdzenie
zatwierdzenia przez wtasciwy organ,
j. STWIORB,
k. Wykaz robdt,
l.  Przedmiar robét, Kosztorys Inwestorski, ofertowy,
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6.4.

6.5.

6.6.

Kosztorys oferfowy i inwestorski nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach oraz na ptycie
CD w plikach w formacie PDF oraz wersji edytowalnej (*xls i *.doc) w 1 egzemplarzu
(komplet).

Wersja elekironiczna zawierajgca skany ostatecznych i oryginalnych dokumentéw z
pkt. 6.1: projekt budowlany, wykonawczy, STWIORB, Kosztorysy, przedmiary z wykazy
na ptycie CD/DVD w plikach w formacie PDF (wekforowy) oraz wersji edytowalnej
(*.dwg, *.dgn, *.dxf, *xIs, *.doc) w 1 egzemplarzu (komplet).

Komplet podpisanych oryginatéw dokumentéw przedstawiajgcych kompletne
postepowania wydania uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych wraz z
whioskami orazich kopii w postaci skandw (oryginatdw) oraz ich wersje edytowalne
na no$niku CD w 1 egzemplarzu (komplet).

Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z przekazanqg wersjq papierowq. Wykonawca
odpowiada za zgodnos¢é wersji elekironicznej z przekazang wersjg papierowq.

Wszystkie egzemplarze dokumentaciji, specyfikacji, kosztoryséw, wnioskdw itp. powinny by<
opatrzone nazwq Zadania, ktérego ona dotyczy 1j.:

7.

Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania pn.
.Modernizacja dr woj. nr 221 w m. Nowa Karczma'’

Terminy realizacji zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i dostarczy¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 1 Umowy w terminie 3 miesiecy liczqc od dnia zawarcia Umowy, z uwzglednieniem
ponizszych terminéw posrednich:

)

2)

Etap | - wykonanie i doreczenie Zamawidgjgcemu koncepciji w terminie 20 dni od dnia
zawarcia Umowy,

Etap Il - wykonanie i doreczenie Zamawiajgcemu kompletnego Projekiu oraz
ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji realizacyjnej w terminie 3 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy/ zgtoszenia robot.

Wykonawca dostarczy Zamawigjgcemu w celu zatwierdzenia projekt budowlany
posiadajacy wszelkie wymagane decyzie, pozwolenia, zezwolenia, opinie i uzgodnienia
wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie zgtoszenia/decyzji realizacyjnej nie pdzniej niz 2
tygodnie przed jego ztozeniem do organu. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
Wykonawca ztozy wniosek do wiasciwego organu.

9.

Wykonawca przekoze Zamawigjgcemu przedmiot zamowienia wraz z protfokotem
przekazania. Zamawigjgcy odbiera dokumentacje protokotem odbioru. Warunki
i zasady przekazania i odbioru dokumentacii okresla umowa.

Nazwa projektu moze ulec zmianie, gdyz bedzie wynikata z uzgodnionych rozwigzanh.
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10. Zatqczniki do OPZ:
1. ,Wytyczne techniczne projektowania i realizacji inwestyciji na drogach wojewddzkich

w Wojewodziwie Pomorskim” v.3.34 wraz zatgcznikiem 1.
2. Wzér harmonogramu.

(podpis i pieczeé imienna osoby sporzgdzajqcei)
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