Panstwowy Instytut Geologiczny panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawczy panstwowa stuzba hydrogeologiczna

EZP.26.137.2.2021.NM Warszawa, dnia 05.10.2021 r.

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na dostawe infrastruktury serwerowej, oznaczenie sprawy:
EZP.26.116.2021.

WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2)
Zamawiajacy dzialajagc na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2021,
poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej ,,Ustawag Pzp” informuje, iz w ww. postepowaniu wplyneto zapytanie do tresci
SWz.
W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust.1 Ustawy Pzp, Zamawiajgcy wyjasnia oraz
zmienia tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
W przypadku, gdy udzielone ponizej odpowiedzi pozostajg w sprzecznosci z postanowieniami SWZ lub tez precyzuja lub
uzupetniajg postanowienia SWZ, nalezy przyjac¢, ze stanowig one zmiane SWZ, dokonang przez Zamawiajgcego w mysl
art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i bedg stanowi¢ podstawe dla oceny zgodnosci oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:
1. postanowienia odpowiedzi sg sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowigzujace w tym zakresie nalezy przyjgc
tres$¢ udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzujg lub uzupetniajg postanowienia SWZ, za obowigzujgce w tym zakresie nalezy
przyjac tres¢ udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasowa trescig SWZ.

Pytanie 2:

Zwracamy sie z uprzejma prosba o zmiane zapisu umowy §2 pkt. 1, termin realizacji.

Prosimy o wydluzenie terminu realizacji do 80 dni.

Prosba nasza spowodowana jest niemozliwoscia dostarczenia towaru w czasie podanym w umowie ze wzgledu na
notoryczne braki niezbednych komponenetow elektronicznych, ktore pozwalaja na wyprodukowanie potrzebnego
sprzetu. Od dluzszego czasu na rynku Europejskim obserwujemy braki komponentéw, a co za tym idzie bardzo dlugie
terminy dostaw sprzetu. Ta kwestia dotyczy praktycznie kazdego producenta sprzetowego.

Z uwagi na powyzsze prosimy o zmiane w umowie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje iz dokonuje zmiany terminu realizacji w zakresie czesci nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 zamowienia. Termin
realizacji w zakresie czesci 5 pozostaje bez zmian.

Punkt 5.1. SWZ otrzymuje brzmienie:
Termin realizacji zamowienia: przedmiot zamdwienia w zakresie kazdej z czesci zostanie wykonany w terminie:
51. czes¢ 1,2,3,4,6i7—do 80 dni od daty zawarcia umowy;

Zalacznik nr 2 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, § 2. Termin realizacji Umowy i warunki dostawy,
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowac przedmiot Umowy w terminie:

e do 80 dni od daty zawarcia Umowy — dotyczy czesci 1, 2, 3, 4, 6, 7 zamowienia*;

Powyzsze wyjasnienia i zmiany nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu ofert.

Pozostate postanowienia SWZ pozostajg bez zmian.

W wyniku dokonanej zmiany tresci SWZ Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci ogtoszenia. Ogtoszenie o zmianie
ogtoszenia zostato przekazane do publikacji Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.10.2021 r.
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