
Załącznik Nr 2.2 do SWZ 
 

 
 

WZÓR UMOWY – część nr 2 
 

Zawarta w dniu ...........................  pomiędzy gminą - miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1,  
86-300 Grudziądz, NIP 876 242 68 42, reprezentowaną przez: 
Prezydenta Grudziądza – Macieja GLAMOWSKIEGO  
zwaną dalej Zamawiającym, 
a ………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą,  
łącznie zwani „Stronami”, zaś każde z osobna „Stroną”. 
 
Umowa finansowana jest ze środków budżetowych będących w dyspozycji Wydziału 
Edukacji źródło finansowania: GWB 

- klasyfikacja budżetowa:  Rozdział 92604, §605-0, kwota……    
- zadanie budżetowe (bieżące / inwestycyjne): ED/2/2022 ,,Budowa Delfinka przy ZSO 

w Grudziądzu’’ 
- rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę dokonania płatności: faktura VAT 
- stawka podatku: VAT 23% 
- płatność z rachunku bankowego numer: 75 1020 5040 0000 6702 0085 9637 

Zmiana powyżej wskazanych danych nie wymaga zawarcia aneksu i następuje na podstawie 
oświadczenia złożonego przez Zamawiającego. 
 
Umowa została zawarta na podstawie oferty złożonej w postępowaniu przeprowadzonym na 
podstawie art. 132 w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (t,j Dz.U. 2023, poz.1605 ze zm.). 

 
§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie przez Zleceniobiorcę kompleksowego 
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pod 
nazwą: „Budowa Delfinka przy ZSO w Grudziądzu” WIR.271.59.2023, w ramach 
zawartej przez Zamawiającego umowy nr ______ (do uzupełnienia) – w niniejszej 
umowie, również jako: „Kontrakt”.. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności nadzór nad; 

a) robotami budowlanymi w zakresie budowy basenu typu Delfinek, wykonywanymi 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót stanowiącymi załącznik do SWZ, 

b) robotami budowlanymi w zakresie budowy drogi pożarowej, które będą 
wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej w ramach 
realizacji ww. zadania. 

 
§ 2 

Obowiązki stron 
 

1. Strony ustalają, że do obowiązków Zleceniobiorcy należy pełen zakres czynności nadzoru 
wymieniony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. 
poz. 682 z późn. zm.). 

2. Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do: 
1) pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i 

postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, 
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2) wykonywania innych czynności, o których mowa w SWZ, 
3) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i rozliczeniach finansowych związanych z wymaganiami 
Zamawiającego, 

4) zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację 
wykonywanych czynności z wymaganiami Zamawiającego,  

5) w przypadku, kiedy postęp robót budowlanych nie  będzie zadowalający, do 
obowiązków Wykonawcy będzie należało poinformowanie Zamawiającego o 
wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji 
oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane,  

6) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 
związanych z Kontraktem, 

7) sporządzenia protokołu przejęcia placu budowy przez wykonawcę robót i 
uczestniczenia w przekazywaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych 
przez Zamawiającego, 

8) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia 
jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką 
inżynierską, 

9) kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa 
pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, 

10) udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 
dotyczących Kontraktu, 

11) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu, 

12) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy po 
uzgodnieniu z Zamawiającym, 

13) organizacji oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu 
robót (rad budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 
zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (m.in.: wykonawca robót, nadzór 
inwestorski, Zamawiający itp.), 

14) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu 
harmonogramem robót, 

15) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 
16) kwalifikowania i weryfikowania materiałów z rozbiórki pod kątem przydatności do 

ponownego wbudowania, 
17) nadzorowania badań materiałów i robót  wykonywanych przez wykonawcę robót, 
18) poinformowania Zamawiającego o konieczności zalecania wykonawcy robót, 

wykonania dodatkowych badań materiałów lub/i pomiarów laboratoryjnych dla 
robót budzących wątpliwość, co do ich jakości, 

19) zatwierdzania  sporządzanych przez wykonawcę dokumentacji projektowych, 
20) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez wykonawcę 

robót, 
21) sprawdzania obmiaru wykonanych robót oraz kosztorysów powykonawczych, 
22) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
23) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót 
poprawkowych, 

24) poświadczenia usunięcia przez wykonawcę robót wad, 
25) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia 

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót 
dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót, 

26) poświadczenia terminu zakończenia robót,  
27) potwierdzenia gotowości do odbioru zrealizowanych robót, 
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28) przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów wymaganych do zgłoszenia 
zakończenia budowy, 

29) weryfikacji dokumentacji powykonawczej, potwierdzenia jej kompletności, 
30) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów 

przygotowanych  przez wykonawcę robót po zakończeniu robót, 
31) zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót, 
32) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na 
terenie budowy, jak również o wszelkich zagrożeniach występujących podczas 
realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub 
zwiększenie kosztów, 

33) określenia ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót, 
34) weryfikowania oraz potwierdzania protokołów konieczności wraz z 

uzasadnieniem w przypadku stwierdzenia robót zaniechanych, zamiennych, 
dodatkowych, 

35) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 
36) szacowania i weryfikowania robót dodatkowych lub/i zamiennych wskazanych 

przez wykonawcę robót w zakresie wartości fizycznych i finansowych, 
37) wydania polecenia przyspieszenia tempa robót, 
38) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego oraz/lub instytucje finansujące, lub procedury wdrażania projektu 
(zależności od źródła finansowania), udziału w przygotowaniu raportów i 
sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego i procedury wdrażania projektu 
(w zależności od źródła finansowania), 

39) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 
wywołanych realizacją Kontraktu, 

40) zapewnienia kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami pozwalającymi 
zrealizować przedmiot zamówienia. 

3. Wykonawca będzie decydować o: 
1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, 
2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót, 
3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami Kontraktu, 
4) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. 

4. Wykonawca będzie wnioskować o: 
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 
2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robót 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 
3) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana 

taka nie wynika z winy czy zaniedbań wykonawcy robót, 
4) przedstawienie propozycji wykonawcy robót odnośnie zmiany kierownika 

budowy lub robót na inną osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy robót, 
5) zlecenie wykonania robót dodatkowych, zamiennych, 
6) akceptację przedstawionego przez wykonawcę robót harmonogramu 

płatności. 
5. Wykonawca będzie akceptować: 

1) przedstawiony przez wykonawcę robót program zapewnienia jakości, 
harmonogram robót, 

2) laboratorium wykonawcy robót,  
3) sprzęt i urządzenia pomiarowe wykonawcy robót,  
4) źródła pozyskania materiałów miejscowych, 
5) kosztorysy, które będą załącznikami do faktur VAT za roboty budowlane, 
6) comiesięczne harmonogramy rzeczowo – finansowe, 
7) protokoły odbioru częściowego, końcowego i odbiór pogwarancyjny. 
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6. Zleceniobiorca oświadcza, że obowiązki określone umową wykonywać będzie za 
pośrednictwem inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach: 
1) branża konstrukcyjno – budowlana – 

………………………….……………………………. 
2) branża elektryczna - 

…………………………………………………………………………... 
3) branża sanitarna - …………………………………………………………………………….. 
4) branża drogowa - ……………………………………………………………………… 

które posiadają uprawnienia budowlane konieczne do pełnienia nadzoru w zakresie 
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 
7.  Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

innym osobom niż wymienionym w ust. 4 niniejszego paragrafu, tylko za zgodą 
Zamawiającego. Osoby te muszą posiadać stosowne uprawnienia. 

8. Raporty miesięczne: Wykonawca w ciągu 15 dni po zakończeniu każdego miesiąca 
przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez 
zespół ekspertów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie 
robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących 
problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. 

9. Raport, o którym mowa w ust. 8 wyżej będzie zawierał: 
1) opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych 

problemów, 
2) zaangażowanie sił i środków wykonawcy robót, 
3) szacowany postęp robót w podziale na kategorie robót, 
4) plan robót i finansów na kolejny miesiąc, 
5) graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów, 
6) fotografie dokumentujące postęp robót, 
7) listę poleceń zmian, 
8) wykaz roszczeń i możliwości ich rozstrzygnięcia. 

10. Raport techniczny: na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przygotuje raport 
informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki 
raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej.  

11. Raport techniczny, o którym mowa w ust. 10, powinien zawierać: 
1) założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja 

projektowa, 
2) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do oceny 

zaproponowanej zmiany, 
3) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty wykonawcy robót, które będą 

występowały w związku z wprowadzaną zmianą, 
4) opis przyjętych założeń projektowych i różnice w stosunku do oryginalnych 

(ofertowych) założeń projektowych, 
5) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające 

proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą wykonawcy 
robót, 

6) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych. 
12. Raport Końcowy: niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych, przed odbiorem 

ostatecznym Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu 
raport końcowy, 

13. Raport końcowy, o którym mowa w ust. 12, powinien zawierać: 
1) wstęp (krótki opis projektu, działania przed rozpoczęciem Kontraktu), 
2) dokumentację projektową (założenia projektowe, zmiany projektowe w trakcie 

realizacji), 
3) organizację i zarządzanie Kontraktem (struktura zarządzania wykonawcy 

robót, struktura nadzoru inwestorskiego), 
4) Wykonawstwo (postęp robót, uwagi do wykonania poszczególnych głównych 

elementów robót, dział ogólny, roboty ziemne, osiągnięta jakość robót zgodnie 
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z SST, przyczyny wystąpienia wad, itp.), 
5) umowę o roboty budowlane i wprowadzone zmiany (czas trwania umowy o 

roboty budowlane, rozszerzenia, sprawy finansowe, przyczyny zmiany 
zaakceptowanej kwoty kontraktowej, analiza płatności, końcowe rozliczenie 
ilościowe wykonanych robót, itp.), 

6) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące: dokumentacji 
projektowej, warunków Kontraktu, OiSST, czasu trwania umowy o roboty 
budowlane, technologii robót, rekomendacji na przyszłe podobne projekty. 

14. Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do odbioru robót budowlanych. Strony 
ustalają, że będą stosowane trzy rodzaje odbiorów: 

1) odbiory częściowe, 
2) odbiór końcowy (ostateczny) - po wykonaniu całości robót budowlanych, 
3) odbiór pogwarancyjny - po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

15. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu. 
Wykonawca robót, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi 
Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 
zakryciu z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umożliwiającym odbiór tych robót przez 
Nadzór Inwestorski.  

16. W ramach odbioru częściowego Wykonawca otrzyma od wykonawcy robót niezbędne 
dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych 
prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

17. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi po zgłoszeniu przez 
wykonawcę robót, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od przyjętego zgłoszenia. 

18. Odbiór końcowy: Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru 
końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni 
roboczych licząc od daty zgłoszenia przez wykonawcę robót gotowości odbioru. 
Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić  w ciągu 14 dni roboczych od 
daty ich rozpoczęcia, w czynnościach odbioru końcowego muszą uczestniczyć 
przedstawiciele Wykonawcy, wykonawcy robót, Zamawiającego oraz jednostek, 
których udział nakazują przepisy prawa. 

19. Z każdej czynności odbiorowej (odbiory częściowe i  odbiór końcowy) zostanie 
sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia 
poczynione w trakcie odbioru. 

20. Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 19, są załączane do dziennika budowy i 
stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia się od wszelkich roszczeń cywilno-
prawnych: 

1) 1) w okresie realizacji przedmiotu umowy, 
2) 2) w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

22. Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię 
aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 

23. Obowiązkiem Wykonawcy jest obecność inspektora danej branży (w zależności od 
rodzaju aktualnie prowadzonych robót budowlanych) na placu budowy minimum dwa 
razy w tygodniu. 

24. Wykonawca zobowiązuje się do dodatkowych obowiązkowych pobytów w tygodniu 
na terenie budowy w ilość …… dni (treść zostanie uzupełniona na podstawie oferty 
Wykonawcy). 
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§ 3 
Terminy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 31 miesięcy 

liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, zostanie na wniosek Zamawiającego wydłużony lub 

skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany 
będzie nadzór. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne dodatkowe 
wynagrodzenie. 

Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu raport końcowy, o którym mowa w §2 ust. 12 i 13. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy i warunki płatności 
 

1. Wartość przedmiotu umowy, zawartej ze Zleceniobiorcą wybranym w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynosi: …………. 
zł netto + podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi wartość ………….. zł brutto, 
słownie: …………………. 00/100 

2. Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji robót będzie wypłacane w 
następujący sposób:  
1) po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy – w wysokości 21% 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wyżej, tj. …………………… zł 

netto + podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi wartość …………………………… 

zł brutto; 

2) po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy – w wysokości 19% 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wyżej, tj. …………………… zł 

netto + podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi wartość …………………………… 

zł brutto; 

3) po upływie 18 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy – w wysokości 25% 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 wyżej, tj. …………………… zł 

netto + podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi wartość …………………………… 

zł brutto; 

4) po upływie 30 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy – w pozostałym zakresie, 

nieobjętym transzami, o których mowa w ppkt 1-3 wyżej, tj. …………………… zł netto 

+ podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi wartość …………………………… zł 

brutto; 

3. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzający wypłatę środków z 
Wstępnej Promesy Nr Edycja8/2023/3937/PolskiLad z Programu Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po zakończeniu wydzielonych etapów prac 
w ramach realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji inwestycji do czasu wypłaty 
środków na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Zleceniobiorcy 
w terminie do 60 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury częściowej lub faktury końcowej. 

5. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej 
faktury VAT, która zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego, który 
będzie załączony do faktury VAT. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych wraz z 
raportem końcowym z realizacji czynności nadzoru muszą zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 
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6. Za nieterminowe regulowanie należności Zleceniobiorca ma prawo do odsetek 
ustawowych  
za każdy dzień opóźnienia. 

7. Zleceniobiorca jest upoważniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 

8. Na fakturze VAT należy umieścić następujące dane: 
Nabywca:  Gmina – miasto Grudziądz, 

ul. Ratuszowa 1, 
86-300 Grudziądz 

  NIP 876-242-68-42; 
Odbiorca:  Urząd Miejski w Grudziądzu 

ul. Ratuszowa 1, 
86-300 Grudziądz 

9. Zapłata należności za wykonany przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu 
z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr ………. 
umieszczony na fakturze,. 

10. Zleceniobiorca wystawia i przekazuje fakturę do Zamawiającego w formie papierowej 
lub elektronicznej na adres faktury@um.grudziadz.pl. 

11. Zleceniobiorca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 
trzecią. 
  

§ 5 
Osoby koordynujące 

 
1. Osobą odpowiedzialną za kontakty ze Zleceniobiorcą ze strony Zamawiającego jest 

p. ………………………., tel. ……………….. 
2. Przedstawicielem Zleceniobiorcy koordynującym wykonanie umowy jest p 

…………………., tel. ………….. 
 

§ 6 
Uprawnienia Zleceniobiorcy 

 
1. Zleceniobiorca, jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest w granicach umocowania 

niniejszą umową przedstawicielem Zleceniodawcy na budowie. 
2. Zleceniobiorca ma prawo polecić Wykonawcy robót wykonanie robót niezbędnych ze 

względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia lub zabezpieczenia przed awarią, co 
sygnalizuje zapisem do dziennika budowy/robót i powiadomieniem Zleceniodawcy w 
terminie trzech dni od daty dokonania wpisu. 

3. Rozszerzenie zakresu robót Zleceniobiorcy z powodów określonych w ust.2 nie stanowi 
podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę pisemnie lub poprze e-
mail o stwierdzonych przypadkach zatrudnienia podwykonawcy przy robotach 
budowlanych. 
 

§ 7 
Kary umowne 

 
1. Z zastrzeżeniem przypadków uregulowanych w §14 kary te będą naliczone w 

następujących przypadkach i wysokościach:  
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 

2) Wykonawca nie zastosuje się w terminie do 20 dni do żądania zawartego w 
pisemnym powiadomieniu przekazanym przez Zamawiającego, 
wymagającego aby Wykonawca naprawił zaniedbanie, które ma poważny 

mailto:faktury@um.grudziadz.pl
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wpływ na właściwe i terminowe wykonanie usług - w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy przypadek, 

3) Wykonawca odmawia wykonania lub zaniedbuje wykonanie poleceń 
wydanych przez Zamawiającego - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy przypadek, 

4) Wykonawca podzleca usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje umowę 
przez personel niezaakceptowany przez Zamawiającego - w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy przypadek, 

5) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający 
wykonanie umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 za każdy przypadek, 

6) Wykonawca nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacenia 
składek - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 
1 za każdy przypadek, 

2. Górna granica (limit) odpowiedzialności Wykonawcy będzie ograniczona do kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej kwotę kary umownej, Zleceniodawca 
zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 8 

Zmiany umowy – ART. 455 UST. 1 PKT 1 P.Z.P. 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 P.z.p. na następujących warunkach: 

1) w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania robót 

budowlanych objętych nadzorem o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub 

będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót lub wykopalisk archeologicznych 

nieprzewidzianych w SWZ, 

b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, 

c) siły wyższej, klęski żywiołowej, 

d) niewypałów i niewybuchów, 

e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych,  

w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów  

infrastrukturalnych, 

f) konieczności zmiany Harmonogramu z przyczyn, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2) w przypadku powstania okoliczności będących następstwem działania organów 

administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania przez organy administracji rozstrzygnięć, a w szczególności decyzji, 

uzgodnień, zezwoleń; 

3) w przypadku powstania konieczności zrealizowania robót budowlanych przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane  

w dokumentacji technicznej: 

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
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b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

warunków terenowych, w szczególności stwierdzenia istnienia nieujętych 

w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych, 

c) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów 

eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-

technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

2. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny 

zawierać:  

1) opis zmiany i jej charakter; 

2) uzasadnienie zmiany; 

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia; 

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 

umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie 

propozycji zmiany. 

4. Wniosek o zmianę mowy powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany; 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany; 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z postanowień 

umowy; 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 

5. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na 

zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie 

pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana 

do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 

1) zaakceptować wniosek o zmianę; 

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania; 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany; 

4) odrzucić wniosek o zmianę.  

7. Z negocjacji treści zmiany Umowy Strony sporządzają protokół przedstawiający 

przebieg spotkania i jego ustalenia. 

8. Zmiany Umowy wynikające z przyczyn, o których mowa w ust. 1 wyżej mogą polegać 

na 

1) zmianie terminów, o których mowa w § 3 lub w § 4 ust. 2, 

2) zmianie sposobu spełnienia świadczenia, 

3) zmianie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

4) zmianie w sposobie zapłaty poszczególnych transz wynagrodzenia, w 

szczególności o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

9. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, 

nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian  ani nie 

może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich 

dokonania. 
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10. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Strony dopuszczają również możliwość zmian osobowych personelu kluczowego 

Wykonawcy wskazanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej 

funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki 

określone dla tej funkcji w SWZ dla postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, 

na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, 

że uprawnienia proponowanego personelu oraz doświadczenie (jeżeli dotyczy), będą 

takie same lub wyższe niż uprawnienia oraz doświadczenie (jeżeli dotyczy) personelu 

wymienione w SWZ. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany 

umowy i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. Wykonawca obowiązany jest 

złożyć wniosek o zmianę osobową personelu kluczowego Wykonawcy, w którym 

wskaże co najmniej dane personalne proponowanej osoby, jej uprawnienia i 

doświadczenie (jeżeli było wymagane), Wykonawca do wniosku obowiązany jest 

dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane przez nową osobą uprawnienia, 

kwalifikacje i doświadczenie (jeżeli było wymagane). Dopuszczenie nowej osoby 

personelu kluczowego Wykonawcy do sprawowania funkcji przy realizacji przedmiotu 

umowy uzależnione jest od uprzedniej zgody Zamawiającego.  

12. Strony dopuszczają również możliwość zmiany podwykonawcy, na którego 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on 

już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu - jeżeli wykaże on, że zastępujący 

podmiot spełnia określone w dokumentacji zamówienia warunki udziału w 

postępowaniu. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, 

a jedynie zawiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia należy dołączyć 

dokumenty mające na celu potwierdzenie posiadane przez ten podmiot zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną określonych w 

SWZ. 

13. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron 

ujawnionych w rejestrach publicznych. 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość 

nie zwiększa wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót 

zamiennych sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie. 

 

§9 

Zmiana umowy – ART. 436 PKT 4 P.Z.P. 

 

1. Zamawiający na podstawie art 436 pkt 4 P.z.p., przewiduje możliwość dokonania 

zmiany Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
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3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne lub; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę.  

2. Zmiany wysokości Wynagrodzenia na podstawie ust. 1 będą dokonywane według zasad 

opisanych poniżej: 

1) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 cena brutto 

danego elementu przedmiotu umowy ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy 

nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę 

podatku od towarów i usług), a dotychczasową wartością podatku od towarów i 

usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji 

cena brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie obejmowała stawkę i 

wartość podatku, wynikającą z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia 

faktury. Cena netto Przedmiotu Umowy nie ulegną zmianie; 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 2 cena danego 

elementu przedmiotu umowy zostanie zmieniona o kwotę odpowiadającą wartości 

udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę 

elementu przedmiotu umowy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących czynności objęte daną ceną elementu przedmiotu 

umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej tych osób; 

3) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 ceny danego 

elementu przedmiotu umowy, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie 

kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu przedmiotu umowy,  

jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany,  

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących czynności objęte daną ceną elementu przedmiotu umowy; 

4) w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt 4 ceny danego 

elementu przedmiotu umowy zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie 

kosztu Wykonawcy przypadającego na daną cenę elementu przedmiotu umowy, 

jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących czynności objęte daną ceną elementu przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa ust. 1 pkt 2-4 warunkiem 

dokonania zmiany cen elementu przedmiotu umowy jest złożenie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzającymi 

zasadność zmiany danej ceny elementu przedmiotu umowy, a w szczególności:  

1) szczegółową kalkulacją kosztów pracy ponoszonych na realizację prac objętych 

daną ceną elementu przedmiotu umowy obejmującą:  

a) imienny wykaz osób bezpośrednio wykonujących prace objęte daną ceną 

elementu przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem wielkości ich zaangażowania 

czasowego w wykonywanie tych prac na rzecz Zamawiającego, tj. udziału 
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procentowego prac wykonywanych przez te osoby na rzecz Zamawiającego w 

łącznym czasie pracy tych osób; 

b) wysokość wynagrodzenia za pracę albo wysokość stawki godzinowej osób,  

o których mowa powyżej i związane z tym obciążenia publicznoprawne lub 

wysokość zmiany składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne 

uiszczanych dla osób, będącą konsekwencją zmiany obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej lub wysokość 

zmiany kosztów wynikających z wpłat na pracownicze plany kapitałowe i łączną 

kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami 

mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 

c) określenie procentowego udziału elementów cenotwórczych składających się na 

daną cenę elementu przedmiotu umowy, ze szczególnym wykazaniem 

procentowanego udziału kosztów pracy w danej cenie elementu przedmiotu 

umowy; 

2) kopiami dokumentów potwierdzających ponoszenie przez Wykonawcę kosztów 

pracy  

w kwotach wykazanych powyżej. 

4. Na podstawie dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, 

Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania prac objętych daną elementu przedmiotu umowy oraz określić stopień,  

w jakim wpłynie ona na wysokość danej ceny elementu przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie 

odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności 

wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób 

zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 wpłynęły na koszt wykonania przez 

Wykonawcę prac objętych daną ceną elementu przedmiotu umowy. 

6. Wniosek o dokonanie zmiany cen elementu przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.2: 

1) dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 lub 3 powinien zostać złożony 

przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących 

przyczyną ich zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen 

elementu przedmiotu umowy, to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana 

przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę; 

2) dotyczący okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 4 powinien zostać wniesiony przez 

Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie 

pracowniczego planu kapitałowego będącego przyczyną ich zmian. Jeżeli 

Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi do 

Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen elementu przedmiotu umowy, to 

wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

7. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2-4 mają wpływ na koszty 

wykonania prac objętych daną ceną elementu przedmiotu umowy spoczywa  

na Wykonawcy. 

8. Zmiana wysokości cen elementu przedmiotu umowy w wysokości wskazanej 

odpowiednio w ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawcę w 

sposób opisany w niniejszym paragrafie, nastąpi począwszy od zaistnienia zdarzenia, o 
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który, mowa w ust. 1 pkt 2-4.  Zmiany wysokości cen elementów przedmiotu umowy 

zostaną potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do umowy. 

9. W przypadku, gdy dana okoliczność wskazana w ust. 1 pkt 1-4 dotyczyć będzie 

Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje świadczenia wchodzące  

w skład Przedmiotu Umowy, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku, obowiązany 

jest dołączyć dowody potwierdzające, iż zmiana wysokości cen elementu przedmiotu 

umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w ust. 1 pkt 1 – 4 została uwzględniona  

w umowie łączącej Wykonawcę z takim Podwykonawcą. 

 

§ 10 

Zmiana umowy – ART. 439 P.Z.P. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie prac projektowych w przypadkach umów przewidujących okres 
wykonania zamówienia dłuższy niż 6 miesięcy (z uwzględnieniem aneksów zmieniających 
termin wykonania umowy) w zakresie, o którym mowa w art. 439 PZP, na następujących 
zasadach: 

1. Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wartość bezwzględna Z, 
obliczonego zgodnie z wzorem: 
Z = Ww-1 
gdzie: 
Ww – wskaźnik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustępu 
wyniesie co najmniej 0,06 tj. │Z│≥ 0,06; 

2. zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie pod warunkiem spełnienia 
wymagania, o którym mowa w pkt 1) powyżej; pierwsze żądanie waloryzacji 
wynagrodzenia może zostać złożone nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, a kolejne żądania zmiany wynagrodzenia mogą być składane po 
upływie co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia drugiej stronie poprzedniego, 
zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodzenia; 

3. waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za części 
Przedmiotu Umowy (wyodrębnione w Umowie przedmioty odbioru), które nie zostały 
wykonane Zamawiającemu przed dniem złożenia drugiej stronie zgodnego z umową 
żądania waloryzacji wynagrodzenia; 

4. waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za prace związane ze 
zmianą sposobu świadczenia (w szczególności prace dodatkowe lub zamienne); 

5. żądanie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do danej części Przedmiotu Umowy nie 
może zostać złożone po umownym terminie jej wykonania; 

6. waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o miesięczne wskaźniki cen towarów i usług 
konsumpcyjnych – Tablica 1 (Inne towary i usługi) publikowane przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego odnoszące się do miesiąca poprzedniego (zwane 
dalej „wskaźnikiem GUS”). W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, 
zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 
Prezesa GUS. Jako miesięczne wartości wskaźników do obliczenia wskaźnika 
waloryzacji (Ww) zgodnie z punktem 7) poniżej, przyjmuje się:  

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartości wskaźnika GUS z okresu pomiędzy: 
ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu 
złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia, a 
pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po dniu otwarcia ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto 
umowę; 
b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartości wskaźnika GUS z okresu pomiędzy: 
ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu 
złożenia drugiej stronie zgodnego z umową bieżącego żądania waloryzacji 
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wynagrodzenia, a pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po 
złożeniu poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia; 

7. obliczenie wysokości kwoty waloryzacji (wartości zwiększenia/zmniejszenia 
wynagrodzenia) nastąpi według wzoru: 

Kw = (Kp * Ww – Kp) * R 
gdzie: 
Kw – kwota waloryzacji 
Kp – kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia określona zgodnie z punktem 3) 
niniejszego ustępu 
R – współczynnik podziału ryzyka zmiany cen pomiędzy stronami Umowy wynoszący 0,5 
Ww – wskaźnik waloryzacji wyrażony liczbowo, określony według następującego wzoru: 

a) w przypadku pierwszej waloryzacji: 
Ww = (W0/100)*(W1/100)*…..(WN/100) 
gdzie: 
W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po dniu otwarcia 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego 
zawarto umowę 
W1…., WN…. – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS publikowane w okresie 
do dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji 
wynagrodzenia włącznie; 
 
b) w przypadku kolejnych waloryzacji: 
Ww = (W0/100)*(W1/100) *…..(WN/100) 
gdzie: 
W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po złożeniu 
poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia 
W1…., WN…. – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS opublikowane po 
publikacji wskaźnika W0 do dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania 
waloryzacji wynagrodzenia włącznie; 

8. maksymalna nominalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dopuszczona przez 
Zamawiającego w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wynosi 10 % 
wynagrodzenia ofertowego; 

9. zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wyczerpuje 
roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą, o której mowa w 439 PZP;  

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem 
niniejszego ustępu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy, niż 6 miesięcy (liczony wraz 
z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia 
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio; 

11. zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy; 
Wykonawca zobowiązany jest do załączania do żądania, o którym mowa w pkt 1), 
szczegółowego sposobu wyliczenia kwoty waloryzacji, a Zamawiający ma prawo jego 
weryfikacji; 

12. obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia 
Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy; 

13. kwota waloryzacji określona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwiększa lub zmniejsza 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie zapłacone zgodnie z § 4 Umowy. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli: 

1) Wykonawca nie zastosuje się w terminie do 20 dni do żądania zawartego  

w pisemnym powiadomieniu przekazanym przez Zamawiającego, wymagającego  

aby Wykonawca naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe  
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i terminowe wykonanie usług, 

2) Wykonawca odmawia wykonania lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez 

Zamawiającego, 

3) Wykonawca podzleca usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje umowę przez 

personel niezaakceptowany przez Zamawiającego, 

4) Wykonawca ogłasza upadłość, staje się niewypłacalny, zostaje mu wyznaczony 

zarządca masy upadłościowej, zawiera porozumienia z wierzycielami lub zawiesza 

działalność, 

5) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie 

umowy, 

6) Wykonawca nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacenia 

składek, 

7) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

2. Po odstąpieniu od umowy Wykonawca podejmie niezwłocznie kroki mające na celu 

zakończenie świadczenia usług w sposób zorganizowany, sprawny oraz umożliwiający 

zminimalizowanie kosztów. 

3. Zamawiający poświadczy w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. 

4. Wykonawca z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, może odstąpić od 

umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań pomimo 

wielokrotnych pisemnych upomnień Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane usługi, 

odszkodowań za poniesione przez niego szkody, powstałe w wyniku odstąpienia od 

umowy w przypadkach określonych w ustępach poprzedzających. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, 

2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie pod 

rygorem odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę,  

3. Zobowiązuje się do poddania ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami 
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 
mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sądem Polubownym przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 
prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu, 

4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 

Egz. Nr 1 - Zamawiający,  

Egz. Nr 2 - Wykonawca. 

 


