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Dotyczy: wyjasnienia tresci SWZ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Tyncu Matym
z bazg szkoleniowg” — ETAP IlIA

Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu informuje,
ze w przedmiotowym postepowaniu wptynety od Wykonawcdw nastepujace pytania,
na ktore udziela sie wyjasnien na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:

Pytanie 1

W dokumencie SWZ w zakresie przedmiotu zamodwienia widnieje zapis - pokrycie dachowe,
urzadzenia dachowe i obrdbki blacharskie, Uwazamy iz ze wzgledu na fakt iz budowa jest
pozbawiona tymczasowego jak i docelowego zasilania w energie elektryczng instalowanie
urzadzen takich jak centrale wentylacyjne, wentylatory mechaniczne i inne wymagajgce
zasilania elektrycznego jest mocno przedwczesne. Brak mozliwosci zasilenia , uruchomienia i
konserwacja tych urzadzen bedzie prowadzit do utraty gwarancji producenckiej dla tych
urzadzen Sugerujemy ograniczenie przedmiotu zamodwienia w tym zakresie.

Wyjasnienie Zamawiajgcego
Zamawiajgcy wyraza zgode aby na obecnym etapie realizacji inwestycji nie montowaé na
dachu central wentylacyjnych oraz wentylatoréw mechanicznych.

Pytanie 2
Prosimy o informacje czy w zakresie ofertowym nalezy réwniez uwzgledni¢ witryne
zewnetrzng wraz z drzwiami napowietrzajgcymi zgodnie z rys . 2103_PW_AR_10_13 (A) ?

Wyjasnienie Zamawiajgcego
Zamawiajacy informuje, ze nalezy uwzgledni¢ witryne zewnetrzng wraz z drzwiami
napowietrzajgcymi.

Pytanie 3

Prosimy o wyjasnienie zapisu w par. 4 umowy, tj.:

1. Rozliczenie naleznos$ci za wykonane roboty budowlane moze nastepowaé fakturami
czeSciowymi LUB fakturg koricowag wystawionymi/wystawiong po wykonaniu robét, na



podstawie protokotow odbioréw". Powyzszy zapis nie jest jednoznaczny, a od czestotliwosci
pfatnosci wykonawcy czesto uzalezniajg mozliwos¢ ztozenia oferty. Ryzyko rozliczania
zadania dopiero po wykonaniu catosci robdt rodzi konieczno$é kredytowania praktycznie
catej inwestycji i znacznie podwyzszy wycene zadania. Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie ptatnos$ci za wykonanie catego zadania tylko 1 faktura
czy tez Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesciowe? Jesli rozliczenie bedzie nastepowato
fakturami czesciowymi to prosimy o okreslenie czestotliwosci odbioréw czesciowych/faktur
czesciowych.

Wyjasnienie Zamawiajacego

Zamawiajgcy przewidziat w projekcie umowy rozliczenie naleznosci za wykonane roboty
budowlane fakturami czesciowymi lub fakturg koricowa wystawionymi po wykonaniu robét.
Decyzji Wykonawcy pozostawiony jest wybdr sposobu rozliczania. Po podpisaniu umowy
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania
robot bedgcych przedmiotem zamdwienia, w ktéorym sam okresla czestotliwosci odbioréw
czeSciowych/faktur czesciowych.

Pytanie 4

Dot: Rozdziat XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Aktualny zapis:

1. Ad. pkt. 1 Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
catkowitej ceny ofertowej podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed
podpisaniem umowy.

Whnioskujemy zmiane na:

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitej ceny
ofertowej podanej w ofercie. Zabezpieczenie bedzie potragcane proporcjonalnie z
wystawianych przez wykonawce faktur czesciowych.

Wyjasnienie Zamawiajgcego
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu dotyczgcego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Powyzsze wyjasnienia tresci SWZ sg wigzace dla wszystkich Wykonawcédw ubiegajacych
sie o udzielenie przedmiotowego zamodwienia i powinny zosta¢ uwzglednione przy
sporzadzaniu oferty.
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