Nr postepowania: SA.270.42.2022 Zatacznik nr 6 do SWZ

Umowa Nr .......ccceveenens /2022

Zawarta w dniu ... w Turawie pomiedzy

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem
Turawa (,Zamawiajacy”)

z siedzibg w Turawie ul. Opolska 35, 46-045 Turawa woj. opolskie

NIP 754-000-54-24, REGON 530558252, BDO: 000048870

reprezentowanym przez: Jarostawa Zabe - Nadle$niczego

NIP: o oraz REGON: ...,
zwanym w dalszej cze$ci Wykonawcg, reprezentowanym przez:

§1

Przedmiot zamowienia

1. W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, dalej zwana ustawa
Pzp) Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pod nazwa:
~Rozbudowa powierzchni placu sktadowego w miejscowosci Jetowa ul. Dworcowa, Dz. Nr
233/18".

2. Przedmiot zamdéwienia obejmuje odpowiednio:

1) Wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z pozwoleniem budowlanym i zgtoszeniami robét,
dokumentacjg projektowa i STWiORB,

2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na ptycie CD,,

3) Wykonanie oznakowania obiektow i instalacji,

4) Naprawy do konca okresu gwarancji.

3. Szczegbélowo przedmiot zaméwienia zostal opisany za pomoca dokumentacji projektowej oraz
STWIiORB, ktora obejmuje opis zadania budowlanego, przeznaczenie ukonczonych robot
budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne.

4. Przedmiot umowy co do dokumentacji projektowej wynika z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, uzyskanego pozwolenia na budowe oraz zgodnie z pozostatymi
wymaganiami SWZ oraz zapisami niniejszej umowy.

5. Wymagania dodatkowe:

1) Wykonaweca bedzie sporzadzal dokumentacje fotograficzng z przebiegu robét (1 egz. ptyt CD,
przekazane wraz z dokumentacjg powykonawczg).
2) Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami

projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie
budowlanym.

6. Wykonawca  zobowigzuje sie do  realizacji przedmiotu  zamoéwienia  zgodnie
z dokumentacja projektowa, SWZ a takze zgodnie z oferta ztoZong w postepowaniu o udzielenia
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zamoOwienia publicznego.
7. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) zapoznat sie z dokumentacja projektowa, terenem budowy, warunkami zwigzanymi z
wykonaniem prac bedacych przedmiotem zamodwienia oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty na podstawie ktorej zawarto niniejszg umowe,
gdyz wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub
pominiecia elementéw niezbednych do wykonania umowy;

2) wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspoétpracownikéw lub  kontrahentéow (podwykonawcéw) w wykonaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedng wiedze, doSwiadczenie, kwalifikacje
i uprawnienia pozwalajace na wykonanie robét budowlanych bedacych jej przedmiotem;

3) nie istniejg zadne okoliczno$ci uniemozliwiajace, czy wylaczajace mu mozliwo$¢ zawarcia czy
wykonania umowy;

4) posiada aktualne na okres wykonania przedmiotowej umowy ubezpieczenie
odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy,

5) ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za swoich pracownikéw, podwykonawcédw oraz osoby trzecie,
ktére beda uczestniczyty w realizacji przedmiotu umowy,

6) nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, ktore
uzyskat w zwigzku z realizacja niniejszej umowy,

7) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga wptynaé
negatywnie na jako$¢ lub terminowos$¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej
umowie;

8) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy.

§2
Obowiazki Stron

1. Roboty budowlane Wykonawca prowadzi¢ bedzie w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej, a takze zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego nie wykraczajacymi
poza zakres przedmiotu zamdwienia.

2. Roboty obejma wszelkie prace potrzebne do wypetienia wymagan Zamawiajgcego wynikajgcych
z SWZ i wynikajace z niniejszej umowy oraz wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie,
ktére sa konieczne dla stabilno$ci, ukonczenia, czy bezpiecznego i wiasciwego korzystania
z przedmiotu umowy.

3.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy.

4. Wykonawca w ramach prowadzenia robot budowlanych zobowigzany jest w szczego6lnosci do:

1) uzyskania na swéj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego wykonania
niniejszej umowy: uzgodnien, warunkdw, decyzji - jesli koniecznos$¢ ich uzyskania zajdzie przy
okazji realizacji przedmiotu umowy,

2) dokonywania na swdj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla nalezytego
wykonania niniejszej umowy obowigzkéw, w tym w szczeg6lnosci zgtoszen i obowigzkow
nalozonych na Zamawiajgcego w wydanych do dokumentacji projektowej warunkach i
uzgodnieniach,

3) sporzadzenia i przedstawienia na zgdanie Zamawiajacego wymaganych dokumentéw, w tym w
szczeg6lnos$ci protokotéw z przeprowadzonych sprawdzen, badan, préb i czynnoSci
rozruchowych, a takze protokotéw robdt wykonanych przez podwykonawcéw,

4) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,

5.  Wykonawca zobowigzany jest takze do:
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1) przejecia protokolarnie terenu, na ktérym beda wykonywane roboty;

2) utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych robét budowlanych- w przypadku nie
zachowania czystosci i porzadku, Zamawiajagcy moze we wilasnym zakresie wykonaé te
czynnoSci, obcigzajac kosztami ich wykonania Wykonawece;

3) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt tj. usuniecia poza teren budowy
wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego oraz nadajacego sie do uzytkowania - w przypadku nie uporzadkowania miejsca
wykonywania robot budowlanych niezwtocznie po ich zakonczeniu, Zamawiajacy moze we
wilasnym zakresie wykonac¢ te czynnoSci, obcigzajgc kosztami ich wykonania Wykonawce;

4) przestrzegania przepisoéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekstjedn. Dz. U.z 2022
r., poz. 699);

5) ponoszenia wszystkich optat i kar za przekroczenie, ze swej winy w trakcie realizacji robét
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska;

6) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
Iacznie z kosztami ich utylizacji; po zakoniczeniu rob6t Wykonawca zobowiazany bedzie do
udokumentowania na zgdanie Zamawiajacego ilosci odpadéw i miejsca ich sktadowania;

7) prowadzenia robot w spos6b zapewniajacy unikniecie zanieczyszczenia odpadami statymi jak i
ciektymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo - wodnego;

8) utrzymania wlasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne;

9) nalezytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robét oraz prowadzenie ich z zachowaniem
przepiséw prawa, w szczego6lnosci przepiséw BHP oraz przeciwpozarowych;

10) zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostepem os6b trzecich;

11) zapewnienia dozoru mienia oraz materiatéw przeznaczonych do wykonania robot na terenie
budowy na wilasny koszt;

12) naprawienia na witasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w
okresie, w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

13) ponoszenia peinej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw stron umowy, podwykonawcéw oraz osob trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

14) zorganizowania i zapewnienia wiasciwych warunkéw socjalnych dla oséb realizujacych w jego
imieniu przedmiot zamdwienia, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

15) zapewnienia na wtasny koszt, na czas wykonywania robét, energii elektrycznej, wody do celow
budowlanych oraz innych medidw;

16) podjecia odpowiednich srodkéw w celu zabezpieczenia drog i placow prowadzacych do terenu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub przez jego
podwykonawcdéw, a w razie uszkodzenia doprowadzenia do przywrocenia stanu istniejacego w
momencie rozpoczecia uzytkowania;

17) zapewnienia we wilasnym zakresie i na wtasny koszt peilnej obstugi geodezyjnej
i geologicznej koniecznej dla wykonania przedmiotu zamoéwienia;

18) uzyskania wszelkich materialéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

19) dostarczenia wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia;

20) stosowania materialéw odpowiadajacych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi
do ustawy, normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru;

21) przestrzegania og6lnych wymagan dotyczacych rob6t z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w dokumentacji projektowej;

22) wykonywania robét przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatéw o jakoSci odpowiadajgcej
stosownym przepisom, normom i standardom;

23) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi przedmiotem zaméwienia przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

24) okazywania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub powotanego przez niego Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz innych przedstawicieli Zamawiajacego, certyfikatéw zgodnosci, Swiadectw

Strona3z21



Nr postepowania: SA.270.42.2022 Zatacznik nr 6 do SWZ

dopuszczenia do obrotu zgodnie z polska norma przenoszacg normy zharmonizowane lub
europejskich aprobat technicznych lub wspdélnych specyfikacji technicznych majacych by¢
zastosowanymi lub zastosowanych materiatow;

25) kompletowania na biezaco dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez materiaty uzyte do
realizacji przedmiotu zamdéwienia wymogéw okresSlonych w SWZ oraz przez prawo, w
szczegblnos$ci atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
obowigzujacymi normami, protokoly badan technicznych; dokumenty te Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robot
- nie wykonanie tego zobowigzania stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru
koncowego;

26) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe Zadanie Zamawiajacego;

27) zawiadomienie Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem o terminie robot ulegajacych zakryciu -
jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiajgcego, zobowigzany
bedzie na jego Zadanie odkry¢ te roboty, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na
swoj koszt; termin i zakres kazdorazowo muszg by¢ ustalone z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego;

28) realizowania zalecen wpisanych do dziennika budowy;

29) niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych probleméw, ktorych
Wykonawca, mimo dotoZenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wtasnym
zakresie; Zamawiajgcy zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan, do
ktérych Wykonawca zobowigzat sie na podstawie zawartej umowy;

30) niezwlocznego informowania Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru o problemach lub
okolicznos$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

31) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

32) przestrzegania zapis6w umowy dotyczacych Podwykonawcéw, w tym dostarczenie
Zamawiajgcemu protokotéw odbioru robdt wykonanych przez podwykonawcow;

33) wykonania wszystkich innych prac, uzgodnien, préb, badan itp. niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdéwienia;

34) usuwania w sposéb terminowy i na jego wylaczny koszt wad stwierdzonych przez nadzér
inwestorski w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancji i rekojmi;;

35) wykonania przedmiotu umowy =z najwyzsza staranno$cia wymagang od podmiotu
profesjonalnie §wiadczacego tego typu roboty.

6. Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan musza by¢ bezwzglednie konsultowane
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru. Bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru wykonane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z koniecznosci zapobiezenia
awarii.

7. Wszelkie zmiany dotyczgce realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajagcemu oraz
Inspektorowi nadzoru przed ich wprowadzeniem i nie p6Zniej niz na 14 dni przed planowanym
zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga akceptacji Zamawiajacego
oraz Inspektora nadzoru.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jako$ci materiatéw planowanych do
wbudowania.

9. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okre$lonego w niniejszym paragrafie. Zamawiajacy dopuszcza rowniez
wprowadzenie zamiany materiatow przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
pod warunkiem, Ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego (np. powoduja obnizenie kosztu
ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy
lub powodujg poprawienie parametréow technicznych wybudowanego obiektu). Wykonanie robo6t
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zamiennych lub wprowadzenie zmian materiatéw wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru.

§3
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy wyraza zgode, aby cze$¢ zamdwienia zostata wykonana przez Podwykonawcéw pod
warunkiem, ze posiadaja oni stosowne uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca
jest uprawniony do wykonania cze$ci przedmiotu umowy z innymi podmiotami, jezeli nie
spowoduje to wydtuZenia czasu wykonania umowy, ani nie zwiekszy kosztow jej wykonania oraz
pod warunkiem, ze dana cze$S¢ zamowienia, ktéra dotyczy podwykonawstwa, zostata przez
Wykonawce wskazana w ofercie Wykonawcy, ztoZzonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpi w trakcie realizacji, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia oSwiadczenia,
o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajacych
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedloZenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Przedtozony projekt umowy powinien zawiera¢ w szczegélnosci:

1) zaKres prac;

2) terminy ich wykonania;

3) wysoko$¢ wynagrodzenia;

4) termin uregulowania wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej, lecz nie pdézniej niz dzien poprzedzajacy dzien ztozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce faktury VAT za wykonany przedmiot zamdéwienia.

3. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku:

1) niespelnienia wymagan okre$lonych w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3
niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

7. Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o
tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 2-9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okres$lonych
w umowie z Podwykonawcg (zgodnych z terminem wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 4 niniejszej umowy).
Ten sam obowigzek dotyczy réwniez Podwykonawcy w przypadku powierzenia robot, dostaw lub
ustug dalszemu Podwykonawcy.

Przed ztozeniem Zamawiajagcemu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ wszelkie
zobowigzania (w tym wynagrodzenia) przystugujace Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom z tytutu wykonanych robét budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug w
ramach niniejszej inwestycji.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11 i 12 niniejszego
paragrafu, Wykonawca wraz z kazda fakturg zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
oSwiadczenia wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce
uregulowanie i zaptate wszelkich zobowigzan (w tym wynagrodzen) im przystugujacych z tytutu
wykonanych robdt budowlanych lub zrealizowanych dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniem sie
roszczen z tego tytutu od Zamawiajacego.

Do kazdego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem, dokumenty Zrédtowe dotyczace rozliczen z tymi Podwykonawcami
w szczeg6lnosci: protokoty odbioru robot, faktury VAT wystawione przez Podwykonawcéw oraz
potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z danej faktury VAT).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
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lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5 % wynagrodzenia umownego brutto w sprawie
zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Postanowienia powyzsze nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360ze zm., dalej: KC). Umowy o
podwykonawstwo zawarte z naruszeniem przepiséw art. 6471 KC oraz art. 437, 464 i 465 ustawy
Pzp zwalniaja Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i
obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania
Podwykonawcow jak za wlasne. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i
terminowo$¢ powierzonych prac Podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych lub odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji inwestycji, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie
spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$§lonych umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych czynno$ci lub dotrzymania terminéw ich realizacji.

Wykonawca zapewnia udziat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru czesci
przedmiotu zaméwienia, ktore ten wykonat.

Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany Podwykonawecy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje sie zasady okreslone w tym
paragrafie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu
w realizacji przedmiotu Umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji
przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w
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poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

30. Wykonawca powierza wykonanie czeSci robot Podwykonawcy:
(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okreSlenie czesci robdt powierzonych Podwykonawcy)
(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okreslenie czesci robdt powierzonych Podwykonawcy)

(nazwa, adres, NIP Podwykonawcy - okreSlenie czesci robdt powierzonych Podwykonawcy)
lub W dniu zawarcia umowy Wykonawca nie bedzie korzystat z podwykonawcéow.

§4

Wynagrodzenie

1. Warto$¢ wynagrodzenia (zwanego dalej rowniez: wynagrodzeniem umownym) za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia, ktérego zakres rzeczowy opisany jest w niniejszej umowie, wynosi
....................................... zt brutto (stownie: ..o 2totych L. /100).

2.  Wpynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

3. Strony ustalajg, ze ptatnos¢ okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu dla zadania sprecyzowanego w
§ 1 niniejszej umowy odbedzie sie po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych i dokonania
odbioru koncowego robét, ktérego ustalenia beda wskazywaé na brak wad lub usterek w
odniesieniu do wykonanych robét, ktérych dotyczyty;

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy oraz obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamdwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamoOwienia okreSlony w niniejszej umowie nie budzi
watpliwosci. Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ powotania sie Wykonawcy na niezrozumienie
zakresu oraz treSci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia.
Wykonawca potwierdza, ze nie bedzie Zzadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego
oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

7. Koncowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia nastgpi w terminie do 30 dni od
dostarczenia Zamawiajacemu:

1) prawidtowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora
nadzoru;

2) przedstawienia przez Wykonawce dowodéw rozliczenia sie z podwykonawcami okreslone w §
3 ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy (jezeli dotyczy);

na rachunek bankoWy .......coccoiiiiiiiiiiii e s

Faktury wystawione zostang na Zamawiajacego.

3) Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT oraz wskazany numer
rachunku bankowego nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z art. 49
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r, poz. 2439 z p6zniejszymi zmianami), prowadzony jest rachunek VAT.

4) W razie podania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego, ktéry nie jest zgodny
z numerem w wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptate faktury do
czasu uzyskania od Wykonawcy numeru rachunku zgodnego z wykazem. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguja odsetki za opdéznienie w zaptacie za ten okres.

8. W przypadku nie dostarczenia Zamawiajagcemu dowoddéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 13 i ust. 14
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11.
12.
13.
14.

niniejszej umowy, Zamawiajacy zatrzyma z nalezno$ci Wykonawcy kwote w wysokosci rownej
naleznosci Podwykonawcy do czasu otrzymania tych dowodéw lub nie zaakceptuje faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze potraci¢ kazda swojg wierzytelnos¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang
z wykonywaniem niniejszej umowy, nalezng od Wykonawcy, z wierzytelno$ci naleznej Wykonawcy
od Zamawiajacego, o ile obie wierzytelnosci sa wymagalne (tj. uptynat termin ich ptatnosci), na co
Wykonawca wyraza zgode. Wskutek potracenia, obie wierzytelno$ci umarzajg sie nawzajem do
wysokos$ci wierzytelnosci nizszej. Potracenia dokonuje sie przez oswiadczenie Zamawiajacego
ztozone Wykonawcy. O$wiadczenie ma moc wsteczng od chwili, kiedy potracenie stato sie mozliwe.

Wzajemne regulowanie zobowigzan przez Strony umowy, czy teZz dokonanie skutecznego
potracenia przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, a takze z pozostatych obowigzkow
Wykonawcy wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostang zwrécone Wykonawcy

Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Za op06znienie w ptatnosci faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe.

Wynagrodzenie nie moze by¢ przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, za wyjatkiem banku,

bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§5

Termin realizacji

Zakonczenie realizacji Przedmiotu zaméwienia rozumiane jako dzien zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koricowego robét potwierdzonej przez Inspektora nadzoru nastgpi do 30 dni
kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

Termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy ustala sie na dzien przekazania terenu
budowy, ktéry nastgpi nie pézniej niz w terminie do 2 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego
decyzji pozwolenia na budowe (w przypadku otrzymania decyzji po podpisaniu umowy).
W przypadku uzyskania decyzji pozwolenia na budowe przed podpisaniem umowy w sprawie
niniejszego zamowienia, termin przekazania placu budowy nastgpi do 2 dni od dnia podpisania
umowy (postanowienia umowy w tym zakresie zostanq doprecyzowane bezposrednio przed
podpisaniem umowy).

Za wyjatkiem sytuacji wskazanych w § 13 niniejszej umowy, umozliwiajacych w uzasadnionych
przypadkach zmiane terminu wykonania umowy, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy.

§6
Przedstawiciele Stron
Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Przedstawicielami ze strony Zamawiajacego do nadzorowania i odbioru robét sa:

1) Inspektor Nadzoru InwestorsKiego: .......cccccererieenieniessie e
2) e

Przedstawiciele ze strony Wykonawcy:

1) ds. realizacji umowy
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4. Strony zgodnie ustalajg, iZ zmiana osob, przedstawionych w ofercie zloZonej w postepowaniu
0 udzielenie zamo6wienia publicznego, stanowi zmiane umowy i jest dopuszczalna po podpisaniu
aneksu do umowy.

5. W przypadku zmiany osoby o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby
powotane muszg spetnia¢ wymagania okres$lone w specyfikacji warunkéw zamdwienia.

6. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 3 pkt
2 niniejszego paragrafu nie péZniej niz 2 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania
budowa. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku ww. osoby
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana
osoby odpowiedzialnej za realizacje robdt winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania innej osoby niz wskazanej w ust.
3 pkt 2 niniejszego paragrafu moze stanowic podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nienalezycie wykonuje swoje obowigzki.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§7
Wstep na teren budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz innym
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz pracownicy Zamawiajacego w okresie realizacji
przedmiotu zamowienia bedq mieli petny dostep do wszystkich cze$ci terenu budowy.

3. Wykonawca umozliwi pelne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych czynnos$ci, wiacznie
z zapewnieniem dostepu do terenu budowy, pozwolen i wyposazenia bezpieczenistwa. Zadna z tych
czynnoSci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

§8
Odbior robot

1. Strony ustalajg, Ze stosowane bedg nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu;
2) odbioér koncowy robot,

2. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajace do odbioru. Wykonawca
zglasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
Budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowo$ci Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone do odbioru roboty zanikajace Inspektor Nadzoru moze
wstrzymac¢ wykonywanie rob6t budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu robot w celu dokonania
ich odbioru.

4. Odbioréw robdt zanikajacych dokonywac¢ bedzie w imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru, w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni od ich zgtoszenia do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy oraz powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o dokonaniu
pOWYZSzego wpisu.

5. Z czynnosci odbioru robét zanikajacych strony sporzadzac beda pisemne protokoty odbioru. Osoby
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11.

12.

13.

dokonujgce odbioru w imieniu Zamawiajgcego moga odmoéwi¢ przystapienia do odbioru w
przypadku stwierdzenia niewykonania robét budowlanych zgtoszonych do odbioru lub istnienia
wad istotnych w wykonanych robotach.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcéw w Kkazdym
odbiorze, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

Protokoty odbioru robé6t sporzadzone pomiedzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca musza by¢é obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbidér koncowy robét nastapi w terminie do 10 dni po uprzednim pisemnym zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robét wraz z przedstawieniem Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej oraz o$wiadczen, o ktérych mowa w niniejszej umowie, a takze innych
dokumentéw wymaganych prawem.

Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) musi zawiera¢ miedzy innymi:

1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

2) dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw, atesty i certyfikaty zgodnosci,
Swiadectwa jakoS$ci na zastosowane materiaty wraz z o§wiadczeniem kierownika budowy o ich
wbudowaniu,

3) dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie,

4) protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje uzytkowania
i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z po$Swiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem”
kopia dowodu przekazania dokumentéw powstalych w wyniku inwentaryzacji do
panstwowego zasobu geodezyjnego (Wykonawca po otrzymaniu dokumentacji z ODGiK
niezwlocznie przekaze ja Zamawiajagcemu),

6) os$wiadczenia Kierownika budowy (zgodnie z ustawa Prawo budowlane) wraz z wykazem
zmian nieistotnych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

7) dziennik budowy,

8) dokumentacje fotograficzng na ptycie CD,

9) inne dokumenty, wskazane réwniez w dokumentacji projektowe;.

W czynno$ciach odbioru koncowego robdt powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czes$ci robét - roboty nie zostang odebrane do
czasu ich usuniecia (uwaza sie woéwczas, Ze przedmiot umowy nie zostal wykonany
w terminie);

2) wad nieistotnych, ktére nadajg sie do usuniecia - Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia
w terminie 7 dni, chyba, Ze strony ustalg inny termin w protokole odbioru;

3) wad nieistotnych, ktére nie nadaja sie do usuniecia - Zamawiajagcy ma prawo zadac
odpowiedniego obniZenia uméwionego wynagrodzenia.

Z czynnosci odbioru koncowego robdt zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawieral bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Protokot odbioru koncowego robét o ktéorym mowa w § 4, ust. 3, pkt 2 niniejszej umowy stanowi¢
bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W celu zapewnienia wykonania rob6t w sposéb i terminach zgodnych z umow3g ustanawia sie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci robét wedtug ceny
catkowitej okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie
nalezytego wykonania zamoOwienia stanowi kwote ............ zt  (stownie: .o,
..................................... zlotych ..../100), w formie................

Wykonawca nie po6Zniej niZ w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 100 % warto$ci wymienionej powyzej.

Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu podpisania protokotu odbioru konicowego przedmiotu zamoéwienia, a w przypadku gdy
stwierdzono wady w toku tego odbioru do dnia, w ktérym potwierdzono ich usuniecie,
2) dla wymienianych materialéw z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zglosit wade przed
uplywem okresu rekojmi lub gwarancji.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z tytutu kar umownych, powstatych wad lub
usterek oraz innych roszczen odszkodowawczych powstatych w okresie rekojmi czy pokrycia
kosztéw prac wykonanych przez inne podmioty za Wykonawce.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania robét za nalezycie wykonane, przez co nalezy rozumie¢ dzien podpisania
koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych, po potraceniu ewentualnych strat.

Pozostate 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania rekojmi za wady, dla
pokrycia ewentualnych roszczen w ramach rekojmi i zostanie zwrdcone nie pdZniej niz w
pietnastym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, po potraceniu ewentualnych strat.

W przypadku opéznienia w wykonaniu robdt budowlanych lub przesuniecia terminu ich wykonania
termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotéwce ulega odpowiedniemu przedtuzeniu, z
zachowaniem zasad okreSlonych w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu. W przypadku
zabezpieczenia wniesionego w innej formie Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie przedtozy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace odpowiednie przedtuzenie terminu zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
zapisy takiej gwarancji muszg przewidywa¢ bezwarunkowy obowigzek zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego kwot stanowigcych zaspokojenie roszczen wskazanych w ust. 8, ust. 9 oraz ust. 10
niniejszego paragrafu. Oprocz stosownego ograniczenia kwotowego dopuszcza sie jedynie zapisy o
charakterze formalnym (tj. zapisy, ktore nie pozwalaja merytorycznie kwestionowa¢ zasadnosci
zgloszonych roszczen Zamawiajacego lub nie nakazuja ich szczegétowego wykazania przez
Zamawiajgcego).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, strony ustalajg, iZ zmienia sie forma zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastapi nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
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14. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartosci.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady w wykonanym
przedmiocie zamdwienia, polegajace na niezgodnos$ci wykonanych robdt lub wybudowanych
obiektow z umowa. Okres rekojmi za wady wynosi ..... miesiecy. Rekojmia za wady obejmuje oprocz
robét budowlanych réwniez materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci
na wykonany przedmiot zamoéwienia (w tym roboty budowlane, materialy uzyte do jego
wykonania), na okres ....... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia, na warunkach okreslonych ponizej, z wyjatkiem wbudowanych
elementdw, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji (wéwczas wg gwarancji
producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie o§wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji
stanowia dokument gwarancyjny.

3. Wpykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot zamdéwienia, bedzie przez caty
okres rekojmi oraz gwarancji w petni przydatny do korzystania z niego i nie bedzie miat ubytkdow,
wad lub innych uszkodzen utrudniajacych lub uniemozliwiajacych bezpieczne uzytkowanie oraz
bedzie spetniat swoja funkcje.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa i techniczng wykonanych robdt i materiatow.

5. W przypadku zazadania przez Zamawiajgcego usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich
nieodptatnego usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wad, chyba Ze strony na piSmie ustalg
inny termin jej usuniecia. W sytuacji, gdy wady stwarzajg niebezpieczenstwo dla ludzi, Wykonawca
zobowiazany jest przystgpi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin od daty ich zgloszenia.
O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktéry przy zgtoszeniu danej wady jest zobowigzany
poinformowa¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady
stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktérej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledéw
technicznych / technologicznych w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie
w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy
takiej wady niezwtocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi / technologicznymi.

6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czes$ci robdt na
nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania wadliwej
czesci robét. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przediluzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wady.

7. W przypadku nieusuniecia wady w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu (w trakcie
obowigzywania rekojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnien z art. 560 § 1 Kodeksu
cywilnego, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obcigzony Wykonawca lub beda pokrywane z kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

8. Wykonawca ma obowiazek wykonywania, z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, bezptatnych
przegladow gwarancyjnych przedmiotu zaméwienia przez caly okres trwania rekojmi i gwarancji,
przeprowadzanych nie rzadziej niz raz w roku. Kazdorazowo w trakcie przegladéw gwarancyjnych
zostang sporzadzone protokoty, ktére beda zawieraty wykaz ewentualnie stwierdzonych wad,
usterek lub uszkodzen oraz terminy ich usuniecia lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi
czynnoS$ciami zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnych napraw do korica okresu jej
obowigzywania.

10. Przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji, strony uzgodnig date koncowego przegladu
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11.

2.

gwarancyjnego. Koficowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziatem
0s6b upowaznionych przez Zamawiajacego i Wykonawce. Wykonawca bedzie zobowigzany do
usuniecia wad, usterek lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych w protokole z koncowego
przegladu gwarancyjnego w terminie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu najp6zniej do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia, pisemne gwarancje udzielone przez producentéw
materiatéw uzytych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych prawem
(w szczego6lnosci wskazanymi w Kodeksie cywilnym), jak réwniez wtedy gdy:

1) naskutek wystgpieniaistotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy;

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Pzp;

4) zostanie zloZzony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy;

5) nastapi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy;

6) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie
przedmiotu umowy;

7) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robdét budowlanych w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do ich rozpoczecia,
nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

8) Wykonawca przerwat wykonywanie robdét budowlanych bez obiektywnej i niezaleznej od
siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 dni;

9) Wykonawca realizuje roboty budowlane w spos6b niezgodny z dokumentacjg projektows,
opisem przedmiotu zaméwienia, STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego, niniejszg umowa lub
przepisami prawa, w tym nie zapewnia wiasciwej jakosci robdt budowlanych, a pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu nie
zmienia sposobu wykonania umowy (realizacji umowy);

10) Wykonawca powierzyl Podwykonawcy realizacje czeSci zamdwienia z naruszeniem
ktéregokolwiek z obowigzkéw z § 6 niniejszej umowy (w szczeg6lnosci bez uprzedniego
zgloszenia Podwykonawcy Zamawiajagcemu), a pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego
i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu Wykonawca nie usunat wskazanych naruszen
lub w przypadku kolejnego Podwykonawcy dopuscit sie tego samego naruszenia;

11) wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

12) w przypadku opdZnienia w wykonaniu umowy, dtuzszej niz 21 dni od ustalonego w umowie
terminu wykonania rob6t budowlanych, chyba ze zostat podpisany aneks przedtuzajgcy termin
wykonania.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
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1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty w terminie do 30 dni od uptywu terminu zaptaty za fakture, okreSlonego w niniejszej
umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robo6t lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt speini¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastapi¢ nie p6Zniej niz
w terminie do 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu przyczyny,
ktéra je uzasadnia.

4. W kazdym przypadku, odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy strony dokonaja nastepujacych czynnosci:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy strony sporzadza szczegétowy protokot
inwentaryzacyjny rob6t budowlanych, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym
i na koszt tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstapienie;

3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robo6t wszystkie rzeczy nalezace do niego
i uporzadkuje miejsce, w ktérym roboty budowlane byty prowadzone, w terminie do 14 dni od
odstapienia od umowy.

6. W przypadku nie wywiazania sie lub uchylania sie przez Wykonawce od obowigzkéw okreslonych
w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie tych czynnosci osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wynikajace z niniejszej umowy prawo odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy moze by¢
realizowane od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili, w ktérej uptywaja terminy rekojmi
i gwarancji, o ktérych mowa w § 10 umowy.

§12
Kary umowne

1. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy ponidst szkode, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
nastepujace kary umowne:

1) zazwloke wzakonczeniu robdt objetych umowa w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ponad ostatni dzien terminu wyznaczonego w § 5 ust.
1 niniejszej umowy;

2) zazwtoke w usunieciu wad, usterek lub uszkodzen ujawnionych w trakcie odbioru konicowego
lub ktore ujawnity sie w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki ponad ostatni dzien terminu
wyznaczonego na usuniecie wady lub usterki;

3) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania zamdéwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, niezaleZznie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia brutto;

4) za wykonywanie rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego - kare umowng
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek wykonywania takich robét;

5) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzieni od daty jej popisania przez strony
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do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiajacemu;

6) w przypadku nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy rozpoczety dzien opodznienia w jej przedtozeniu Zamawiajacemu, liczac do dnia
przedtozenia umowy Zamawiajacemu;

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokos$ci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 3 ust. 9 niniejszej umowy;

8) za opOznienie w zaptacie (nieterminowej zaptacie) lub w przypadku braku zaptaty wartosci
okreslonych w umowach o podwykonawstwo w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia, liczony od dnia, w ktérym zaptata powinna
nastgpic,

9) Za niewypelnienie obowigzku, o ktéorym mowa w §14 niniejszej umowy,
w wysokos$ci 1000 zt za kazdg osobe objeta przedmiotowym obowigzkiem skierowang do
realizacji zamdéwienia, ktoéra nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub Podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna w przypadku:

1) jezeli Zamawiajgcy zwleka z rozpoczeciem odbioru konnicowego zaméwienia dtuzej niz 21 dni
od daty pisemnego powiadomienia o zakoniczeniu robo6t i zgtoszenia do odbioru w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
2) odstapienia Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, niezaleZnie od
stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
3. Jezeli warto$¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej
szkody, strona, ktéra poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku

udokumentowania rzeczywistej warto$ci szkody i jej $cistego zwigzku z nienalezytym wykonaniem
umownych obowigzkow drugiej strony.

4. Wymienione w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zado$¢uczynienia nie
zwalniajg stron z wypelnienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapiséw niniejszej umowy.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyla warunki umowy
w terminie 14 dni od daty wystapienia z Zagdaniem zaptaty. Zamawiajgcy moze w razie opdZnienia
w zaplacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z naleznos$ci Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy nie wytacza uprawnienia Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych

naleznych z tytutu wystgpienia okoliczno$ci majacych miejsce przed ztozeniem o$wiadczenia o
odstapieniu od umowy.

7. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi: 50 %
wynagrodzenia umownego brutto.
§13

Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian i uzupetnien postanowien zawartej umowy. Strony
dopuszczajg dokonywanie zmian tre$ci umowy, w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) Dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgoda Stron umowy,

2) Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,

3) Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem zasad
okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg dotyczy¢:
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1y
2)

3)

4)

5)

wystapienia sity wyzszej;

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (termin ten moze ulec zmianie na okres nie

dtuzszy jednak niz o czas trwania nw. okoliczno$ci) w przypadku:

a) wystapienie wyjatkowych okolicznosci niezaleznych od Stron umowy, ktérych nie mogty
one przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, skutkujacych mozliwoscia niedotrzymania
terminoéw zakonczenia robot,

b) wystgpienia uzasadnionych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ktore utrudniaja lub uniemozliwiajg prawidlowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

c) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystapienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapig opdéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdZnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac¢
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

g) koniecznosci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot
lub wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

h) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, wystepowania niewybuchéw
lub niewypatéw, ktore mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy

i) gdy ktorykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogloszenie upadtosci i z tej
przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu zamoéwienia, wowczas
termin realizacji moze zosta¢ przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym
czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych
Z przejeciem robdt przez pozostatych Partneréw Konsorcjum;

zmiany Podwykonawcéw, ktérych udzial w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat

Zamawiajacy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca

jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotatl sie w

trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia;

zmiany kierownika budowy, kierownika robot; nowe osoby musza spetnia¢ wymagania

okreslone w SWZ dla danej funkcji;

zmiany stawki podatku VAT w wyniku zmiany przepiséw prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia

przyjeta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiazujacych przepiséw. Jezeli

wzrost stawki VAT nastagpi po wymaganym terminie realizacji, a Wykonawca w wyniku
zawinionego opo6znienia zobowigzany bedzie naliczy¢ wyzszg stawke VAT koszty wzrostu
wartoSci umowy obcigzajg Wykonawce;
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6) zmian przepis6w prawa lub norm obowigzujacych w budownictwie;

7) zmiany technologii oraz materiatéw wykonania elementéw roboét, w szczegélnosci koniecznos¢
zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robét; w takim przypadku
Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierajacy opis proponowanych zmian i rysunki;
projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego; zmiany, te
nie moga powodowac¢ do zwiekszenia catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

8) wystgpienia robot zamiennych lub zaniechanych, ktérych warto$¢ moze zwiekszy¢ lub
zmniejszy¢ wynagrodzenie umowne;

9) obniZenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem Ze zmiany te beda spowodowane
zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamoéwienia (roboty zaniechane);

10) wystgpienia innych okoliczno$ci nie powstatych z winy Wykonawcy;

3. Za okolicznosci niezalezne od stron umowy, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a) niniejszego
paragrafu, rozumie sie zdarzenia, ktérych strony nie mogty przewidzie¢, ktdrym nie mogty zapobiec,
ani ktéorym nie moga przeciwdziata¢, w tym:

1) dilugotrwate opady deszczu, $niegu, dtugotrwate niskie temperatury, tragba powietrzna,
huragan, powo6dz, trzesienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce przez okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidlowa realizacje
robot okreslonych w umowie, w szczegélnosci ze wzgledu na technologie ich wykonania przy
zapewnieniu odpowiednich warunkéw atmosferycznych zgodnie z przyjetymi normami lub
przepisami prawnymi, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

2) wystapienie realnych utrudnienn nie wynikajacych z winy Wykonawcy, a powodujacych brak
mozliwosci realizacji rob6t budowlanych, w wyniku ktérych zachodzi konieczno$¢ zmiany
systemu pracy Wykonawcy, badz konieczno$¢ odejscia od standardowo przyjetej technologii
realizacji obiektu;

3) dziatania 0s6b trzecich lub instytucji uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie
sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu moga nastgpi¢ w przypadku:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) gdy zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
3) nazadanie Zamawiajacego jezeli uzna, zZe osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw.
5. W przypadku zmiany o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 6 niniejszego paragrafu w zakresie majagcym

wplyw na realizacje przedmiotu zamdéwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do
obowigzujgcego stanu prawnego.

6. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 7 i pkt 8 niniejszego paragrafu musza by¢ nieistotne w
rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
oraz Zamawiajacego; podstawe wprowadzenia zmian, bedg stanowity protokoty koniecznosci.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zmiany moga by¢ zainicjowane tylko poprzez ztoZzenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien
zawierac:

1) opiszmiany,
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10.

11.

2) uzasadnienie zmiany*,

3) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy;
*uzasadnienie zmiany powinno zawierac opis korzysci z tytutu dokonania zmiany dla Zamawiajqgcego np. w
zakresie terminu i/lub kosztow (budowy lub eksploatacji) i/lub poprawy parametréow technicznych
sprawnosciowych oraz opis skutkéw zmian.

Dokonanie zmian, wymaga formy pisemnej, czyli podpisania aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa powyzej niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych, oséb reprezentujacych strony lub oznaczenia stron umowy -
wynikajgcych ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.

§14
Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamdéwienia, o
ile nie s3 wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie dziatalnosci gospodarczej,
roboty budowlane w zakresie ogélnobudowlanym.
Wykonawca zobowigzuje sie, Zze pracownicy wskazani w ust. 1 bedg w okresie wykonywania robot
budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Obowiazek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonaweca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
Wykonawca poinformuje pracownikéw, o ktédrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu o
uprawnieniach Zamawiajgcego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania
sie takiej kontroli.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdZniej w dniu przekazania
terenu budowy o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 1 niniejszego paragrafu dot. oséb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osé6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust.
1 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w  zakresie  potwierdzenia  spelniania
ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajacego wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji zamowienia:
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1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date zloZenia o$wiadczenia,

c¢) wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

e) okres obowigzywania umowy,

f) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnoSci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkoéw, jezeli zostal sporzadzony);

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

8. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiagzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy. NiezloZenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§15
Komunikacja miedzy Stronami

1. Wszelka korespondencja miedzy stronami dotyczaca umowy i jej wykonania bedzie kierowana na
adresy wskazane w stopce niniejszej umowy.

2. W przypadku zmiany adresu, strona, ktérej to dotyczy, zobowigzana jest niezwtocznie
poinformowac o tym druga strone na piSmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, korespondencja
wysytana jest na zmieniony adres.

3. Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane beda na piSmie. Dopuszczalne jest tez
przesytanie faksem lub drogg elektronicznego przekazu.

§16
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowgq zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa zamowien publicznych, Prawa Budowlanego, ustawy o lasach oraz przepisow
wykonawczych do tych ustaw.
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Strony umowy o$wiadczaja, Ze wszystkie sprawy sporne beda rozstrzyga¢ we wlasnym zakresie i
dopiero gdy nie bedzie to mozliwe sprawy konfliktowe skieruja pod sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Niniejszag umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej Strony.

§17
Zataczniki do umowy

Zalaczniki do niniejszej umowy stanowig w szczegd6lnoSci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

kosztorys szczegdtowy,

oferta ztozona w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego,

specyfikacja warunkéw zamowienia

potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

plan BIOZ,

pelnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje pelnomocnik,

umowa regulujgca wspétprace Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamOwienia, jeZeli oferte sktadajg Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia,
polisa od odpowiedzialnos$ci cywilnej Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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