Zalgcznik nr 3 do SWZ
Projektowane postanowienia umowne

zawarta dnia .......ccceeeevieeeenen, ,
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenic zamoéwienia publicznego trybie
podstawowym bez negocjacji nr spr. 167/2024/TR (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 14 sierpnia 2023r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawg”
lub zamiennie ,,Pzp", pomigdzy:
Zamawiajacym:
Zarzad Budynkow Miejskich 11 Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0., z siedziba
w Gliwicach, ul. Warszawska 35B, reprezentowany przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
ktory stosownie do dyspozycji art. 206 KSH o$wiadcza, co nastepuje:
1. firma spoiki, jej siedziba i adres brzmi:
Zarzad Budynkéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spétka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 b
2. oznaczenie sadu rejestrowego 1 numeru, pod ktorym spotka jest zarejestrowana:
Krajowy Rejestr Sadowy — Rejestr Przedsi¢biorcow nr 0000061651
3. wysoko$¢ kapitatu zaktadowego wynosi:
103 569 000,00 PLN (slownie zlotych: sto trzy miliony pieéset sze$édziesiat dziewieé tysiecy
00/100)
4. posiadajaca Zarzad w osobie: Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
5. REGON -276 590 157 NIP — 631 - 22 — 45 - 832
a firma:
1. firma, jej siedziba i adres brzmi:

3. posiadajaca Zarzad w 0SODIe€: .....cccevveivrniensercsnrcssesssanens

4. REGON - .., NIP —
reprezentowanym Przez: 1. ......cccccceveeeerererererererererenenennn,

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

I. Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty:
Remont 6 lokali mieszkalnych gminnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
zarzgdzanych przez Zarzgd Budynkow Miejskich I1 Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach

2. Woykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje, umiejetnosci, wiedzg, zasoby

kadrowe, odpowiedni sprzet 1 narzedzia do wykonania przedmiotu umowy 1, ze przedmiot
umowy wykona z najwyzszg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
odpowiednimi przepisami i normami, przestrzegajac przepisow w zakresie bhp 1 p. poz.

3. Jezeli Wykonawca jest spotka cywilna — wspolnicy spoiki cywilnej przyjmuja na siebie
odpowiedzialno$¢ solidarng wobec Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy, a w szczego6lnosci za nalezyte wykonanie umowy oraz w zakresie r¢kojmi

I gwarancji.
§2
1. Termin rozpoczecia robot ustala si¢ na: SRR
2. Termin wykonania zaméwienia ustala si¢ na: ......cceeeveneneenn.

3. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego.



1.

2.
IL.

§3
Zamawiajacy zobowiazuje si¢:
- przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie  ........ccccceeveieennnne
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy jest mu znany i nie wnosi do niego zastrzezen

Prawa i obowiazki stron:

1

2

§4

. Strony zobowiazuja si¢ do prowadzenia Dziennika Budowy, w ktorym beda dokonywac

wpiséw dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

. Strony ustanawiajg przedstawicieli upowaznionych do dokonania wpisow w Dzienniku

Budowy i dokonywania uzgodnien w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

2.1. Zamawiajacy - W osobach: .................... - tel . jako inspektora nadzoru
2.2. Wykonawca - w osobach: .........c.cccee. tel. jako kierownika budowy

3

4.

1.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robdt jedynie za uprzednig pisemnag

zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby przedstawionej w pkt 2.2.
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby przedstawionej w pkt 2.2. niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okre$lone w specyfikacji
warunkoéw zamowienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w pkt 2.2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§5

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
wszelkie czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore
wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.

Wymog nie dotyczy m.in. nastgpujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

Wykonawca musi przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawié
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych os6b na umowe o prace, np.:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspolnikéw konsorcjum, zgltoszony zgodnie
z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentow osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogly wykonywac pracy z winy Wykonawcy.



3.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowg o prace, CO zostanie
ustalone przez zmawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt
za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6

I. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy:

1.

1.

Wykonawca ponosi pelng materialng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewlasciwego
przeprowadzenia robdt 1 nieprzestrzegania przepisOw i jest zobowigzany do natychmiastowego
naprawienia szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ cywilng i1 karna, za wykonanie robot niezgodnie ze
sztuka budowlana, przepisami prawa budowlanego, BHP, energetycznego, gazowego i in.
Wykonawca odpowiada za spowodowanie zagrozen i utrudnien, narazajac uzytkownikow
budynkdéw i ich posesji na szkody lub tez osoby trzecie na szkody.
Wymaga si¢, aby Wykonawca byt ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

. Wykonawca zobowiazuje sie:

Podczas realizacji robot zastosowacé materiaty posiadajgce parametry techniczne okreslone w
dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonanie 1 odbioru robot i by¢ w I gatunku
Przyjete rozwigzania techniczne musza by¢ spdjne systemowo i technologicznie i posiadaé
jako$¢ zapewniajaca osiagnig¢cie parametrow okreslonych w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacjach wykonania i odbioru robot.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art.10.1. Ustawy z 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z2006r. nr 156, poz.1118 ze zmianami) i posiadajgce oznakowanie litera B, a w
przypadku wymagania ustawowego, rowniez znaczeniem CE.
Do zamontowania, bez odrgbnego wynagrodzenia, podlicznikow na wodg i energie elektryczng
W celu zabezpieczenia przedmiotu umowy w ww. media, a takze zobowiazuje si¢ ponosic¢
biezace koszty tego zaopatrzenia. Punkty podlaczenia wskaze przedstawiciel zamawiajacego
W przypadku braku podlicznikéw, wykonawca pokrywa petne koszty wynikajace z zuzycia
mediow w czesciach wspdlnych budynku.
Do przygotowania — jezeli to konieczne - na wilasny koszt i przekazania Zamawiajagcemu
kompletnego wniosku/wnioskow o wydanie zezwolenia w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 2) lub 3)
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na zajgcie pasa drogowego (chodnika)
celem umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury technicznej lub budowli niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego objetych przedmiotem
umowy, a zamawiajacy ztozy taki wniosek/wnioski u zarzadcy drogi w terminie do 7 dni od
daty jego otrzymania od Wykonawcy. Opfaty z tytutu zezwolenia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, sg kosztem Zamawiajacego.
Wykonawca w przypadku konieczno$ci uzupehienia lub korekty wniosku, o ktdrym mowa
powyzej, zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu odpowiednich uzupetnien lub korekt
whniosku w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o takiej
koniecznosci;
Do niezwtocznego przediozenia zamawiajacemu kopii wszelkich decyzji zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w rozumieniu art. 40 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych celem wykonania robot objetych przedmiotem.
Koszty z tytulu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot
objetych przedmiotem umowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego w przypadku,
o ktorym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1) powyzszej ustawy, sa kosztami Wykonawcy.



6.

Do zapewnienia, jesli bedzie to konieczne:

- skutecznego sposobu utrzymania czystosci drogi publicznej przy wyjazdach sprzgtu
pracujacego na budowie, w szczegolnosci podczas prowadzania robdt ziemnych, betonowania,
dostaw materiatow itp. przez np. wykonanie myjni kot i regularne czyszczenie na mokro drog
publicznych w rejonie wyjazdu z placu budowy, a w okresie zimowym odsniezanie.

- spelnienia przez maszyny mobilne nieporuszajace si¢ po drogach (tj. maszyny budowlane —

koparki, fadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW wymagania w postaci
wyposazenia w filtr czastek statych,

- zraszania w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatdéw sypkich,
- stosowania przykrycia przy przewozeniu materiatdw pylacych.
7. Do przeprowadzenia prob i odbiorow w porozumieniu z Gazownig Gliwice,
8. Do zgtaszania Spoétdzielni Kominiarskiej w Gliwicach odbioru przewodow wentylacyjnych.
9. Do przeprowadzenia na wtasny koszt wymaganych préb i odbiorow wymaganych dla instalacji

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

gazowych, c.o0., wod.-kan. i elektrycznych.
10.

Do zabezpieczenia zaplecza magazynowego i warunkow socjalnych swoim pracownikom
(wraz z toaleta przeno$ng),
Do przeszkolenia pracownikow realizujacych zadania pod wzgledem BHP,
Przy odbiorze robdt nalezy dotaczy¢ protokoty z przeprowadzanych, prob szczelno$ci instalacji
C.0. i gazowej, protokoty odbioru wentylacji przez mistrza kominiarskiego, protokoty z
przeprowadzanych pomiaréw elektrycznych.
Do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz zainstalowac tablicg informacyjna
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Do ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone przy realizacji przedmiotu umowy
zardwno zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim,
Odpady 1 gruz pochodzace z remontu sktada¢ w pojemnikach stanowigcych wiasnosé
Wykonawcy 1 wywozi¢ je na biezaco z placu budowy,
Do zachowania wlasciwej organizacji, porzadku i czystosci na placu budowy,
Do prowadzenia Dziennika Budowy, zgtaszania zamawiajacemu robot zanikowych
(ulegajacych zakryciu) do odbioru poprzez wpis do Dziennika Budowy, ktore zostang
sprawdzone i odebrane przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od daty ich
zgloszenia,
Do zgtaszania rob6t do odbiorow czgsciowych 1 odbioru koncowego,
Do umozliwienia Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy,
realizowanych robot budowlanych, stosowanych materiatléw 1 technologii oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,
Po zakonczeniu robot przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot umowy, dokumentacje
powykonawcza - w ilosci 3-ech egzemplarzy (faktury, protokoty, itp.) oraz uporzadkowac teren
1 w stanie czystym zda¢ go Zamawiajacemu.

§7
W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania prac nie objetych oferta Wykonawcy  (
ktorych konieczno$¢ wykonania wystapita w toku realizacji, a ktore nie byty mozliwe do
okreslenia przed zawarciem umowy ) — tzw. roboty dodatkowe lub zamienne- Wykonawca jest
zobowigzany przed ich realizacja do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i poinformowac¢ inspektora nadzoru
Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru w terminie 3 dni dokona wpisu do Dziennika Budowy co do proponowanych
robot dodatkowych lub zamiennych: czy, w jakim zakresie i w jaki sposob oraz w jakim
terminie roboty dodatkowe lub zamienne beda realizowane.
Roboty zamienne i dodatkowe mogg by¢ realizowane tylko w ramach kwoty umownej
okreslonej w §9 pkt.2 nin. umowy.



111 Odbiory i rozliczenia

§8

Odbiory

1.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru bedg poszczegodlne etapy przedmiotu umowy, a
przedmiotem odbioru koncowego - zakonczony przedmiot umowy wraz z uporzadkowanym
placem budowy.

Strony bedg sporzadzac protokoly odbioru kazdego z etapow czgsciowych w terminie 5 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy, a odbioru kofnicowego - w terminie 14 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

3.a) Ujawnienie wady lub nawet drobnej usterki przy odbiorze etapu umowy lub przy odbiorze

koncowym wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

b) Wowczas Zamawiajacy moze wedle swego wyboru albo odebraé przedmiot umowy

lub jego czes¢ ( etap ) odpowiednio obnizajac wynagrodzenie, albo wstrzymac¢ podpisanie
protokotu odbioru do czasu usunig¢cia wad lub usterek. Z czynnosci tych strony sporzadzaja
odpowiedni protokot.

§9

Wynagrodzenie

1.

W N

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe.

Wynagrodzenie za wykonanie calego przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote:

(1] £ (0 NN b2 W (0110 1) (N )

brutto ..ccecevevnnnneee. ZE (STOWNIE: «ooviiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiriir e, )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow.
§10

Wykonawca ma obowiazek do wystawienia faktury w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokotu odbioru.
Do faktury musi by¢ dotagczony protokot odbioru.

§11

Za wykonany i odebrany przedmiot umowy platny maksymalnie w 2 etapach - Zamawiajacy
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia
faktury z kompletnymi zatacznikami, o ktorych mowa w § 10 nin. Umowy,przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy:

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze dokona¢ zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej
platnosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakturg koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaroéw 1 ustug

VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 11 pkt. 1 niniejszej umowy jest
rachunkiem firmowym wlasciwym do uregulowania naleznos$ci wynikajacej z przedmiotowe;j
umowy 1 stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci
gospodarczej.

Wykonawca o$wiadcza rowniez, ze jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktorym mowa
w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Rachunek jest zgloszony do .........ooeiiiiii (wskazac
Urzqd Skarbowy)

1 widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT?,



niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT.*

* niepotrzebne skresli¢

6.

7.

W przypadku, gdy wykonawca bedzie wykonywat zaméwienie przy udziale podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez Wykonawce
dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom.
Dowodem takim bedzie o§wiadczenie, ze za wykonang i odebrang cz¢$¢ robdt dokonat zaptaty
zgodnie z zawartg z podwykonawcg umowa, wynagrodzenia podwykonawcy - wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy oraz dokument uznania wynagrodzenia na
rachunku podwykonawcy.
Brak o$§wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego - Wykonawca nie moze rozporzadza¢ wierzytelnoscia,
§12

IV. Zlecanie robét podwykonawcom.

1.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektow umow oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
wartos¢. Zglaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie
projektoéw umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi
itp. bedzie odbywato si¢ zgodnie z nastgpujacymi przepisami ustawy Pzp:

- art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, nie
podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajagcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza
niz 20.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na
zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i

- art. 465 (termin zglaszania uwag, o ktorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tre$ciach umow z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbiorow
czegsciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

1 obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

1 obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajagcym a Wykonawca.

V Zasady odpowiedzialnos$ci

§13

Re¢kojmia i gwarancja

1.

2.
3.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na warunkach

okreslonych w niniejszej umowie w przepisach art. 556 + 576 kodeksu cywilnego.

Wykonawca udziela gwarancji na okres rowny okresowi rekojmi na calty przedmiot umowy.
Termin rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane: wyroby, urzadzenia,
wyposazenie materiaty ustala si¢ na okres 36 miesiecy od daty koncowego odbioru robot.

Przed uplywem okresu rekojmi, gwarancji Strony dokonajg protokolarnego odbioru
rekojmiowego, pogwarancyjnego, a w razie ujawnienia wad — Wykonawca zobowigzany jest do
ich usunigcia w terminie wskazanym w protokole.



Zamawiajacemu stuzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z uprawnien z tytutu
gwarancji czy realizuje prawa z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia wad wydanych mu robot budowlanych ( podczas jego
eksploatacji ) w okresie rekojmi zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej
pisemnej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usuni¢cia wad.

Wykonawca powinien udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje¢ najpozniej w
ciggu 7 dni od jej otrzymania, a po bezskutecznym uptywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w cato$ci zgodnie z zadaniem Zamawiajacego, a Wykonawca przystapi do
usuni¢cia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Zamawiajacego.

Usunigcie wady reklamowanej nastapi nie pdzniej niz w ciggu 20 dni od daty ztozenia

W razie nie przystgpienia do usunig¢cia wad lub nie usunigcia ich w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego — Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad innemu Wykonawcy na koszt,
ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

¢) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, whrew zasadom sztuki budowlanej lub
obowigzujacych przepiséw, niezgodnie z warunkami post¢powania, stosuje materiaty niezgodne
z wymaganiami, oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

Uprawnienie do odstgpienia realizuje si¢ przez o$wiadczenie ztozone przez Zamawiajacego
Wykonawcy na pismie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy ( na pi$mie ) do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i okresleniu terminu na dostosowanie

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesigcy od uplywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5.
6.
7.
8.
reklamacji.
9.
V1. Odstapienie od umowy
1.
2.
si¢ do postanowien umowy.
3.
niniejszej umowie;
4.
5.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu

na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt tej Strony, z winy ktdrej nastgpito odstapienie od umowy;



¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,

za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

6. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
b) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i1 urzadzen;
C) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor frontu robot.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy bedzie nastepujacy:
- w przypadku odstgpienia od czgsci robodt, obliczenie wykonanej czgsci nastapi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z kosztorysow
dostarczonych przez wykonawcg przed podpisaniem umowy, a ilosci wykonanych robot z
ksigzki obmiarow.
§ 15
V1. Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy za przedmiot umowy;
b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;
¢) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozona
kopi¢ umowy lub jej zmiany;
e) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;
f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcows;
g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie - w wysokosci 1.000,00 ztotych;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz




Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca - w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa

w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy;

1) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktorej mowa w § 5 pkt 3, niezatrudnionej na
umowe o prac¢ — W Wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokos$ci

20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy,

za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie b¢da potracane z faktur Wykonawcy.

Kary beda potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych termindw.

7. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,,za zwltoke
w oddaniu przedmiotu umowy” oraz ,,za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym?”, o ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2 niniejszej umowy.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

. W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiggowej i/lub os§wiadczenia o
potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na adres poczty elektronicznej] Wykonawcy:

ok w

Ne)

Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje si¢ za
skutecznie dorgczone. Strony zobowiazuja si¢ do poinformowania drugiej strony o
kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypehienia
powyzszego obowigzku, uznaje si¢, ze nota ksiggowa i/lub o$§wiadczenie o potraceniu przestane
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywoluje skutek prawidtowego doreczenia.

10. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 9 pkt. 2
niniejszej umowy.

§ 16

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych, odstgpnego i odszkodowan z

wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

VIII. Zmiany w umowie

1. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian
zawartej umowy, z zastrzezeniami wymienionymi w art. 455 Pzp.

2. Zamawiajacy przewiduje rowniez nastgpujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w
przypadku wystgpienia co najmniej jedne z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

2.1.Zmiany zakresu zamowienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowane;j
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
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2.2.Zmiana sposobu wykonania zamdwienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedost¢pnos¢ na rynku materiatdéw budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materialéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdw, sprzgtu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwiekszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;

€) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu UMOWY przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa
jest w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak
rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana ( opdznienie) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a) koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,,sity wyzszej”, ktora uniemozliwia realizacj¢ robot w
pierwotnym terminie. Pojgcie ,,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewngtrzne,
nieprzewidywalne, nicoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace
po podpisaniu umowy lub przed jej podpisaniem (m.in. np. kleski zywiotowe, epidemie,
strajki generalne lub lokalne);

b) =zaistnienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy;

€) koniecznos$ci zmiany zakresu robot i finansowania,

d) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

e) wystgpienia jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez
lub dajacej si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiajacego na terenie budowy,

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne s3:

lit. @) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,
lit. b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajg wykonanie zamowienia,

lit. ¢), d), ) — o czas niezbedny do usuni¢cia przeszkody w prowadzeniu robét objetych
przedmiotem kontraktu lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

2.4. Opdznienia, o ktorych mowa w pkt.2.3. musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robot,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez zamawiajgcego.

2.5. W przedstawionych w pkt.2.3. przypadkach wystapienia op6znien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

2.6.Pozostate zmiany umowy:

a) zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywigzywania si¢ z
obowiazkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Wykonawcy, z powodu wadliwie
wykonywanych obowiazkow - na wniosek Zamawiajacego;

b) zmiana 0sob wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego,

¢) zmiana zakresu czg¢§ci zamoOwienia powierzonej podwykonawcom;
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Zamawiajgcy dopuszcza, na uzasadniony wniosek Podwykonawcy, wprowadzenie na
roboty dalszego podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Podwykonawca nie wykazat czesci
zamOwienia, ktore powierzy dalszym podwykonawcom;

d) zmiana wykonawcy, ktoremu udzielono zamowienia na innego wykonawce
w wyniku- potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadto$ci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

e) zmiana wynagrodzenia umownego w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT.
Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zmiang kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowng roznicy w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce

f) w uzasadnionych przypadkach, zmiana sposobu fakturowania zaméwienia ( zwigkszenie
lub zmniejszenie ilosci faktur czesciowych).

3 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

4 W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznos$ci.

I X Zabezpieczenie nalezyvtego wykonania umowy

§ 18
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .................. W
wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokos$ci: .........oeeviiiiiiinininnnn. zt

STOWIIIE: ..ttt
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna

z art. 453 Prawa zamdwien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac,

ze bank, ubezpieczyciel, porgczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie

maksymalnie 15 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, bez konieczno$ci sporzadzania i podpisywania
jakichkolwiek protokotdéw odbioru robot lub usuwania wad w okresie r¢kojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezenh Wykonawcy i1 bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego
jest uzasadnione czy nie.

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusunig¢cia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$ciag Zamawiajacego
1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot 1 do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15
dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek

i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad podstawa do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 17 pkt. 2.3. niniejszej umowy,
wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos$¢ zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy z ptatnos$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie Rozdziale XXX pkt 2 specyfikacji warunkoéw
zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§19

X. Przetwarzanie danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r., poz. 1000 ze zm.), jak rowniez wypetnit zobowigzanie do realizacji obowigzkow
informacyjnych tam przewidzianych, zgodnie z oferta. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze
w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO w imieniu wiasnym oraz w imieniu
Zamawiajacego.

Xl. Postanowienia koncowe

§ 20
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ wprowadzone w formie aneksu i wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz innych obowigzujacych aktow prawnych.

§ 22
Spory powstajace na tle niniejszej umowy rozpatrywac bedzie Sad rzeczowo wlasciwy wg
siedziby Zamawiajacego.
§ 23
Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - dla Wykonawcy jeden
egzemplarz, dla Zamawiajacego - trzy egzemplarze.
§ 24
Integralng cz¢$¢ umowy stanowia zatgczniki:
Nr 1 - Specyfikacja Warunkow Zamowienia
Nr 2 — Oferta Wykonawcy
Nr 3 — Kosztorysy wykonawcy
Nr 4 — dokumentacja techniczna
Nr 5 — Polisa oc Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



