[image: ]

Miłoradz, dnia 13.03.2023 r.

R.270.7.2023.DS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00116451. 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Remont przepompowni ścieków w Gminie Miłoradz”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO
znak postępowania: R.271.3.2023
Strona internetowa
 prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  1
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia do treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ.

I. Treść zapytań do SWZ:

[bookmark: _Hlk110405393][bookmark: _Hlk103147634]Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)
Z uwagi, iż zamówienie publiczne współfinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, prosimy o wskazanie:
1) Na jaki okres uzyskali Państwo wstępną promesę?
2) W jakiej wysokości Zamawiający uzyskał promesę?
Wyjaśnienie:
1) [bookmark: _Hlk111097193]Zamawiający informuje, że wstępna promesa wygasa po upływie 9 miesięcy od dnia jej udostępnienia, tj. od dnia 15.06.2022 r.
2) Zamawiający uzyskał promesę w wysokości do 2 380 500,00 zł.


Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)
Prosimy o udostępnienie dokumentu wstępnej promesy, którą Państwo uzyskali dla tego zamówienia publicznego.
Wyjaśnienie:
Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia skan wstępnej promesy udzielonej 
w ramach programu Polski Ład w postaci pliku .pdf: 
[bookmark: _Hlk129615570]PROMESA WSTĘPNA.pdf 



[bookmark: _Hlk129610970]Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)
W związku zapisami SWZ w Rozdziale XVIII, o konieczności przedłożenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy, prosimy o zmianę zapisu w §2 ust. 9 pkt 1) i wprowadzenie Rozdziału XVII, zamiast XVII.
[bookmark: _Hlk129611123]Wyjaśnienie:
[bookmark: _Hlk129615924][bookmark: _Hlk129616029]Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapisu z § 2. ust. 9 pkt 1) Umowy (projekt) – załącznik nr 9 do SWZ. Po zmianie § 2. ust. 9 pkt 1) projektu umowy, otrzymuje brzmienie:
[bookmark: _Hlk100655477][bookmark: _Hlk110581604]„1)  opracowania i dostarczenia Zamawiającemu rzeczowo-finansowego harmonogramu wykonania Robót (w cyklu tygodniowym – rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych elementów Robót), obejmującego cały przedmiot Umowy z uwzględnieniem zakresu do wykonania na podstawie kosztorysu ofertowego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ, z uwzględnieniem technologicznej kolejności wykonywania poszczególnych elementów Robót wraz z okresami przeznaczonymi na niezbędne próby, odbiory, rozruch, przeglądy, zatwierdzenia i uzgodnienia – nie później niż w wyznaczony dzień zawarcia Umowy, a następnie jego aktualizowania i niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu w zaktualizowanej wersji, ilekroć harmonogram stanie się niespójny z rzeczywistym postępem Robót; harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie akceptacji przez Zamawiającego”

[bookmark: _Hlk129616153]Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia pliki zmienionego projektu umowy w postaci pliku .pdf i .docx: 
[bookmark: _Hlk129615538][bookmark: _Hlk129615560]Załącznik nr 9 – Umowa (projekt) ZMIENIONY.pdf
Załącznik nr 9 – Umowa (projekt) ZMIENIONY.docx


Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)
[bookmark: _Hlk129615868][bookmark: _Hlk129615114]W związku z obowiązkiem Wykonawcy wskazanym w § 6 ust 2, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania dokumentów – wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przekaże Wykonawcy pisemną akceptację lub stanowisko co do złożonego wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń. 
Wyjaśnienie:
Zamawiający potwierdza i informuje, iż zmienia treść zapisu z § 6. ust. 2 Umowy (projekt) – załącznik nr 9 do SWZ. Po zmianie § 6. ust. 2 projektu umowy, otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu – przed ich zastosowaniem/wbudowaniem – wszelkich materiałów budowlanych, rozwiązań systemowych, urządzeń i wyposażenia, których Wykonawca zamierza użyć do wykonania Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty otrzymania dokumentów – wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przekaże Wykonawcy pisemną akceptację lub stanowisko co do złożonego wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń.”
Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia pliki zmienionego projektu umowy w postaci pliku .pdf i .docx: 
Załącznik nr 9 – Umowa (projekt) ZMIENIONY.pdf
Załącznik nr 9 – Umowa (projekt) ZMIENIONY.docx


II. Załączniki:
1. PROMESA WSTĘPNA.pdf
2. Załącznik nr 9 – Umowa (projekt) ZMIENIONY.pdf
3. Załącznik nr 9 – Umowa (projekt) ZMIENIONY.docx
[bookmark: _Hlk110405607]

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:
1. Niniejsza informacja  stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz). 



Wójt Gminy Miłoradz 
/-/ Arkadiusz Skorek
…..…………………………….
Kierownik Zamawiającego

Zamówienie współfinansowane jest w ramach Programu 
- Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
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