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PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.

ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno 
NIP  619-19-20-601, REGON 251591021
NIP 	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy 
KRS 0000167008,  Kapitał zakładowy 31 173 000 PLN 
Kontakt: 668 119 787, e-mail: biuro@pk.kepno.pl


Dotyczy: znak sprawy OB 2/12/2021                                                                                    Kępno, dnia 03.01.2022r.
							  

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej z trawy syntetycznej przy ul. Zamkowej 5 w Kępnie.


Pytanie z dnia 03.01.2022r.
"załączone pliki mapa 1 mapa2 mapa 3 przekroje geotechniczne zapisane w plikach URL, nie otwierają się. Proszę o przesłanie poprawnych.
Czy istniejąca niecka basenowa będzie zasypana w odpowiedni sposób(odpowiednie zagęszczenie) w zakresie realizacji prac rozbiórkowych?.
Czy w terminie 120 dni od momentu podpisania umowy jest w tym terminie obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę ( 65dni) przez Wykonawcę?. Jeśli tak, to wnosi o przedłużenie terminu realizacji umowy o 65 dni."
Odpowiedź z dnia 03.01.2022r.
W załączeniu przesyłamy pliki mapa w rozszerzeniu pdf, tif i jpg.
Tak istniejąca niecka basenowa w zakresie realizacji prac rozbiórkowych będzie zasypana w odpowiedni sposób (odpowiednie zagęszczenie) wg przedstawionego projektu rozbiórki, tj.:
„Powstałe zagłębienia należy wypełnić gruntem rodzimym; dopuszczalny jest również zasyp mieszanką piaskowo-żwirową, do poziomu otaczającego terenu. Zasypki zagęszczać warstwami grubości 30 cm do             Ismin =0,98. Nie dopuszcza się: 
• zastosowania gruzu ani żadnych innych odpadów pochodzących z rozbiórki do wypełnienia wykopów po rozebranych obiektach, 
• zakopywania gruzu ani żadnych innych odpadów pochodzących z rozbiórki na terenie inwestycji. 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych cały teren wyrównać do uzyskania jednolitej płaszczyzny w spadku wg rzędnych nawiązujących do istniejących spadków otaczającego terenu. Teren oczyścić z wszelkich pozostałości gruzu, kamieni, gałęzi, śmieci i innych zanieczyszczeń.”
Tak, w terminie 120 dni od momentu podpisania umowy jest obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę przez Wykonawcę projektu. Zamawiający przedłuża termin realizacji umowy o 30 dni, tj. 150 dni od momentu podpisania umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przez Wykonawcę projektu.

Pytanie z dnia 03.01.2022r.
"dlaczego Zamawiający nie dopuszcza referencji z boisk pełnometrażowych z powierzchnią trawiastą naturalną?. Są te same warstwy przekrojowe boisk, ten sam zakres projektu i jego trudność, różni się tylko sztuczną trawą czyli warstwą wykończeniową, niczym innym."
Odpowiedź z dnia 03.01.2022r.
Zamawiający wyraża zgodę na referencje z boisk pełnowymiarowych z powierzchnią trawiastą naturalną w ilości minimum dwóch referencji.



Prezes Zarządu
Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska

___________________________________________________________________________________________________________________________
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) dostępna jest pod adresem: http://pk.kepno.pl/rodo.pdf
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