
Załącznik nr 11 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zamiennego rozbudowy i przebudowy WOMP 

CP-L w Lublinie o budynek składający się z modułu B i F oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad 

realizacją robót w ramach projektu pn. Creation of Cross-Border Centers for Preventive Examinations 

in Lubelskie and Volyn Regions. 

Zadanie dotyczy zaprojektowania prac niezbędnych do dokończenia inwestycji rozbudowy siedziby 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie, tj. rozbiórki 

istniejącego budynku piętrowego (bez podpiwniczenia) oznaczonego jako blok B oraz wybudowanie 

bloku B i F przeznaczonego do realizacji m.in. zabiegów rehabilitacyjnych w ramach działalności 

Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej. 

W ramach zadania należy zaprojektować budowę czterokondygnacyjnego bloku B i F (3+1), w którym 

w poziomie piwnic (całość budynku podpiwniczona) będą się znajdować pomieszczenia rezonansu 

magnetycznego wraz z całą infrastrukturą, węzeł sanitarny oraz pomieszczenia magazynowe  

i techniczne. Na parterze znajdą się gabinety fizjoterapii, tym pomieszczenie kriokomory wraz z całą 

infrastrukturą, sala ćwiczeń, pokój rehabilitantów, węzeł sanitarny, szatnia i przebieralnie, 

pomieszczenie porządkowe oraz zaplecze techniczne w tym szyb na butlę z ciekłym azotem. 

Na pierwszym piętrze zostaną zlokalizowane gabinety fizjoterapii oraz gabinety lekarskie, węzeł 

sanitarny, pomieszczenie porządkowe oraz zaplecze techniczne w tym szyb na butlę z ciekłym azotem. 

Na drugim piętrze (kondygnacja zmniejszona w rzucie w stosunku do niższych pięter budynku) znajdą 

się gabinety lekarskie, węzeł sanitarny oraz pomieszczenie porządkowe.  Komunikacja pionowa w 

nowym obiekcie będzie się odbywać za pośrednictwem klatki schodowej oraz windy osobowej (udźwig 

min. 1600 kg) . Funkcjonalnie nowe segmenty B i F będą połączone w poziomie parteru z segmentem 

A (wspólny poziom posadzki) oraz segmentem E (za pośrednictwem schodów – 6 stopni).  

W ramach zadania należy skorygować plan zagospodarowania terenu, w tym zmienić ilość i układ 

miejsc postojowych, wraz ze zmianą rodzaju nawierzchni z trawiastej na geokratę z wypełnieniem 

żwirem, w celu dostosowania do bieżących potrzeb i zniesienia warunków wynikających z decyzji  

nr 1-14/22 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin. Budowa nowego segmentu 

B i F będzie się wiązać z likwidacją istniejącego wejścia do magazynu w poziomie piwnic  

w segmencie A, w związku z powyższym należy zaprojektować wejście do kondygnacji technicznej 

(piwnica segment A) od strony ściany szczytowej zwróconej w kierunku ul. Nałęczowskiej, schody 

terenowe oraz dźwig towarowy. 

Pełna dokumentacja projektowa (dokumentacja techniczna oraz dokumenty formalno-prawne) do 

wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie:  

1) Wykonanie projektu budowlanego zamiennego (w 5 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej tj.  

w formacie PDF i dwg) w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U.2020.1333), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U.2020.1609),  

Uwaga: Zamawiający dysponuje autorskimi prawami zależnymi do dokumentacji budowlanej i jej 

opracowanie powinno następować na zasadach określonych w ustawie o prawach autorskich.  

2) Projektu wykonawczego (w 5 egz. oraz 1egz. w wersji elektronicznej tj. w formacie PDF i dwg) 

opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 



wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2013.1129),  

3) Przedmiarów robót (w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej tj. w formacie PDF i formacie 

edytowalnym np. ath) zawierających opisy robót budowlanych z podaniem jednostek 

przedmiarowych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – 

według Katalogu Nakładów Rzeczowych, 

4) Kosztorysów inwestorskich (w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji elektronicznej tj. w formacie PDF i formacie 

edytowalnym np. ath) opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) kalkulacją szczegółową,  

5) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji 

elektronicznej w formacie PDF) opracowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalnoużytkowego (Dz.U.2013.1129).  

Poza wymienionymi powyżej opracowaniami, w ramach realizacji umowy, Wykonawca będzie 

zobowiązany do:  

1) Zrealizowania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz normami stosowanymi w budownictwie;  

2) Wykonania we własnym zakresie map do celów projektowych, inwentaryzacji, ekspertyz  

i koniecznych badań. 

3) Uzyskania bądź aktualizacji wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji warunkujących 

realizację inwestycji, w tym pozwolenia zamiennego do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

zgodnie z właściwymi przepisami, uzgodnienie projektu z Rzeczoznawcą P.Poż, BHP i Sanitarno - 

Epidemiologicznym i ewentualne uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, jeśli 

zajdzie taka konieczność;  

4) Uwzględnienia w ramach projektowanych rozwiązań urządzeń i materiałów zainstalowanych oraz 

prac wykończeniowych. 

5) Nieodpłatnego poprawiania błędów dokumentacji projektowej, likwidacji kolizji między branżami 

lub uzupełnienia rysunków, detali, bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji 

projektowej, ujawnionych w trakcie trwania całego procesu inwestycyjnego;  

6) Wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań,  

w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych, wraz  

z uzupełnieniem brakujących rozwiązań szczegółowych na koszt własny;  

7) Zaopatrzenia dokumentacji w klauzulę kompletności;  

8) Wykonania i przekazania uzgodnionej dokumentacji projektowej Zamawiającemu do jego siedziby 

na koszt Wykonawcy, oraz przekazania na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do tej 

dokumentacji i wszystkich innych dzieł wykonanych przez Wykonawcę w ramach umowy 

i przekazanych Zamawiającemu, na wszystkich polach eksploatacji, w tym do wykonywania praw 

zależnych, wymienionych w przepisie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231).  



9) Przedstawiania Zamawiającemu w jego siedzibie przynajmniej raz w miesiącu postępu prac 

projektowych oraz dodatkowo na żądanie Zamawiającego wykonanie prezentacji wraz z omówieniem 

rozwiązań technicznych i materiałowych;  

10) Włączenia zakresu istniejących projektów do opracowywanej dokumentacji projektowej po ich 

wcześniejszej weryfikacji oraz zaktualizowania kosztorysów i przedmiarów;  

11) Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji projektu budowlanego, Wykonawca 

działając w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego, uzyska ostateczną decyzję pozwolenia na budowę 

dla robót objętych projektem budowlanym i przekaże ją Zamawiającemu wraz  

z załącznikami;  

12) Do czasu wydania ostatecznego pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielania właściwemu organowi wydającemu to pozwolenie wszelkich wyjaśnień dotyczących 

projektu budowlanego oraz nieodpłatnego dokonywania ewentualnych uzupełnień i poprawek 

projektu wymaganych przez ten organ;  

13) Bezzwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania oferentów w czasie postępowania 

przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych tj. w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, 

a w sprawach skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

14) Sprawowania (na prawach opcji) nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych 

ujętych w dokumentacji projektowej.  

Opracowanie końcowe powinno uwzględniać zakres określony w następujących projektach oraz 

wytycznych:  

 Projekcie budowlanym (decyzja nr 232/19 z dnia 14.03.2019 r.), projektach zamiennych wraz 

    z pozwoleniem na budowę (nr 311/23 z dnia 16.05.2023 r. i nr 876/23 z dnia 30.11.2023 r.),  

 Projekt wykonawczy architektury,  

 Projekt wykonawczy konstrukcji,  

 Projekt wykonawczy branży sanitarnej – instalacje wewnętrzne,  

– Projekt drogowy wykonawczy, 

– Projekt wykonawczy zbiornika azotu z fundamentami, 

– Projekt wykonawczy instalacji azotu, 

 Projekt wykonawczy branży sanitarnej  – węzeł, automatyka, 

 Projekt wykonawczy branży elektrycznej – instalacje wewnętrzne,  

 Projekt wykonawczy branży elektrycznej – IT,  

 Projekt wykonawczy branży elektrycznej – SAP,  

 Projekt wykonawczy zamienny branży elektryczne j – IT,  

 Przedmiar robót – branży budowlanej – roboty remontowe w części istniejącej  

 Przedmiar robót – branży budowlanej – roboty inwestycyjne,  

 Przedmiar robót – branży sanitarnej, instalacje azotu, 



 Przedmiar robót – branży sanitarnej – węzeł, automatyka, 

 Przedmiar robót – branży elektrycznej – instalacje elektryczne, teletechniczne,  

 Przedmiar robót – branży elektrycznej – instalacje SSP,  

 Przedmiar robót – branży elektrycznej – instalacje SSWiN,  

 Przedmiar robót – branża drogowa, 

– STWiORB – branża budowlana,  

 STWiORB – branża sanitarna, instalacje azotu,  

 STWiORB – branża sanitarna – węzeł, automatyka, 

 STWiORB – branża elektryczna – instalacje elektryczne wewnętrzne,  

 STWiORB – branża elektryczna – SAP,  

 STWiORB – branża elektryczna – IT, 

 STWiORB – branża drogowa 

 Wytyczne dotyczące zmian aranżacyjnych oraz wyposażenia obiektu w zakresie instalacji IT, audio-

video oraz systemów bezpieczeństwa.  

Uwaga: Projekty wykonawcze, STWIOR, przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za opracowanie nowych kompletnych i zaktualizowanych ww. 

opracowań.  

WIZJA LOKALNA  

Zamawiający dopuszcza przed przygotowaniem i złożeniem oferty, fakultatywne dokonanie wizji 

lokalnej nieruchomości, na której wykonywany będzie przedmiot zamówienia. Wizja lokalna odbędzie 

się w dn. 18.07.2024 r. o godz. 1200. 


