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Załącznik nr 7 do SWZ 
 

UMOWA nr ..………........./20… 

(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY) 

 

z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

ZP/001/ADM/09/2022 zwaną dalej jako ,,Umową” 

 

 

zawarta w Poznaniu, dnia .......................2022 r., pomiędzy: 

 

Collegium Da Vinci z adresem i siedzibą: ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, 

posiadającą nr NIP 7831121773, nr REGON 630705827 wpisaną do Ewidencji Uczelni 

Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 90, 

reprezentowaną przez: 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

dalej jako ZAMAWIAJĄCY, 

a  

…………………………………………………………………………………………….……, 

…………………………………………………………………………………………………..  

z siedzibą w ………………………………………... przy ul. ………………………………… 

NIP:  …………………., Regon: ………………….., KRS: ………………….. 

dalej jako WYKONAWCA, 

 

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami”, a każda z osobna także ,,Stroną”. 

 

Słowniczek pojęć: 

Poniżej podaje się podstawowe definicje pojęć używanych w dokumentach wchodzących  

w skład Umowy: 

1. „Umowa” – niniejsza umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, które stanowią 

jej integralną część. 

2. „Obiekt” – BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ Da Vinci WRAZ Z ROZBIORKĄ 

BUDYNKU O NR EWIDENCYJNYM 9K PRZY ul. Golęcińska 9K, 9L, 9M, dz.bud.nr 

19/1 i 20/2, Ark.15, Obręb Golęcin   

3. „Teren Budowy” – dz.bud.nr 19/1 i 20/2, Ark.15, Obręb Golęcin . Teren Budowy został 

określony w Dokumentacji Projektowej. 

4. „Dokumentacja Projektowa” – materiały w formie dokumentów papierowych 

lub elektronicznych, stanowiące załącznik nr 5 do Umowy, w tym w szczególności: 

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, oraz inne materiały projektowe, zgodnie z 

którymi ma być realizowany przedmiot Umowy.  
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5. „Podwykonawca” – każdy podmiot zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie 

z Umową oraz przepisami prawa, któremu powierzono wykonanie części przedmiotu 

Umowy.  

6. „Dalszy Podwykonawca” – podwykonawca Podwykonawcy zaakceptowany przez 

Zamawiającego zgodnie z Umową oraz przepisami prawa, któremu powierzono wykonanie 

części przedmiotu Umowy.  

7. „Dokumentacja powykonawcza” – materiały w formie dokumentów papierowych  

i elektronicznych opracowane przez Wykonawcę, odzwierciedlające faktyczne wykonanie 

robót w szczególności w stosunku do Dokumentacji Projektowej, w tym projekt 

powykonawczy, instrukcje eksploatacji, dozoru i konserwacji, a także dokumenty 

wymienione w § 8 ust. 6 pkt. 4 lit. a-i Umowy. 

8. „Protokół Odbioru Końcowego Robót” – protokół potwierdzający wykonanie budowy 

Obiektu zgodnie z Umową, Decyzją o pozwoleniu na budowę, Dokumentacją Projektową, 

innymi dokumentami niezbędnymi do jej wykonania oraz przepisami prawa, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, sporządzony i podpisany przez Strony, po 

dokonaniu wszelkich dostaw i zakończeniu wszelkich robót stanowiących budowę Obiektu 

oraz niezbędnych do wykonania budowy Obiektu. 

9. „Harmonogram” - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, sporządzony zgodnie 

ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.  

10. Skróty i uproszczenia: 

1) plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

2) KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

3) KP – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

4) KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, 

5) P.b. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

6) PN – Polska Norma, 

7) PZP – Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

8) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

 

§ 1. Oświadczenia 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 

Umowy, dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, 

ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto, 

że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej jego wykonanie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem Umowy do zapoznania się z 

Dokumentacją Projektową oraz zgłoszenia zastrzeżeń do niej lub jej wad, które 

uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, a których stwierdzenie nie 

wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania – wstępne 

sprawdzenie Dokumentacji Projektowej. W ramach wstępnego sprawdzenia Dokumentacji 

Projektowej Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować kompletność Dokumentacji 

Projektowej, wymiary części Obiektu, w tym jego części mające podstawowe znaczenie 

konstrukcyjne. Brak zgłoszenia przez Wykonawcę zastrzeżeń lub wad Dokumentacji 
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Projektowej przed zawarciem Umowy, jest jednoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż 

Dokumentacja Projektowa pozwala na prawidłowe wykonanie Obiektu zgodnie z zapisami 

Umowy, wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz przepisami P.b.  

W przypadku stwierdzenia braków lub wad w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 

(bieżące sprawdzenie Dokumentacji Projektowej), których nie można było stwierdzić przy 

zachowaniu należytej staranności przed zawarciem Umowy (w tym ze względu na 

konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie projektowania), Wykonawca 

zobowiązuje się do ich zgłoszenia w terminie 7 dni od ich stwierdzenia, nie później jednak 

niż 4 tygodnie przed ich wykonaniem zgodnie z Harmonogramem, pod rygorem utraty 

uprawnienia do powoływania się na takie braki lub wady w przyszłości, chyba, że 

Wykonawca wykaże, że ujawnienie wady lub nieprawidłowości nie było możliwe przed 

wskazanym powyżej terminem 4 tygodni. 

4. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne 

związane z wykonaniem przedmiotu Umowy. Nadto, oświadcza, iż uzyskał 

od Zamawiającego wszelkie informacje, dokumenty, wyjaśnienia oraz dane techniczne 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a także, że znany mu jest 

sposób i warunki dostępu do Terenu Budowy, oraz że zbadał ten Teren i jego otoczenie. 

5. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zasobami finansowymi pozwalającymi na realizację 

przedmiotu Umowy w sposób nieprzerwany, bez jakichkolwiek zakłóceń i opóźnień 

do wartości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych zł 00/100). Obowiązkiem 

Wykonawcy jest utrzymywanie tych zasobów przez cały okres budowy Obiektu. 

Zamawiający na każdym etapie budowy Obiektu może zażądać potwierdzenia 

dysponowania zasobami finansowymi na poziomie określonym w zdaniu pierwszym,  

a Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające dysponowanie 

tymi zasobami w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

 

§ 2. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest budowa Obiektu, a w tym zakresie w szczególności: 

1) rozbiórka budynku o nr ewidencyjnym 9k 

2) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo zaświadczenia o braku podstaw 

do wniesienia sprzeciwu na zawiadomienie o zakończeniu budowy, jeżeli po 

zakończeniu budowy będzie istniała podstawa prawna do dokonaniu takiego zgłoszenia 

zamiast konieczności uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

3) wykonanie innych niezbędnych robót przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, 

planowanych do realizacji na Terenie Budowy, 

4) wykonanie na własny koszt i ryzyko wszelkich niezbędnych opinii, ekspertyz, badań, 

analiz i opracowań oraz uzyskanie opinii i pozwoleń wynikających z SWZ, 

a niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. 

UWAGA: Wskazany w dokumentacji zakres przebudowy istniejącego obiektu w 

osiach N3-5 został już przez Zamawiającego zrealizowany (zakres zrealizowanych robót 

został oznaczony w załączniku nr 7 do niniejszej umowy), W ramach przebudowy 

Wykonawca jest zobowiązany do połączenia obu obiektów (nowo budowanego będącego 

przedmiotem umowy z już istniejącym).  
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Dodatkowo Zamawiający informuje, że wskazana w dokumentacji instalacja 

klimatyzacji w części nowobudowanej (osie N1-N3,K-M) i w związku z tym wszystkie 

towarzyszące jej w pozostałych branżach roboty (instalacja zasilająca, skroplin, konstrukcje 

wsporcze itp.) nie jest przedmiotem zamówienia. Natomiast wskazana w dokumentacji 

centrala wentylacyjna opisana jako N1W1 służąca wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej części rozbudowywanej (obsługująca osie N1-N3,K-M) jest w dostawie 

Zamawiającego, a tym samym nie jest przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu 

Umowy, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, a także w szczególności zgodnie z: 

1) Dokumentacją Projektową - zał. nr 5 do Umowy, 

2) SWZ - zał. nr 6 do Umowy, 

3) Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 668/2022 z dnia 24-06-2022 - zał. nr 8 do Umowy, 

4) Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

5) Właściwymi przepisami prawa, 

6) zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym, sporządzonym zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik                              

nr 3 do Umowy, zwanym dalej ,,Harmonogramem”. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia w dniu 

zawarcia Umowy projekt Harmonogramu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz  

w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail: 

…………………………………………….. lub przekazanie na nośniku (pendrive). 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu Harmonogramu zatwierdzi 

go lub zgłosi do niego uwagi, mając na uwadze aspekty określone w ust. 5 poniżej. 

4. Zamawiający oceni przedłożony projekt Harmonogramu w szczególności pod względem: 

1) kalkulacji kosztów poszczególnych elementów robót i ich proporcjonalności 

względem poszczególnych pozycji Harmonogramu,  

2) kolejności realizacji przyjętych do wykonania robót pod względem możliwości ich 

realizacji mając na uwadze w szczególności dostępność Terenu Budowy (wynikającą 

m.in. z wykonywania robót przez gestorów mediów) oraz warunki atmosferyczne, 

3) kompletności zakresu robót. 

5. Po otrzymaniu uwag Zamawiającego do złożonego projektu Harmonogramu, Wykonawca 

zobowiązuje się go skorygować i przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu lub złożyć 

wyjaśnienia co do przyjętych założeń projektu Harmonogramu w terminie 14 dni od dnia 

zgłoszenia uwag.  

6. Brak ostatecznego zatwierdzenia projektu Harmonogramu przez Zamawiającego 

uniemożliwia dokonywanie odbioru częściowego, w tym wystawienia przez Wykonawcę 

faktury za część wykonanych robót. Harmonogram służy wyłącznie do rozliczenia robót 

objętych przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczególności do ustalenia 

wartości wykonanych robót w poszczególnych okresach realizacji i rozliczeń Umowy,  

z zastrzeżeniem, iż Harmonogram nie stanowi podstawy rozliczenia robót dodatkowych 

lub zamiennych  zgodnie z zapisami § 13 ust. 6 Umowy oraz zaniechania wykonania 

określonych robót zgodnie z § 13 ust. 7 Umowy.  

7. Każdorazowa zmiana terminu/ów realizacji przedmiotu Umowy, zakresu przedmiotu 

Umowy lub wysokości wynagrodzenia, wymaga przedłożenia nowego zaktualizowanego 
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Harmonogramu uwzględniającego zaistniałe okoliczności oraz uzyskania akceptacji 

Zamawiającego co do jego treści według zasad określonych w niniejszym paragrafie. 

Wykonawca zobowiązany jest także dokonać zmiany Harmonogramu niezależnie od 

zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub wysokości 

wynagrodzenia na każde żądanie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

takiego żądania. 

 

§ 3. Terminy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w następujących 

terminach: 

1) 8 miesięcy licząc od dnia protokolarnego przekazania Terenu Budowy  

na wybudowanie Obiektu oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na zawiadomienie  

o zakończeniu budowy, z zastrzeżeniem, iż: 

a) termin na osiągnięcie stanu „zerowego” obejmującego: 

 rozbiórkę budynku o nr ewidencyjnym 9k 

wynosi maksymalnie 2 miesiące licząc od dnia przekazania Terenu Budowy, 

b) termin na osiągnięcie stanu „surowego zamkniętego” budynków wchodzących 

w skład Obiektu, obejmującego: 

 wymurowanie ścian nośnych, kominów i wykonanie konstrukcji stropów 

Obiektu, 

 wykonanie szybów windowych i wentylacyjnych, 

 wykonanie konstrukcji dachu Obiektu, 

 ułożenie pokrycia dachu Obiektu, 

 montaż stolarki okiennej,  

wynosi maksymalnie 6 miesięcy licząc od dnia przekazania Terenu Budowy, 

c) zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru robót winno nastąpić  

nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu, 

2. Przedmiot Umowy obejmujący budowę Obiektu uważa się za wykonany z dniem 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. Wykonawca zobowiązany jest 

do zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót obejmujących budowę Obiektu  

w terminie wskazanym w ust. 1 pkt. 1 lit. c powyżej, uwzględniającym procedurę odbioru 

tych robót przez Zamawiającego opisaną w § 8 Umowy. 

3. Protokolarne przekazanie Terenu Budowy nastąpi w dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w 3 dniu od dnia doręczenia zawiadomienia w 

tym przedmiocie i nie później niż w 7 dniu od dnia podpisania Umowy. W przypadku 

nieuzyskania dofinansowania realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest 

do odstąpienia od Umowy zgodnie z treścią § 14 Umowy.  

4. Niestawienie się Wykonawcy do przekazania Terenu Budowy uprawnia Zamawiającego 

do naliczenia kary umownej, określonej w § 12 ust. 1 pkt. 15 Umowy, a nadto do 

odstąpienia od Umowy zgodnie z treścią § 14 Umowy.  

 

§ 4.  Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
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1) powołania kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych. Zamawiający 

uprawniony jest do wnioskowania o zmianę kierownika budowy lub kierownika/ów 

robót branżowych z ważnych przyczyn (m.in. w przypadku gdy działania 

kierownika/ów szkodzą interesom Zamawiającego/utrudniają wykonywanie przedmiotu 

Umowy, prowadzą do zaniedbań lub rodzą ryzyko wystąpienia nieprawidłowości  

w realizacji obowiązków lub prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w tym także w 

zakresie przepisów bhp), a Wykonawca zobowiązany jest dokonać takiej zmiany  

w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku Zamawiającego, 

2) opracowanie planu BIOZ oraz projektu zagospodarowania i organizacji Terenu 

Budowy, 

3) zawiadomienia w imieniu Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, a nadto organu 

nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością 

realizacji budowy z Dokumentacją Projektową o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

budowy, zgodnie z art. 41 ust. 4  P.b., 

4) zorganizowania Terenu Budowy i jego zaplecza (zgodnego z obowiązującymi 

przepisami), w tym umieszczenie tablic informacyjnych, wykonanie ogrodzeń, 

instalacji, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych 

czynności koniecznych do zrealizowania robót, w tym zabezpieczenie i oznakowanie 

prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 

cały okres budowy Obiektu, 

5) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Obiektu oraz geodezyjnej obsługi 

prowadzonych robót, 

6) prowadzenia na bieżąco przez kierownika budowy Dziennika budowy i udostępnianie 

go przedstawicielom Zamawiającego oraz inspektorom nadzoru, celem dokonania 

wpisów i potwierdzeń oraz realizacja zaleceń wpisywanych do Dziennika budowy,  

7) uczestnictwa kierownika budowy i kierowników robót branżowych w radach budowy 

oraz w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego lub inspektorów 

nadzoru, 

8) zagwarantowania stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad 

realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzór nad personelem w zakresie porządku 

i dyscypliny pracy, 

9) koordynowania wykonywanych robót objętych przedmiotem Umowy z robotami 

realizowanymi przez innych wykonawców, jeśli zajdzie taka konieczność, 

10) przedkładania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodności, atestów, 

certyfikatów i aprobat technicznych na każdy materiał lub urządzenie przed jego 

wbudowaniem, 

11) przedkładania na każde żądanie inspektorów nadzoru wyników badań wykonanych 

próbek wbudowanych materiałów, badań zagęszczenia gruntu, protokołów szczelności, 

pomiarów itp. 

12) pokrycie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy,  

w szczególności kosztów ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż., bhp, związanych  

z udzieloną gwarancją i rękojmią,  
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13) uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz poniesienia wszelkich kosztów 

związanych z zajęciem pasa drogowego (jeśli przy wykonywaniu przedmiotu Umowy 

koniecznym będzie zajęcie pasa drogowego), 

14) współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym pisemne 

informowanie, Zamawiającego o okolicznościach, mogących wpłynąć na jakość 

wykonywanych robót lub na termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy.  

W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo  

do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego, 

15) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na Terenie Budowy 

wypadkach i kontrolach zewnętrznych, 

16) znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich obowiązujących 

przepisów dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności z zakresu 

ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż, oraz 

ponoszenia ewentualnych opłat i kar za ich naruszenie w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy, określonych w odpowiednich przepisach,  

17) zaopatrzenie wszystkich pracowników przebywających na Terenie Budowy w środki 

ochrony osobistej zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami  

(w szczególności kaski, ubrania ochronne) kamizelki ochronne z nazwą odpowiednio 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy oraz odpowiednie 

narzędzia, 

18) zapewnienia sprzętu oraz materiałów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu 

Umowy, spełniających wymagania norm dopuszczających do stosowania  

w budownictwie, 

19) utrzymania porządku na Terenie Budowy i drogach dojazdowych w czasie realizacji 

przedmiotu Umowy oraz dokonanie na własny koszt wywozu i utylizacji gruzu oraz 

odpadów z Terenie Budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

w tym: 

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., 

b) ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września  

1996 r., 

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania (Uchwała  

nr XXXIX/690/VIII/2020 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 grudnia 2020 r. ) 

20) przedstawienia na żądanie Zamawiającego aktualnych uprawnień niezbędnych 

do realizacji robót, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

i transportu odpadów, przedłożenia potwierdzenia wywozu odpadów lub ważnej umowy 

o zbieranie i transport odpadów zawartej z podmiotem posiadającym odpowiednie 

zezwolenie (Wykonawca jest wytwórcą odpadów przy realizacji przedmiotu Umowy), 

21) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na Terenie Budowy na 

zasadach ogólnych, od chwili przekazania Terenu Budowy, 

22) zgłoszenia robót do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnościach 

odbiorowych oraz zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek  

w wyznaczonym terminie, 

23) uporządkowania Terenu Budowy, a następnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni 

od dokonania odbioru końcowego robót, 



8 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Da Vinci 

WRAZ Z ROZBIORKĄ BUDYNKU O NR EWIDENCYJNYM 9K PRZY ul. Golęcińska 

9K, 9L, 9M, dz.bud.nr 19/1 i 20/2, Ark.15, Obręb Golęcin 

__________________________________________________________________________________ 

 

24) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych. 

2. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy uprawniony jest do żądania 

przedstawienia przez Wykonawcę informacji dotyczących realizacji przedmiotu Umowy 

(w szczególności aktualnego poziomu zaawansowania robót, zaangażowania 

podwykonawców, ochrony ubezpieczeniowej przedmiotu Umowy).  

3. Wykonawca w stosunku do Zamawiającego oraz banku udzielającego finansowania 

realizacji przedmiotu Umowy (instytucję finansującą) zobowiązany jest także w 

szczególności do: 

a) informowania o zaistnieniu prawdziwego zarzutu, skargi lub powzięcia informacji 

dotyczącej Czynów Nielegalnych związanych z realizacją przedmiotu Umowy  

(za Czyn Nielegalny należy rozumieć którekolwiek z następujących nielegalnych 

działań lub działań przeprowadzonych dla celów niezgodnych z prawem: uchylanie się 

od podatków, oszustwa podatkowe lub inne, korupcja, przymus, zmowa, utrudnianie, 

pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu, przestępczość zorganizowana 

lub wszelkie inne działanie niezgodne z prawem, które może mieć wpływ na interesy 

finansowe Unii Europejskiej według obowiązujących przepisów prawa), 

b) prowadzenia oraz udostępniania (w tym także umożliwienia sporządzenia kopii) ksiąg 

oraz dokumentacji dla wszystkich transakcji finansowych oraz wydatków związanych  

z realizacją przedmiotu Umowy. 

4. Na podstawie art. 95 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich 

osób wykonujących roboty: ziemne, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, tynkarskie, 

dekarskie, elewacyjne, stolarskie, ślusarskie, wykończeniowe, elektryczne (instalacje 

wewnętrzne i zewnętrzne), sanitarne (instalacje wewnętrzne i zewnętrzne), stanowiące 

przedmiot Umowy, chyba, że zakres tych robót będzie wykonywany przez osobę fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą jako Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. 

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, zatrudni wyżej wymienione 

osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy lub wykonywania określonego rodzaju prac. 

Ponadto: 

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest  

do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę, Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty wskazane we wstępie ust. 4 

powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów i dokonywania ich oceny (w szczególności określonych w pkt. 2 

poniżej, odnoszących się także do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy), 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy. 

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni), Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu według jego wskazania poniżej określone dowody, w celu 
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potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa we wstępie ust. 4. Wykonawca 

zobowiązany jest wówczas do uzyskania pisemnych zgód pracowników  

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 

danych osobowych: 

a) oświadczenia pracownika/pracowników wykonującego/cych czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego potwierdzające zatrudnienie ich/jego przy 

wykonywaniu tych czynności/robót na podstawie umowy o pracę, ze wskazaniem  

w szczególności rodzaju umowy o pracę oraz datę jej zawarcia, wymiaru etatu 

i zakresu obowiązków, 

b) oświadczenia Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności/roboty, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowiązków, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, kopię umowy/umów 

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności//robót, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

d) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

e) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

3) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot 

Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci możliwości odstąpienia przez 

Zamawiającego od Umowy oraz obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  

w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt 14) Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, chyba, że Wykonawca wykaże,  
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iż złożenie żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie z przyczyn od niego 

niezależnych nie było możliwe.  

4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 5. Wykonanie przedmiotu Umowy 

1. Użyte do wykonania przedmiotu Umowy materiały i urządzenia powinny odpowiadać 

wymogom jakościowym dopuszczającym do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz 

wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, 

niespełniających odpowiednich norm oraz obowiązujących przepisów prawa budowlanego. 

Wykonawca nie jest uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia za użyte 

materiały i urządzenia.  

2. W zakresie obowiązujących przepisów, materiały i urządzenia dostarczone przez 

Wykonawcę i używane do wykonania przedmiotu Umowy powinny być oznaczone 

znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać potwierdzenia spełnienia 

wymogów w zakresie bezpieczeństwa, dopuszczenia do obrotu i stosowania  

w budownictwie.    

3. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonywanych w ramach 

przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiotowe instrukcje 

na własny koszt najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

4. W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa nie podaje w sposób szczegółowy 

technologii wykonywania robót budowlanych lub wykonania określonej części przedmiotu 

Umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym 

zakresie od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż 

podane w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem zapewnienia materiałów 

równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż określone w Dokumentacji Projektowej 

oraz w SWZ, których zastosowanie nie będzie powodowało konieczności wprowadzenia 

zmian do sposobu wykonania przedmiotu Umowy (pozostałe materiały i urządzenia).  

W takiej sytuacji przed zastosowaniem tych materiałów, na Wykonawcy ciąży obowiązek 

wykazania Zamawiającemu równoważności zastosowanych materiałów. Nie później niż w 

terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zastosowanie innych materiałów niż podane w 

Dokumentacji Projektowej, Zamawiający zobowiązuje się potwierdzić czy proponowane 

przez Wykonawcę materiały spełniają warunek równoważności.  

5. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 

prawa (w szczególności przepisami bhp i ppoż.). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wstępu na Teren Budowy upoważnionym 

pracownikom Zamawiającego. 

7. Od dnia protokolarnego przekazania Terenu Budowy Wykonawca odpowiada 

za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich 
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odpadów i innych pozostałości po zużytych materiałach oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności, 

Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, 

a Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane w terminie 14 dni 

od dnia wezwania do zapłaty. 

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku/ów lub otoczenia z winy 

Wykonawcy lub osób, którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia budynku/ów lub 

otoczenia do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania 

przez Wykonawcę naprawy bądź doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub 

otoczenia Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt Wykonawcy, 

a Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane w terminie 14 dni 

od dnia wezwania do zapłaty. 

9. W Protokole Odbioru Końcowego umieszczone zostaną odczyty wszystkich 

zamontowanych w trakcie realizacji Umowy liczników mediów, które będą podstawą 

obciążenia Wykonawcy za zużycie mediów powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu 

Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty za zużyte media w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia wystawionej przez Zamawiającego faktury z tego tytułu. Strony 

dopuszczają możliwość kompensacji wzajemnych należności z tytułu realizacji Umowy.  

 

§ 6. Ubezpieczenie przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem Umowy 

polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej deliktowo – kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego 

mienia, obejmujące między innymi: 

1) spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała (zawinione jak i niezawinione), 

2) roszczenia osób trzecich związane z realizacją Umowy (szkody osobowe, rzeczowe), 

3) korzyści, które mógł osiągnąć poszkodowany, gdyby mu nie wyrządzono szkody 

osobowej lub rzeczowej (utracone korzyści) oraz czyste straty finansowe rozumiane 

jako szkody nie będące szkodami rzeczowymi lub osobowymi. 

Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 2.000.000,00 zł (podlimit na utracone 

korzyści i czyste straty finansowe 1.000.000,00 zł). Wykonawca oświadcza, że polisa  

na dzień zawarcia Umowy nie jest obciążona, tzn. że suma gwarancyjna nie została 

uszczuplona i potwierdza opłacenie składki (wymagalnych rat składek). 

2. W przypadku ratalnego opłacania składek z tytułu ubezpieczenia, o których mowa  

w ust. 1 i 6 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu, 

najpóźniej na 2 dni przed terminem płatności raty, potwierdzenie dokonania jej zapłaty 

pod rygorem odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Niezależnie od obowiązku ubezpieczenia określonego w ust. 1 i 6 powyżej, w przypadku 

wystąpienia zdarzenia, w wyniku którego nastąpi zniszczenie, uszkodzenie Obiektu, 

Terenu Budowy, mienia lub też zgłoszone zostaną przez osoby trzecie jakiekolwiek 

roszczenia związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest pokryć wszelkie koszty niezbędne do przywrócenia Obiektu, Terenu Budowy lub 
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mienia do stanu przed zdarzeniem, a także zrekompensować Zamawiającemu poniesione  

z tego tytułu koszty lub straty. 

 

§ 7. Nadzór 

1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru w następujących specjalnościach: 

1) konstrukcyjno-budowlanej, 

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych, 

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego 

oraz przepisów P.b. 

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 

z ilością i jakością robót w zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej, sztuki 

budowlanej lub obowiązujących przepisów prawa, które są niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót 

dodatkowych i zamiennych lub zaniechania wykonania określonych robót w imieniu 

Zamawiającego. 

5. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących 

zobowiązań finansowych Zamawiającego.  

6. Koordynatorem zespołu Inspektorów nadzoru oraz osobą do kontaktu ze strony 

Zamawiającego jest ………………………………………. 

 

§ 8. Odbiór przedmiotu Umowy  

1. Odbiorom w trakcie realizacji budowy Obiektu będą podlegały roboty zanikające  

i ulegające zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego oraz inspektora nadzoru  

o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 3-dniowym wyprzedzeniem 

dni, umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego 

obowiązku jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać 

prace niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy 

do stanu poprzedniego. 

2. Zamawiający będzie dokonywał sprawdzenia ilości i jakości robót zanikających 

i podlegających zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu. 

W przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia roboty te nie zostaną odebrane 

przez Zamawiającego. Może to również skutkować nieodebraniem całości robót, których 

elementem były roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu nie jest uważany za częściowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie 

rodzi skutków prawnych, a w szczególności nie skutkuje rozpoczęciem biegu 

jakichkolwiek terminów gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi i nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności z powyższych tytułów, a także nie rodzi prawa do częściowej zapłaty 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których Strony ustalają odbiory 

częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi (w formie pisemnej lub elektronicznej) 



13 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Da Vinci 

WRAZ Z ROZBIORKĄ BUDYNKU O NR EWIDENCYJNYM 9K PRZY ul. Golęcińska 

9K, 9L, 9M, dz.bud.nr 19/1 i 20/2, Ark.15, Obręb Golęcin 

__________________________________________________________________________________ 

 

Zamawiającemu oraz powiadomi inspektora nadzoru, a przedstawiciel Zamawiającego 

lub inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak, aby nie spowodować przerw 

w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca 

przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa 

jakości, certyfikaty, protokoły z wykonanych prób i badań, atesty, dotyczące odbieranego 

elementu robót. Z odbioru częściowego sporządza się częściowy protokół odbioru.  

4. Obiekt zgłoszony do odbioru końcowego musi spełniać warunki obiektu mogącego 

samodzielnie funkcjonować w zakresie korzystania z mediów oraz posiadać wymagane 

przepisami świadectwa, uzgodnienia i dokumenty dopuszczające do użytkowania. 

Przyłącza mediów muszą być odebrane, przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, przez 

gestorów mediów zgodnie z ich wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 11 do Umowy. 

5. Terminem odbioru końcowego budowy Obiektu jest dzień podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót.  

6. Odbiór końcowy budowy Obiektu będzie odbywał się według następujących zasad: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru 

końcowego przez wszystkie wymagane służby i instytucje, 

2) Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia 

o gotowości do odbioru i przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów 

wymaganych do odbioru o których mowa w pkt. 4) poniżej, z uwzględnieniem zapisów 

ust. 8 i 9 poniżej, 

3) w czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, 

Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym 

zostaną zawiadomieni przez Wykonawcę, 

4) wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu Umowy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu wersji 

elektronicznej, obejmujące w szczególności: 

a) wymagane przepisami świadectwa, uzgodnienia i dokumenty dopuszczające 

wybudowany Obiekt do użytkowania (w szczególności decyzję o pozwoleniu  

na użytkowanie albo zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  

na zawiadomienie o zakończeniu budowy), 

b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

c) Dokumentację Powykonawczą (sporządzoną w sposób przewidziany przepisami 

P.b.) oraz wszystkie dokumenty odbiorowe, w szczególności: instrukcje obsługi, 

DTR-ki, paszporty techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne 

na wmontowane urządzenia i zastosowane materiały wraz z adnotacją kierownika 

budowy o wbudowaniu danego urządzenia lub materiału w Obiekcie, protokoły 

odbiorów branżowych oraz świadectwo charakterystyki energetycznej budynków 

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania Obiektu w szczególności z 

Dokumentacją Projektową oraz przepisami prawa, Decyzją o pozwoleniu na budowę 

- stanowiącą załącznik nr 8 do Umowy, 

e) dziennik budowy (oryginał i kopie),  
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f) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę prób i badań,  

g) instrukcje obsługi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu 

Umowy, w tym instrukcje obsługi Obiektu, użytkowania każdego z lokali 

wchodzących w skład Obiektu, obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń, instalacji 

c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, instalacji kanalizacyjnej i instalacji 

elektrotechnicznej dostarczonych i wykonanych przez Wykonawcę oraz 

zamontowanych i zainstalowanych wyrobów budowlanych wraz z wykazem 

wszystkich zamontowanych urządzeń oraz harmonogramem ich konserwacji, 

dokumentację inwentaryzacyjną powykonawczą budynku zrealizowanego Obiektu,  

h)   książkę obiektu budowlanego (KOB). 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że Obiekt nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, jego istotnie wadliwego lub 

niezgodnego z Umową lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiający może 

odmówić odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia 

przez komisję odbiorową Zamawiającego, że wady zostały usunięte, 

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, żądać 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej lub technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 

odstąpić od odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy 

po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji. W przypadku 

niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiający 

może odstąpić od Umowy, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy 

zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 12 

Umowy oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania 

Umowy.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad,  

a  Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych w tym zakresie robót 

(potwierdzenia usunięcia wad) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawiadomienia, 

chyba że termin ten, ze względu na ilość stwierdzonych wad będzie niewystarczający – 

wówczas Zamawiający uprawniony jest do odbioru wykonanych robót w terminie przez 

siebie określonym nie dłuższym niż 30 dni. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w tym ze względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy  na jego koszt  wady nieusunięte 

przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Zamawiający uprawniony jest do 

kompensacji poniesionych kosztów usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy bądź 

z innej jego wierzytelności. 
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§ 9. Gwarancja i rękojmia na przedmiot Umowy  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy  

na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca udziela 60 – miesięcznego okresu gwarancji na wybudowany Obiekt, 

liczonego od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót za wyjątkiem: 

1) 24 – miesięcznego okresu gwarancji liczonego od Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót, na zamontowane urządzenia  

2) Na zasadach określonych w KC, w okresie obowiązywania Umowy, po jej rozwiązaniu, 

wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego i wobec osób trzecich za szkody i wszelkie 

następstwa powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

Umowy, niedochowania należytej staranności przy jego wykonywaniu, w tym 

za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.  

3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

 

§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% ceny podanej w ofercie 

brutto  

tj. .…………………….… zł (słownie ….…………..…………………… zł), Wykonawca 

złoży przed zawarciem Umowy w formie………………………… 

2. 70% zabezpieczenia określonego w ust. 1 zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie  

30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

3. 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi i zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 

14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca zabezpieczy wykonanie przedmiotu w formie innej niż 

pieniężna, a termin obowiązywania tego zabezpieczenia upływać będzie przed 

podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Robót z uwagi na wydłużenie realizacji 

przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub zawarcia aneksu 

wydłużającego terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w 

terminie 5 dni przed upływem terminu ważności do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia zabezpieczenia w innej formie określonej w art. 450 ust. 1 pkt 1-5 PZP, pod 

rygorem naliczenia kar umownych określonych w § 12 ust. 1 pkt. 24) Umowy. 

 

§ 11. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają ryczałtowo w łącznej 

wysokości:  

Netto:     …………………… zł 

Brutto:    …………………… zł (słownie: ………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne na podstawie faktur VAT, wystawianych 

w następujący sposób:  

1) do wartości 90 % wynagrodzenia brutto, w oparciu o protokoły odbioru częściowego, 

przedkładane Zamawiającemu nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym wartość 
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wynagrodzenia za wykonanie robót objętych poszczególnymi fakturami częściowymi 

nie może być wyższa aniżeli wartość potwierdzona protokołem odbioru częściowego 

stanowiącego podstawę do wystawienia danej faktury,   

2) pozostała część wynagrodzenia tj. nie mniej niż 10 % wynagrodzenia brutto,  

po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

3. Wynagrodzenie umowne ma charakter ostateczny i zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne 

i inne opłaty, wszelkie koszty robót tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych, 

zabezpieczających, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, uzyskaniem decyzji, 

prób, pomiarów, kosztów opracowania Dokumentacji Powykonawczej i zamiennej (jeśli 

okaże się niezbędna), ubezpieczenia i innych kosztów wynikających z Umowy, a także 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu Umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

umownego. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej  

i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT. 

5. Chwilą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia (lub jego części) jest 

dostarczenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich zgłoszonych w trybie postanowień 

Umowy Podwykonawców (w tym Dalszych Podwykonawców) potwierdzających, 

że otrzymali oni pełne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy 

wykonane w okresie objętym protokołem odbioru robót (częściowym lub końcowym), 

na podstawie którego wystawiona została faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio 

oświadczenie, że w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług lub 

dostaw – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku 

rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej 

umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 

3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe  prowadzony jest rachunek VAT. 

8. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać elementy wymienione w art. 106e 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w szczególności – 

w przypadkach prawem wymaganych – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 

9. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany                               

na  fakturze, który znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

tzw. „Biała Lista”, zwany dalej: „Wykazem”. 

10. Jeżeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcę nie będzie znajdował się w Wykazie, 

Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu pojawienia się 

tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiązek  niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego. 

11. W przypadku określonym w ustępie poprzednim Wykonawca może dochodzić 

od Zamawiającego odsetek z tytułu opóźnienia w płatności najwcześniej w terminie 7 dni 

od daty zawiadomienia, o którym mowa w tym ustępie. 
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12. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony 

do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz 

osób trzecich, pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

§ 12. Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z Umowy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia zapłaty 

kar umownych z tytułów i w wysokościach określonych poniżej:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy na etapie budowy Obiektu przez którąkolwiek  

ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % łącznego 

wynagrodzenia brutto, 

2) za zwłokę w zakresie budowy Obiektu – w wysokości 5.000,00 zł, za każdy dzień 

zwłoki, nie więcej niż 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy 

(Zamawiający jest uprawiony do żądania zapłaty tej kary umownej, także w przypadku 

naliczenia i żądania zapłaty kary umownej określonej w pkt. 4 poniżej),  

3) za zwłokę w zakresie osiągnięcia stanu „zerowego” lub „surowego zamkniętego” 

Obiektu określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1) lit. a) lub b) Umowy  w wysokości 5.000,00 zł 

za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 

Umowy,  

4) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie gwarancji 

i rękojmi w wysokości 2.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, za każdy stwierdzony 

przypadek, nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia brutto, 

5) za zwłokę w uporządkowaniu Terenu Budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1  

pkt. 24) Umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż  

100.000,00 zł 

6) za zwłokę w uporządkowaniu Terenu Budowy po odstąpieniu od Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron w terminie określonym w § 14 ust. 5 pkt. 6) Umowy 

w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20.000,00 zł, 

7) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca 

nie przedłoży do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa 

w § 15 ust. 2  lub projektu zmiany tej umowy (przed rozpoczęciem wykonywania robót 

przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę – w wysokości 2.000,00 zł, 

za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 200.000,00 zł, 

8) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca 

nie przedłoży poświadczonego za zgodność z oryginałem tekstu zawartej Umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.000,00 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek, nie więcej niż 200.000,00 zł, 

9) za zwłokę w przedłożeniu poświadczonego za zgodność z oryginałem tekstu zawartej 

Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w § 15 ust. 6 i 8 

Umowy – w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, za każdy stwierdzony 

przypadek, nie więcej niż 20.000,00 zł, 
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10) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty mimo wezwania Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł 

za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zmiany, nie więcej niż 20.000,00 zł, 

11) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo 

zgodnie z treścią § 13 ust. 13 Umowy – w wysokości 1.000,00 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek, nie więcej niż 20.000,00 zł, 

12) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom  – w wysokości 5.000,00 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek, nie więcej niż 20.000,00 zł, 

13) jeżeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudniać będzie 

pracowników w formie innej niż umową o pracę – w wysokości 1.000,00 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek, nie więcej niż 20.000,00 zł, 

14) za nieprzejęcie Terenu Budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

w wysokości 2.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20.000,00 zł, 

15) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba 

niż powołana przez Wykonawcę i wpisana do dziennika budowy w wysokości  

5.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 20.000,00 zł, 

16) jeżeli Wykonawca mimo wniosku Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 4 

Umowy nie dokona zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy lub kierownika 

robót branżowych w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki w dokonaniu zmiany, 

za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 20.000,00 zł, 

17) za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu dokumentów, oświadczeń lub złożenia 

wyjaśnień, o których mowa w § 4 ust. 2-4 Umowy w wysokości 300,00 zł za każdy 

dzień zwłoki, ale nie więcej niż 20.000,00 zł, 

18) za naruszenie przepisów bhp po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń 

w wysokości 400,00 zł za każdy pierwszy stwierdzony przypadek oraz 600,00 zł 

za każde kolejne stwierdzone naruszenie tych przepisów, nie więcej niż 20.000,00 zł, 

19) w przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o czym 

mowa w  § 10 ust. 6 Umowy w terminie 5 dni przed datą upływu terminu jej ważności 

oraz w przypadku nieprzedłożenia aneksu do tej polisy w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia aneksu do Umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, ale nie 

więcej niż 20.000,00 zł, 

20) za zwłokę w przedłożeniu Harmonogramu w wysokości 300,00 zł za każdy dzień 

zwłoki, ale nie więcej niż 20.000,00 zł. 

2. Maksymalna (łączna) wysokość kar umownych, których zapłaty może domagać się 

Zamawiający od Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynosi 

15 % łącznego wynagrodzenia  brutto.  

3. Kary umowne stają się wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu 

zdarzenia aktualizującego obowiązek ich naliczenia, bez konieczności kierowania 

odrębnego wezwania do ich zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną 

z dowolną należnością przysługującą Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym 

w szczególności z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną 

zgodę. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 
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zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania 

zobowiązań zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 

 

 

§ 13. Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w następujących 

przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach: 

a) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu 

Umowy w ustalonym terminie; wówczas termin realizacji Umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas występowania warunków siły wyższej 

oraz czas konieczny do usunięcia skutków tych warunków, 

b) leżących po stronie Zamawiającego okoliczności o charakterze organizacyjnym 

(w szczególności nieprzekazania wymaganych dokumentów), uniemożliwiających 

Wykonawcy wykonanie całości lub części zakresu przedmiotu Umowy, 

obowiązków umownych lub obowiązków wskazanych w obowiązujących 

przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym 

w przypadku wstrzymania wykonania robót (nie dłużej jednak niż 60 dni) ze 

względu na konieczność wprowadzenia zmian do Umowy; wówczas termin 

realizacji Umowy może ulec wydłużeniu o czas występowania tych okoliczności, 

c) zmian obowiązujących przepisów prawa (w tym stanowiska organów 

w przedmiocie ich wykładni) wpływających na termin wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 

dodatkowych decyzji, uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było 

konieczne na etapie składania ofert; wówczas termin realizacji Umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ich uzyskania, 

d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii,  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, organów administracji publicznej 

lub jednostek właściwych do ich wydania – jeśli Wykonawca dochował należytej 

staranności w ich uzyskaniu; wówczas termin realizacji Umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas opóźnienia w ich wydania, 

e) konieczności wykonania dodatkowych (nieprzewidzianych pierwotnie w Umowie) 

badań i ekspertyz, jeżeli ich wykonanie uniemożliwia wykonanie przedmiotu 

Umowy w ustalonym terminie; wówczas termin realizacji Umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania wymaganych 

analiz i ekspertyz, 

f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem Umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych 

powiązań; wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 
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wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem 

Umowy realizowanych w drodze odrębnej umowy, 

g) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy; wówczas termin realizacji 

Umowy może ulec wydłużeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy, 

h) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 

administracyjnego lub wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się 

roszczeń osób trzecich, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich 

decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy; wówczas 

termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 

niezbędny do rozstrzygnięcia postępowania sądowego lub administracyjnego lub 

wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 

trzecich, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy, 

i) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu, 

gradu lub śniegu, a także nieodpowiednie dla danego typu robót temperatury, które 

występują nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 5 dni i nie odpowiadają 

warunkom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (bądź jego aktualnie obowiązującym odpowiednikiem), 

obowiązujących norm, Dokumentacji Projektowej lub zaakceptowanych przez 

Zamawiającego kart materiałowych określonych materiałów lub urządzeń. 

Warunkiem uwzględnienia zaistniałych okoliczności jest ich udokumentowanie, 

w szczególności poprzez przedłożenie Zamawiającemu raportów IMGW z każdego 

dnia występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, dokonanie 

pomiarów, wpisów w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporządzanych 

przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego), które zostaną potwierdzone 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Koordynatora Zamawiającego niezwłoczne o wystąpieniu 

niekorzystnych atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót, nie 

później niż w terminie 2 dni od ich wystąpienia, w tym także każdorazowo ustalać 

warunki dokumentowania występowania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych z Koordynatorem Zamawiającego  (w szczególności godziny 

i miejsca pomiarów). Warunkiem zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy 

jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wystąpienie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od ustania występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub 

od ustania lub usunięcia skutków tych warunków. Wniosek Wykonawcy wymaga 

uzasadnienia, w szczególności wykazania bezpośredniego wpływu występowania 

niekorzystnych warunków atmosferycznych na możliwość wykonania określonego 

rodzaju robót. Wniosek nie może zostać uwzględniony, jeżeli wykonanie 

określonego rodzaju robót w czasie występowania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych będzie wynikiem nieprawidłowego zaplanowania robót przez 



21 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Da Vinci 

WRAZ Z ROZBIORKĄ BUDYNKU O NR EWIDENCYJNYM 9K PRZY ul. Golęcińska 

9K, 9L, 9M, dz.bud.nr 19/1 i 20/2, Ark.15, Obręb Golęcin 

__________________________________________________________________________________ 

 

Wykonawcę lub opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu 

Umowy może ulec zmianie o czas występowania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, w tym także o czas konieczny do usunięcia lub ustąpienia 

skutków tych warunków, 

j) konieczność wykonania robot nieobjętych podstawowym zakresem Umowy lub 

robót zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie) 

jeśli ich wykonanie uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie; 

wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania tych robót, 

k) prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych Umową. Wówczas termin realizacji przedmiotu 

Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas 

wstrzymania robót lub okres niezbędny do wykonania prac lub robót 

archeologicznych, 

l) wystąpienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci 

podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały  

z wykonaniem robót. Wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia 

ww. przeszkód, 

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy: 

a) w trakcie realizacji Umowy wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące 

konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli 

informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe 

(np. z powodu wadliwej Dokumentacji Projektowej), co spowoduje konieczność 

zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub 

wymagań Zamawiającego odnoszących się do Obiektu, a także zmian rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych 

okoliczności uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje 

znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym 

stanem rzeczywistym – dokonanie zmiany opisu przedmiotu zamówienia może 

nastąpić w zakresie nie większym niż 50 % pierwotnego zakresu robót, 

b) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczna okaże się zmiana opisu 

przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem: 

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, 

a wprowadzenie zmiany spowoduje, że nowe rozwiązanie będzie przewidywać 

najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub 

w zakresie stosowanych materiałów budowlanych, 

- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 

przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie 

jest zasadne ze względów funkcjonalnych Obiektu, 

- zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 

składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu Umowy, 
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w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań 

wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, 

- zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej 

w opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych 

postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami 

lub technologiami. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę Umowy 

poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, 

w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w Obiekcie, albo 

zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego - dokonanie 

zmiany opisu przedmiotu zamówienia może nastąpić w zakresie nie większym niż 

50 % pierwotnego zakresu robót 

3) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz ust. 2 PZP. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11  

Umowy, jeżeli następują okoliczności opisane w ust. 1 pkt. 2) i 3) powyżej, 

z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt. 2) powyżej, 

jeśli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% 

wartości pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiającemu wpływu 

tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana 

będzie z uwzględnieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez 

Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 

pkt 2 powyżej. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 

zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie 

Wykonawca może złożyć w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnią zakres zmiany 

opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 2 powyżej. Ustalenie 

wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego ze zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia, nastąpi na zasadach określonych odpowiednio w ust. 6 i 7 

poniżej.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy 

z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest  

do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego (pisemnie) i Koordynatora (elektronicznie), 

z zastrzeżeniem terminów określonych ust. 1 pkt. 1 lit. i powyżej. Jeżeli Zamawiający 

uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie, 

w przeciwnym wypadku Strony zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia aneksu 

na podstawie sporządzonego protokołu konieczności zatwierdzonego przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.  
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5. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy 

pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności 

uzasadniających dokonanie tej zmiany. 

6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

rozliczenie tych robót (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizację) następować 

będzie metodą kosztorysu szczegółowego sporządzanego przez Zamawiającego według 

średnich krajowych stawek i cen materiałów wraz z zakupem (w szczególności 

roboczogodziny, kosztów pośrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny) 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” aktualnych na dzień złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego zawiadomienia/wniosku ws. konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych (potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Koordynatora 

opisującego zakres koniecznych robót dodatkowych lub zamiennych i okoliczności 

uzasadniających ich zlecenie i realizację) w oparciu o nakłady rzeczowe, określone 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR-ach). W przypadku robót, dla których nie 

określono nakładów rzeczowych w KNR, to nową stawkę lub cenę należy ustalić według 

innych ogólnie stosowanych katalogów lub wyceny indywidualnej pozycji robót, 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku braku ceny materiału lub 

maszynogodziny w wydawnictwie „Sekocenbud”, do kosztorysu należy przyjąć ich 

udokumentowane ceny rynkowe netto.  

7. W przypadku zaniechania wykonania określonych robót (jeśli w ich miejsce zachodzi 

konieczność zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie 

wynagrodzenia Wykonawcy podlegającego umniejszeniu) nastąpi metodą kosztorysu 

szczegółowego sporządzanego przez Zamawiającego według stawek i cen określonych  

na dzień składania oferty wskaźniki cenotwórcze określone w biuletynach Sekocenbud,  

tj. średnie krajowe stawki i ceny materiałów wraz z zakupem (w szczególności 

roboczogodziny, kosztów pośrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone 

według zasad kalkulacji szczegółowej na podstawie ilości robót i nakładów pracy 

wynikających z katalogów KNR, KNNR i norm zakładowych. 

8. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, przy założeniu 

następujących zasad: 

1) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

w Biuletynie Statystycznym GUS dla danego (rocznego) okresu, na stronie internetowej 

tego urzędu. W przypadku likwidacji tego wskaźnika, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspólnie 

przez Strony, a w przypadku braku dojścia do porozumienia między Stronami  

co do wyboru wskaźnika przed upływem 1 miesiąca od daty likwidacji wskaźnika,  

o wyborze odpowiedniego wskaźnika zdecyduje samodzielnie Zamawiający.   

2) waloryzacja będzie obejmowała wyłącznie pozostałe do zapłaty wynagrodzenie 

umowne według stanu na dzień złożenia wniosku o waloryzację za roboty, które nie 

zostały do dnia złożenia wniosku wykonane, nie więcej jednak niż część, która 

podlegałaby zapłacie zgodnie z pierwszym zaakceptowanym przez Zamawiającego 
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Harmonogramem (chyba, że zmiany Harmonogramu w toku realizacji przedmiotu 

Umowy nie nastąpią z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy); przykładowo, jeżeli 

wynagrodzenie umowne ustalone pierwotnie w umowie wynosi 100.000,00 zł brutto, 

a w dniu złożenia wniosku o waloryzację zgodnie z pierwszym zaakceptowanym 

Harmonogramem pozostała do wypłaty część wynagrodzenia za roboty, które nie 

zostały jeszcze wykonane wynosiłaby 60.000,00 zł brutto, waloryzacji podlegać będzie 

kwota niezapłaconego na dzień złożenia wniosku o waloryzację części wynagrodzenia 

za roboty jeszcze niewykonane, nie większa niż 60.000,00 zł brutto), 

3) pierwsza waloryzacja może zostać dokonana nie wcześniej niż po upływie 8 pełnych 

miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy,  

4) waloryzacja (zmiana cen produkcji budowlano-montażowej) będzie obliczana w oparciu 

o wskaźnik obejmujący 8 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie 

wniosku, przykładowo, jeżeli wskaźnik w przyjętym okresie (8 miesięcy) wykaże wzrost 

cen o 3 % rok do roku, wynagrodzenie umowne podlegające waloryzacji zostanie 

zwiększone o 3 %, 

5) zmiana cen produkcji budowlano-montażowej obliczona według zasad określonych 

w pkt. 4 powyżej, która nie przekracza +/- 2 % nie stanowi podstawy do zmiany 

wartości wynagrodzenia. 

9. Waloryzacja, o której mowa w ust. 8 powyżej, następuje na wniosek drugiej Strony, który 

musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.  

10. W wyniku dokonania waloryzacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, zmianie ulega 

pozostała do zapłaty na dzień złożenia wniosku o waloryzację łączna wartości 

wynagrodzenia, której płatność przewidziana jest w Umowie po dacie złożenia wniosku. 

Strony – nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku o waloryzację 

drugiej Stronie – zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy potwierdzający zmiany 

wynagrodzenia wynikające z waloryzacji. Żadna ze Stron nie może odmówić waloryzacji 

wynagrodzenia, jeżeli wniosek o waloryzację jest prawidłowy, przyjęte w nim założenia  

i obliczenia są poprawne i dokonane zostały zgodnie z Umową. 

11. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji, o której mowa 

w ust. 8, nie może przekroczyć 6 % łącznego wynagrodzenia umownego według wartości 

określonej w dniu zawarcia Umowy; przykładowo, jeżeli w wyniku pierwszej waloryzacji 

wynagrodzenie zostanie zwiększone o 4 % w stosunku do wartości wynagrodzenia 

określonego w dniu zawarcia Umowy, przy kolejnej waloryzacji może zostać zwiększone 

maksymalnie o 2 % w stosunku do wartości wynagrodzenia określonego w dniu zawarcia 

Umowy, nawet jeżeli wzrost cen będzie wyższy. 

12. Zlecone w trakcie trwania Umowy roboty dodatkowe lub zamienne nie podlegają 

waloryzacji, o której mowa w niniejszym paragrafie.  

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

w zakresie i na zasadach odpowiadających zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

1) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane lub usługi; 



25 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Da Vinci 

WRAZ Z ROZBIORKĄ BUDYNKU O NR EWIDENCYJNYM 9K PRZY ul. Golęcińska 

9K, 9L, 9M, dz.bud.nr 19/1 i 20/2, Ark.15, Obręb Golęcin 

__________________________________________________________________________________ 

 

2) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 8 miesięcy. 

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy może nastąpić po upływie 8 pełnych miesięcy 

od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo w oparciu o zapisy § 13 Umowy stosowane 

odpowiednio. 

14. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w 

przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu o pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

- jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. 

Warunkiem zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w tych przypadkach jest wykazanie 

Zamawiającemu wpływu zmian ww. czynników na koszt wykonania przedmiotu Umowy. 

Zmiana wynagrodzenia dokonywana będzie z uwzględnieniem konsekwencji zmian  

ww. czynników, za okres obowiązywania przepisów wprowadzających zmiany tychże 

czynników. W przypadku wystąpienia zmian opisanych w pkt 1-4 powyżej, Wykonawca 

może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając 

odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca 

powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ 

na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 

wysokość wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie Wykonawca może złożyć w 

terminie 30 dni od dnia kiedy zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające zmiany. 

 

§ 14. Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w KC, innych przepisach obowiązującego prawa, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części 

w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, 

2) gdy Zamawiający trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy bezpośrednia zapłata 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu  Podwykonawcy przekracza 5% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto,  

3) gdy Wykonawca przerwał realizację robót objętych przedmiotem Umowy bez 

uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 4 tygodnie, 

4) gdy Wykonawca dwukrotnie nie stawił się do przekazania Terenu Budowy  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 



26 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Da Vinci 

WRAZ Z ROZBIORKĄ BUDYNKU O NR EWIDENCYJNYM 9K PRZY ul. Golęcińska 

9K, 9L, 9M, dz.bud.nr 19/1 i 20/2, Ark.15, Obręb Golęcin 

__________________________________________________________________________________ 

 

5)  gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych 

przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, 

6) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu Umowy i opóźnienie to przekracza 

okres 4 tygodni w stosunku do Harmonogramu, nawet jeżeli termin wykonania 

przedmiotu Umowy nie upłynął,  

7) gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca realizuje przedmiot 

Umowy niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi zatrudnienia, określonymi 

w Umowie, w tym w szczególności zatrudnia pracowników realizujących przedmiot 

Umowy w formie innej niż wymagana przez Zamawiającego, nie udowodnił 

Zamawiającemu faktu zatrudniania pracowników w wymaganej formie, złożył 

nieprawdziwy wykaz lub oświadczenie dotyczące formy zatrudnienia, 

8) gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed upływem 

terminu płatności raty, potwierdzenia dokonania zapłaty raty składki z tytułu zawarcia 

umowy ubezpieczenia, o czym mowa w § 6 ust. 7 Umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu wynosi 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uprawniających do odstąpienia od umowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż wykonanie prawa odstąpienia od Umowy (ustawowego 

lub umownego) wywołuje skutki na przyszłość (ex nunc) tj. odnosi się do niespełnionej 

przed złożeniem tego oświadczenia części świadczeń Stron.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie wykonywania 

przedmiotu Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia, 

2) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót, według stanu na dzień odstąpienia, 

3) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, 

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych zamówionych/zakupionych materiałów, konstrukcji 

lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych 

robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego, 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, atesty, gwarancje 

oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją Umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni uporządkuje Teren Budowy 

oraz usunie z Terenu Budowy urządzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, 

za wyjątkiem wskazanych w pkt. 4 powyżej. 

5. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek 

z obowiązków określonych w ust. 5 powyżej, uprawnia Zamawiającego do dokonania 

wskazanych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części rozliczenie wykonanych robót, które 

nie zostały odebrane na podstawie ostatniego protokołu odbioru częściowego do dnia 

założenia oświadczenia o odstąpieniu (ustalenie wynagrodzenia należnego za ich 
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wykonanie), nastąpi na podstawie kosztorysu szczegółowego (kalkulacji) sporządzanego 

przez Zamawiającego według wartości poszczególnych rodzajów robót określonych  

w Harmonogramie i ilości robót wykonanych do dnia odstąpienia.  

 

 

 

§ 15. Podwykonawstwo  

1. Wykonawca lub Podwykonawca są uprawnieni do zlecenia wykonania części zakresu 

przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (przed 

rozpoczęciem wykonywania robót przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę), 

przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

tej umowy. 

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą 

a Wykonawcą lub Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą chyba, że ta wysokość 

przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty, których 

szczegółowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialność 

Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia 

jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty, których 

szczegółowy zakres wynika z Umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 30 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jeżeli: 

1) nie spełnia on wymagań określonych w Umowie lub SWZ, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robót budowlanych zamówienia 

na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 30 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w następujących 

przypadkach: 
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1) nie spełnia ona wymagań określonych w Umowie lub SWZ, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości netto 

Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł netto.  

9. W przypadku umów, o których mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajdują zastosowanie do zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Umowa zawarta z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą musi być zawarta 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również jej ewentualnych zmian 

lub uzupełnień. 

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, ich 

przedstawicieli lub pracowników, w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót objętych przedmiotem Umowy. 

14. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone 

do podwykonania roboty stanowiące przedmiot Umowy. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 
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o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

21. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy następować 

będzie bezpośrednio przez Zamawiającego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 11 Umowy stosowane odpowiednio.  

22. Wykonawca zobowiązany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec 

okres odpowiedzialności za wady wykonywanych robót, nie krótszy niż okres 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

23. Wykonawca zobowiązany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec 

przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczących 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot Umowy oraz zobligować 

Podwykonawców, by ci uczynili analogiczne zastrzeżenia w umowach z Dalszymi 

Podwykonawcami. 

24. Wykonawca zobowiązany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec 

obowiązek noszenia przez pracowników Podwykonawców kamizelek ochronnych z nazwą 

Podwykonawcy oraz zobligować Podwykonawców, by Ci uczynili analogiczne 

zastrzeżenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwą Dalszego Podwykonawcy, 

w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.  

25. Zamawiający zastrzega, iż umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy(lub Dalszego Podwykonawcy) 

w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami Umowy. 

 

§ 16. Klauzula RODO 

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie lub RODO), Strony ustalają, iż w związku 

z zawarciem i realizacją Umowy będę wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób 
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uczestniczących w zawarciu i realizacji Umowy. Żadna ze Stron nie będzie 

wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja Umowy.  

2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1, zapoznały się i dysponują 

informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę 

na potrzeby realizacji Umowy, określonymi w ust. 3.  

3. Zgodnie z treścią art. 13 ust 1 i 2 RODO, Strony informują, iż: 

1) Strony Umowy są wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu 

do osoby/osób wskazanych w reprezentacji oraz osób podanych do kontaktu w ramach 

realizacji Umowy. 

2) Dane osobowe osób będących Stronami Umowy przetwarzane są na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w przypadku reprezentantów 

Stron Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za 

koordynację i realizację Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu 

związanym z zawarciem i realizacją Umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji Umowy.  

3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

o nazwie „Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu” 

4) Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony Umowy. 

Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane osobowe określone 

w Umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji Umowy. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji Umowy, a po jej 

rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-

podatkowych oraz przepisów prawa zamówień publicznych Okresy te mogą zostać 

przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami z tytułu realizacji Umowy. 

6) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych 

osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych 

osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich 

danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych; w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia 

można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt. 7. 

7) Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych 

ich dotyczących narusza przepisy RODO.  

8) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę 

danych osobowych można kontaktować się: 

a) ze strony Zamawiającego mailowo, pod adresem…………. 

b) ze strony Wykonawcy mailowo, pod adresem …………………… 

9) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy, ich 

niepodanie uniemożliwia jej zawarcie lub realizację. 

10) Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji. 



31 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Da Vinci 

WRAZ Z ROZBIORKĄ BUDYNKU O NR EWIDENCYJNYM 9K PRZY ul. Golęcińska 

9K, 9L, 9M, dz.bud.nr 19/1 i 20/2, Ark.15, Obręb Golęcin 

__________________________________________________________________________________ 

 

11) Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla 

realizacji Umowy, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu drugiej 

Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO.  

12) Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli 

obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty 

świadczące usługi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty świadczące usługi 

na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umową. 

 

§ 17. Postanowienia końcowe 

1. Obowiązki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpują całego zakresu 

zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie mogą stanowić podstawy 

do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych 

wprost w Umowie, a koniecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

PZP i Prawa budowlanego. 

3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją postanowień Umowy rozstrzygać 

będzie sąd właściwy  dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązują się do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o każdorazowej 

zmianie adresu do doręczeń, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia 

o zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adresów uważa się za obowiązujący. 

5. Termin na złożenie Stronie oświadczeń woli uważa się za zachowany, jeśli oświadczenie 

zostanie wysłane listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta 

Polska S.A. w ostatnim dniu terminu. 

6. Integralną część Umowy stanowią jej załączniki.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 
 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

Wykaz załączników: 

1. Zasady udzielania gwarancji i rękojmi, 

2. Wzór oświadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o zaspokojeniu wynagrodzenia  

z umowy podwykonawczej, 

3. Wzór Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego,   

4. Dokumentacja Projektowa i dodatkowe wytyczne Zamawiającego, 

5. SWZ wraz z załącznikami, 

6. Decyzja o pozwoleniu na budowę. 
7. Zakres zrealizowanych do tej pory przez Zamawiającego robót.  
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8. Załącznik nr 1 do Umowy nr……………. z dnia…………… 

      

 

 

………………………………. 

                           Miejscowość, data 

    .................................................................. 

     pieczęć udzielającego gwarancji i rękojmi 

  

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I RĘKOJMI 

 

1. Wykonawca udziela 60 – miesięcznego okresu gwarancji na wybudowany Obiekt, w tym 

na wykonane roboty budowlane, użyte materiały i urządzenia, chyba, że na materiały 

producent udzielił dłuższej gwarancji (w takiej sytuacji obowiązuje okres gwarancji 

producenta) za wyjątkiem: 

1) 24 – miesięcznego okresu gwarancji liczonego od Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót, na zamontowane urządzenia i podzespoły wskazane w załączniku nr 12 do 

Umowy.  

2. Udzielona gwarancja na zamontowane urządzenia i podzespoły wskazane w załączniku  

nr 12 do Umowy obejmuje także serwisowanie tych urządzeń, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zapisami wytycznych producenta, kart gwarancyjnych i DTR lub 

dokumentów określonych w § 8 ust. 6 pkt. 4) lit g) Umowy. Zakres gwarancji obejmuje 

także ponoszenie opłat na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie ww. urządzeń  

w ww. okresie. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym  

w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5. Wady i usterki zgłaszane będą Wykonawcy w jego siedzibie na piśmie pod adresem 

…………………………………… lub drogą elektroniczną na adres …………………….. 

6. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad i usterek 

niezwłocznie od chwili zgłoszenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia 

powiadomienia o wadzie, a nadto, że zobowiązuje się je usunąć w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek lub usunięcia wad i usterek  

w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego. 

7. W przypadku stwierdzenia wad zagrażających bezpieczeństwu lub uniemożliwiających, 

lub w znacznym stopniu utrudniających użytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia. Zamawiający 

uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunięcia wady, zaś Wykonawca zobowiązany 

jest wadę usunąć niezależnie od wysokości kosztów z tym związanych. 

8. W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytego 

wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu  

i wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunięcia ma prawo do przeprowadzenia prac 

polegających na usunięciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotów, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraża nieodwołalną zgodę. 
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9. Zamawiający, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonać 

4 przeglądy w tym w szczególności w okresach: 

1) po roku od odbioru końcowego, 

2) w ostatnim roku przed upływem okresu gwarancji, 

a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek stwierdzonych  

w trakcie przeglądu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu przeglądu. 

Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu protokół z usunięcia wad 

i usterek, stwierdzonych podczas przeglądu, o którym mowa powyżej, podpisanego przez 

Wykonawcę oraz Zamawiającego. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy nie wpływa na ustalenia poczynione podczas przeglądu i wynikające zeń 

obowiązki Wykonawcy. 

10. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach określonych powyżej, 

Zamawiający niezależnie od zlecenia usunięcia wad lub usterek innemu podmiotowi może 

naliczyć karę umowną zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5) Umowy. 

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym 

koszty. 

12. Zasady dotyczące udzielania gwarancji, a wynikające z niniejszego dokumentu, stosuje 

się odpowiednio do rękojmi. 

13.  Zmiany niniejszego dokumentu wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej i zgody Zamawiającego. 

14.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają zapisy 

Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa. 

15. Niniejszy dokument stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Stronami. 

16. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

 

    ........................................  

       

         WYKONAWCA   
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Załącznik nr 2 do Umowy 

Wzór oświadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o zaspokojeniu 

wynagrodzenia z umowy podwykonawczej 

 

 

………………….., dnia…………..…. r. 

 

Zamawiający: 

Wykonawca:   

Podwykonawca:  

Dalszy Podwykonawca: 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY 

Dotyczy:  

1) robót budowlanych  zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. ……………………….., 

objętych umową o generalne wykonawstwo - Umowa nr …………..……. z dnia 

……………….…. r. 

2) umowy podwykonawczej Nr …………. z dnia ……………….. r. zawartej pomiędzy: 

………………………… i ………………………… 

 

W związku z realizacją umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy ……………………, 

 a  …………, Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca oświadcza, że Wykonawca / 

Podwykonawca tj. …………….… zapłacił pełne wynagrodzenie należne za roboty 

budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym protokołem odbioru robót 

(końcowym lub częściowym), na podstawie którego wystawiona została faktura VAT 

Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywał robót, usług lub dostaw 

(należy wypełnić odpowiednio dla danego okresu rozliczeniowego). 

 

 

Jestem świadomy, iż złożenie nieprawdziwego oświadczenia może wyczerpywać znamiona 

przestępstwa określonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrożonego karą pozbawienia 

wolności do lat 8 i oznacza jednocześnie brak możliwości dochodzenia od Inwestora roszczeń 

w oparciu o zapisy art. 647 1 Kodeksu cywilnego.  

 

 

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy 
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załącznik nr 4 do Umowy 

 

 

 

 

Poznań, ………... 2022 r. 

…………………….. 

PEŁNOMOCNICTWO 

Działając w imieniu Collegium Da Vinci z adresem i siedzibą: ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-

719 Poznań, posiadającą nr NIP 7831121773, nr REGON 630705827 wpisaną do Ewidencji 

Uczelni Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 

90 udzielam: 

 

Panu/Pani ……………………….. 

legitymującemu się dowodem osobistym serii …………………… o numerze…………………... 

reprezentującemu  ……………………………………………………………….. 

z siedzibą w ……………………….  przy ………………... , ……………………………. 

do: 

występowania w imieniu Collegium Da Vinci przed organami administracji publicznej oraz 

innymi właściwymi podmiotami w celu uzyskania wszelkich pozwoleń, zgód, opinii, 

zaświadczeń, decyzji administracyjnych oraz dokumentów administracyjno – prawnych 

niezbędnych do wykonania umowy nr ……………………..….., z dnia …………………….. 

r. przedmiotem której jest:  

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Da Vinci 

WRAZ Z ROZBIORKĄ BUDYNKU O NR EWIDENCYJNYM 9K PRZY ul. Golęcińska 

9K, 9L, 9M, dz.bud.nr 19/1 i 20/2, Ark.15, Obręb Golęcin.” 

 

z wyłączeniem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji pozwolenia 

na budowę, rozbiórkę oraz decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich. 

Pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciągania zobowiązań finansowych. 

Pełnomocnictwo nie obejmuje składania oświadczeń o prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Pełnomocnik zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożenia 

dokumentu pełnomocnictwa. 


