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IRŚ.271.0.2.2023 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy 

z dnia 11 września 2019r. poz. 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 

ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, na zadanie: 

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie” 

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. poz. 2019 – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp., zamawiający odpowiada na zadane 

pytania w dniach 29.03.2023r. i 30.03.2023r.: 

 

Pytanie 1: 

W związku z zamiarem złożenia oferty w/w postępowaniu przetargowym, aby prawidłowo i rzetelnie 
przygotować ofertę zawracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert do 
17.04.2023r.. Ze względu na bardzo szeroki zakres prac oraz konieczność bardzo szczegółowej 
analizy projektu w celu prawidłowego określenia rodzaju oraz ilości robót do wykonania i związanej 
z tym ich wyceny. Jednocześnie czas oczekiwania na oferty od dostawców specjalistycznych 
urządzeń oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania znacznie się wydłużył co też utrudnia 
prawidłowe skalkulowanie ceny ofertowej. 
Dodatkowy czas pozwoli przygotować ofertę w pełni spełniającą wymogi Zamawiającego. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.04.2023r.  

 

Pytanie 2: 

1. W związku z udostępnionymi odpowiedziami i zwiększonym zakresem (zgodnie z odpowiedzą na 
pytania udostępnione w dniu 28.03), próbą optymalizacji oferty pod względem finansowym oraz z 
uwagi na wydłużony czas oczekiwania na oferty dostawców i usługodawców spowodowane m.in. 
zwiększoną ilością ogłoszeń o zamówieniach w ostatnim czasie finansowanych z rządowego 
funduszu Polski Ład, jak również zbliżającym się okresem świątecznym, zwracamy się z prośbą o 
przesunięcie terminu składania ofert z 05.04.2023r. na 21.04.2023r. 
 
Odpowiedź 2: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.04.2023r.  

 

 

 

 



Pytanie 3: 

Zgodnie z odpowiedzią nr 3 należy wycenić demontaż i montaż nowej kraty koszowej. Natomiast 
nie podano parametrów nowej kraty koszowej – czy należy ją wymienić na taką jak istniejąca? 
 

Odpowiedź 3: 

Wymiary nowej kraty koszowej takie jak istniejącej. 

 

 

Pytanie 4: 

Według specyfikacji technicznej korpusy dostarczanych pomp muszą być dostosowane do 
istniejących stóp sprzęgających. Czy Zamawiający potwierdza, że istniejące stopy sprzęgające są 
w dobrym stanie, będą odpowiednie dla dostarczanych pomp i spełnią swoją rolę? 
 
Odpowiedź 4: 

Zamawiający zakłada, że stopy sprzęgające są w dobrym stanie i będą odpowiednie dla 

dostarczanych pomp i spełnią swoją rolę. 

 

 

Pytanie 5: 

Zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania oferty o co najmniej 14 dni, tj. co najmniej 

na 19.04.2023 r. Prośbę swoją motywujemy tym, iż przygotowanie rzetelnej i kompletnej oferty w 

wyznaczonym terminie jest niemożliwe, mając na uwadze, trudność pozyskania ofert od 

podwykonawców robót branżowych i dostawców materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o przychylenie się do naszej prośby. Wskazujemy iż 

Zamawiający przesuwając termin umożliwi przygotowanie ofert szerszemu gronu potencjalnych 

Wykonawców, dzięki czemu Zamawiający otrzyma znacznie większa liczbę konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.04.2023r.  

 

 

        Wójt Gminy Granowo 


