ZAtACZNIK NR 6 DO SWZ WZ.261.2.20.2021
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ...ceeeeeeeeeeeevienenen. r., pomiedzy Powiatem Poznariskim

reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66,

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia nr WZ.261.2.20.2021 przeprowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 219 ze zm.), zawarto umowe nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr
2489P wraz z przepustem na rzece Gtuszynka w m. Kamionki

2.  Przedmiot zamoéwienia okreslony wg CPV:

45233000-9 Roboty w zakresie budowy drdg
45221100-3 Roboty w zakresie budowy mostéw
45231000-5 Roboty w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
Zakres Przedmiotu zamdwienia zostat szczegdétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujgcej: SWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB), dokumentacja projektowa, oferta
Wykonawcy, przedmiar.
3. Dlacelow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1) Umowa,
2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym,
3) Projekty wykonawcze,
4) STWIORB,
5) Projekt budowlany,
6) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej).

4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekazaé informacje na piSmie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow,
o ktérej mowa w ust. 4.

5. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

6. Woycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowg, STWIORB oraz inne
elementy SWZ opisujgce przedmiot zamodwienia.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB roboty

budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu zaméwienia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robét, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu zamdéwienia zgodnie z projektem wykonawczym i nie wymagaja
zawarcia odrebnej umowy.

9. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi byé poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z § 13 niniejszej umowy.

10. Roboty budowlane nieobjete niniejsza Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktdre nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowig roboty dodatkowe
w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
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§2
Przedmiot zamdwienia wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce za wyjatkiem
materiatdw budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego
wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2020 ., poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdt okreslonymi w STWiORB.
W sytuacji, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu zamowienia bedzie powstanie odpaddéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t. j. z 2020 r., poz.
797 ze zmianami), w szczegélnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

§3
Przedmiot zaméwienia okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, dostarczonym Zamawiajgcemu nie
pozniej niz w okresie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo—finansowy w przypadku zmian w zakresie postanowien § 4 ust. 1 pkt 1i 2, § 5 ust. 3 niniejszej umowy
w okresie 7 dni od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1i 2 w ciggu
7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
§4

. Zamawiajacy okresla nastepujace terminy realizacji przedmiotu zamdwienia:

1) Zakonczenie robdt budowlanych wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych materiatéw do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy,

2) Odbidr koricowy przedmiotu umowy w terminie 150 dni od dnia zawarcia umowy.

W ciggu 7 dni od umownego terminu zakornczenia robét budowlanych dla catego przedmiotu zamédwienia
Wykonawca przedtozy dokumenty do odbioru koricowego pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
inwestycji i pozwalajace na jej odbiér koficowy, okreslone w STWiORB — Wymagania Ogdlne.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robodt i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§5

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy, oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkéw i ztozenia zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego harmonogramu robot,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie

niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania przez

Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robdt,

6) zaptata za wykonang i odebrang robote.

Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla

zgodnego z umowg wykonania robdét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych

rysunkow i instrukcji.

Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg

realizacji robdt, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbedne dla wykonania

przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
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1) zwiekszyc¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc¢ czesc robdt - roboty zaniechane,

3) zastosowacd roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych
na polecenie Zamawiajgcego.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych

zmian stanowig podstawe do zmiany — zwiekszenia wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej

umowy.

Ograniczenie wartosci zamoéwienia nie przekroczy 25 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym

mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego, za

wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.

Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdét objetych niniejszg umowag wymaga

sporzgdzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,

wyliczenie wartosci robét w oparciu o zapisy § 13 niniejszej umowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robdét dodatkowych lub zaniechaé wykonanie robdét wynikajacych

z Umowy wytacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznos$ci. Zamawiajacy zatwierdzi

protokét w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora

nadzoru i kierownika budowy.

§6

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWIORB,

2) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne bedag
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru korncowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami STWIiORB, dla rozbudowy drogi powiatowej, dokumentacja powykonawcza musi by¢
ztozona w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej,

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajgcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzed pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drdég i obiektow inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowa¢é roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcéw i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosé robdt lub
termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) opracowanie lub aktualizacja na witasny koszt wg potrzeb Wykonawcy projektu organizacji ruchu na czas
budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu
przystgpienia do wykonywania robdt budowlanych,

11) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét oraz do wprowadzenia statej organizacji
ruchu po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie rozbudowanego odcinka drogi powiatowej wraz z
przepustem,

12) dokonywanie niezbednych uzgodnien zwigzanych z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu,

13) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
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wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

14) zgtoszenie i uzgodnienie z dysponentami urzgdzen obcych, znajdujgcych sie w pasie drogowym, zasad
prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami, zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi,

15) aktualizacja na wtasny koszt uzgodnien branzowych

16) skoordynowanie robét z Aquanet S.A zwigzanych z podniesieniem urzgdzen istniejgcej przepompowni i
usunieciem kolizji wodociggu,

17) wykonanie niezbednych drég technologicznych,

18) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

19) przedtozenie szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacja,

20) przedtozenie do zatwierdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

21) zabezpieczy¢ zaplecze biurowe na terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci (do 1 km) wraz z
parkingiem dla 3 samochodéw i drogami dojazdowymi, umozliwiajgce odbywanie narad technicznych dla
min. 6 0sob,

22) urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy i Zamawiajgcego zgodnie z STWIORB.

Opodznienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w § 6, ust. 1 pkt 3, 10, 19, 20 powyzej bedzie

traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby

wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy, tj. zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane, okreslone kosztorysem ofertowym chyba,

Ze odrebnych przepiséw wynika, Ze te osoby nie muszg byc zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane

w ust. 3 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegdlnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (tj. w szczegdlnosci bez adreséow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI

§7
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajagcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.
W przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osdb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
Zmiana osoby kierownika budowy lub robdt czy geodety, o ktérej mowa w § 8 ust 4 i 5 niniejszej Umowy,

wymaga stosownego aneksu do Umowy.

NADZOR
§8

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sdb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzér nad realizacjg robét z ramienia Wykonawcy sprawowacé bedzie:

1) petnigcy funkcje kierownika budowy,

2) petnigcy funkcje kierownika robét drogowych,

3) petnigcy funkcje kierownika robot w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

A) e petnigcy funkcje kierownika robdét w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

kanalizacyjnych,

Obstuge geodezyjng inwestycji sprawowac bedzie .......cccoeevveeeveiveeceeriiceieieeieiens .

PODWYKONAWSTWO
§9

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do

powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje przedmiotu zaméwienia, jezeli
sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug (art. 462 ust. 3 ustawy Pzp)
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
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w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej

planowanym zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub

Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,

a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé utajnienia cen dla podmiotow
innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedfozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego

Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy

uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow jak za swoje

wtasne.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét i

usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych
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podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy.

Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umoéw
o podwykonawstwo z Dalszymi Podwykonawcami.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

ODBIORY
§10
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, a odbiory dokonywane
beda maksymalnie do 80% zaawansowania wartosci umownej robot o ktérej mowa w § 11 ust. 1 jako odbiory
czesciowe oraz odbiér koncowy catego przedmiotu umowy.
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnos$ci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robot iprzyjecia przez Zamawiajagcego dokumentdw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe ,odbidr koncowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, korncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zgdac¢ usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych iodszkodowan na
zasadach okreslonych w § 16, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym zwigzanych. Wykonawca
jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sgdu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie
Wykonawcy nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI
§11
Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg na cene zgodnie z ofertg Wykonawcy
W WYSOKOSCI Brutto .....cccveueieieeiceeeececeecece e zt
(STOWNIE ZEOTYCR: ..ttt ettt ettt e et e v s et bs s eteere s essassaseneanan )
Wynagrodzenie netto W WYSOKOSC ....cvvveveeeceeecineie e e zt
Podatek VAT 23% w wysokosci ..zt
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie
koricowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robét, zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 13 niniejszej umowy.
Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robét.
Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:
1) rozliczenie kornicowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci wykonanych robét izostanie
ono ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdinych pozycjach kosztorysu ofertowego,
2)  moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robdt, albo gdy zakres robdt w rzeczywistosci
okaze sie mniejszy lub wiekszy,
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3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 1 ust. 10, § 5i § 13 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione
poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.

Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajgcego
przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 16 niniejszej
umowy.

§12

Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 11 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.
Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru czesciowego robdt zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego — nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dotgczonych do faktury
zestawieniach wartosci wykonanych robdt, sporzgdzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kazde dotgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.
Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy, faktury VAT, o ktédrych mowa w ust. 2, wystawione bedg
na wartos¢ nie wieksza niz 80 % wartosci wynagrodzenia okres$lonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy

o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodoéw zaptaty.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w
ust. 5, nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnie
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zgtosi¢
przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej

zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.
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Naleznos¢ ptatna przelewem, w terminie 30-dni od daty otrzymania faktury, z konta Zamawiajgcego, na konto
Wykonawcy podane na wystawionej przez niego fakturze.

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Powiat Poznanski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan

NIP 781-184-07-66

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 ze zm.), Wykonawca moze wystawic¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 7772367112).

Za date zaptaty faktury uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na
osobe trzecia.

§13
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, cena jednostkowa okreslona w Tabeli elementéw
rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Tabeli elementéow rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego cene jednostkowg elementu nie wyzszg od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,Ceny
scalonych robot budowlanych” publikowanego w wydawnictwie ,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul.
Stablewskiego 43, tel./fax (61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej kalkulacji ceny
jednostkowej robdt Wykonawca przyjmie ceny czynnikdéw produkcji nie wyzsze od aktualnych s$rednich cen
robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikow produkcji
budowlanej” publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana z
uwzglednieniem naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robdét wynikajgcych z tych
zmian.

REKOJMIA

§14
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres 84 miesiecy (z wytgczeniem
oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktére Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres 36
miesiecy oraz oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na ktére Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
rekojmi 12 miesiecy).
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru koncowego robét.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okre$lonym w ust. 1 powyzej, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek w
technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmdéwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
§ 16 ust 1 pkt 3 niniejszej umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

1.

ZABEZPIECZENIE

§15
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie tacznie z podatkiem VAT co Stanowi ........cccceeeveeeererecennns zt
(STOWNIE: ettt s e r et et see s et aes s ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce WNniesione W..........cccceveeceeveeeieceeseesessieseeceeene

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

o ktérych mowa w ust. 3 powyze;j.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, utraci

waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe

zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez

Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na

caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym

zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne

okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy

zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi

za wady.

KARY UMOWNE
§16

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze cze$ciowym, koricowym lub odbiorze przed uptywem
okresu rekojmi — w wysokosci 0,05% od wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 zwtoki umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej
umowy na usuniecie wad,

4) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,
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5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajgcego, podmiot inny niz
Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w § 9 niniejszej umowy,

7) za kazdorazowe nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysokosci 500,00 zt,

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zi,

9) za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1000,00
zt,

10

—

za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 6 ust. 3
niniejszej umowy —kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,
11

~

za nieprzedstawienie dowoddéw wskazanych w § 6 ust. 5 niniejszej umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
12

~

z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci 1000,00
zt za kazda osobe,
13

~—~

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedfuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 19 ust. 6 niniejszej umowy najpozniej w dniu uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1
pkt 1 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 000,00 zt,

14

-

za brak lub niekompletne oznakowanie w trakcie prowadzonych prac, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci 5000,00 zt kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajacg 20 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu zwitoki Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu zamdwienia, to
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz z
tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajacego z
zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

. W przypadku jednoczesnej zwtoki w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 niniejszej
umowy Zamawiajgcy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w §
4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy do dnia przedtozenia dokumentéw do odbioru koricowego, o ktérych mowa w § 4
ust. 2 niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§17
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robét

2) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wpykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
STWIORB lub niniejszg umowg pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,
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6)

7)

wystgpi koniecznosé:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje umowy,

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to

winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robaét,

Zamawiajacy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,

b) zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod

swoj dozér,

Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2)

sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych

robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe do

wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane

przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej

umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia

zaplecza przez niego dostarczone.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie trzech miesiecy od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia, zastrzezeniem ust. 1 pkt. 3.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy na
podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§18

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég i osobom trzecim,
w zwigzku z wykonywaniem zleconych robét.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robot objetych umowa.

ZMIANY UMOWY
§19

Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zmiany termindw wykonania zaméwienia,

zmiany ilosci robdt budowlanych, szczegétowo opisane w § 1 ust 91 10, § 5 ust. 3 - 8 niniejszej umowy,
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegétowo opisana w § 11 ust. 2-5 niniejszej umowy,

zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegdétowo opisana w § 9 niniejszej umowy,

zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

zmian sposobu wykonania zaméwienia,

zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,
zmiany wymiardéw, pofozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych,
zmiany kierownika budowy szczegétowo opisanych w §7 ust. 5 niniejszej umowy

Zmiana postanowien umowy w_stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktdrych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 niniejszej umowy w przypadku:

1)

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
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2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robot),

3)  wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
(szczegdtowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, z przyczyn za ktdre nie
odpowiada Wykonawca, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét
majacych wptyw na termin wykonywania robét,

5) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamodwien
dodatkowych,

6) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

7) wystgpienia opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) wystgpienia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub nakazujg
wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga

ustali¢ nowe terminy zakonczenia robdt i odbioru koricowego przedmiotu umowy, z tym ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakonczenia robdt rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu do

wykonania robét nieprzewidzianych w przedmiarze robét .

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpié

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac¢ szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie termindw realizacji

umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robadt;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, i
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

4) odbiegajagcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych ,

6) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
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7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia w terminach okreslonych w § 7
ust. 2 i 3 dokumentow potwierdzajgcych doswiadczenie odpowiadajgce wskazanemu w ofercie w zakresie
kryterium oceny ofert.

8. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,
strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-
jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

SILA WYZSZA
§20
1. Sita Wyzsza to okolicznosci lub zdarzenia, w odniesieniu do ktdrych tgcznie spetnione sg nastepujace przestanki:
* na ktdre Strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,
e przed ktérymi Strona nie mogtaby sie rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia umowy,
e ktdrych Strona nie mogtaby uniknac lub przezwyciezy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.
2. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy bedgce nastepstwem wytgcznie wystgpienia Sity Wyzszej.
3. Strona, ktéra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony na pisSmie
bez zbednej zwtoki.
4. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do ograniczenia
skutkdéw Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.
5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych.

2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3.  Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

4. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.

Adresy do doreczen:
WYKONAWEY: oottt ettt et et es et sttt es et e ene
Zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.

6. Umowa niniejsza zawiera ... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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