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Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdlneqo Stownika Zamoéwien (CPV):

Kod CPV Opis

45000000| Roboty budowlane

45100000| Przygotowanie terenu pod budowe

45110000| Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000| Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200| Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000| Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 | Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112730| Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

45200000 o S e s .
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i

45230000 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232000| Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232130| Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

45233000 autostrad, drog

45233100| Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120 | Roboty w zakresie budowy drég

45233124 | Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233140| Roboty drogowe

45233200| Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220 | Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233226 | Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45233290 | Instalowanie znakow drogowych

45232400 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232410 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232451 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Opracowat:

mgr inz. Artur Kotakowski

Kunice, grudzien 2023 r.
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. CzesSc¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzeé$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi

podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwieh
publicznych,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentac;ji
projektowej i robot budowlanych.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Miodowe;j
i Cisowej wraz z budowg odwodnienia w miejscowosci Kunice. Prace bedg prowadzone
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” wraz z petnieniem nadzoru autorskiego na wskazanym
odcinku drogi przez Wykonawce. Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad
wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem. Przedmiotowe zadanie zlokalizowane
jest w wojewodztwie dolnoslgskim, w powiecie legnickim, na terenie gminy Kunice.
W zakresie opracowania znajdujg sie ulice w ciggu dziatek nr 4/9, 4/14, 4/15, 6/18, 8/7,
10/13, 10/18, 10/12, 10/16, 10/30 i 10/31 oraz budowa kanalizacji deszczowej na
dziatkach 4/13, 4/8 oraz 7/2. Ulice stanowi cigg komunikacyjny dla osiedla budynkow
jednorodzinnych potozonych wzdtuz drogi. Celem inwestycji jest przebudowa ww.
odcinka jezdni, podniesienie jej parametréw technicznych, a takze odprowadzenie waod
opadowych w sposéb uregulowany.



,Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w ciggu ul. Miodowej i ul. Cisowej w miejscowosci

Kunice”

Fot. 2 — mapa pogladowa [zrddto:geoportal.gov.pl]



A7
% =
Y 114

. | 118 [\ 1220
7 LY e
P La

— = I [

| o

wne

um
| I |
| ! - 11 { [ e =t |
| | | [ — f ! |
é.‘”l” o ‘: wa ‘h‘): a3 | ‘“”lﬁs\gimg%n.: = I .“I = . L 22 -.

Fot. 3 — oznaczenie dziatek [Zrodto: opracowanie wtasne]

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robot i obejmuje:

1.
2.
3.

® N OA

10.

11.

12.

13.

Wykonanie rozbidrki istniejgcej nawierzchni jezdni.

Roboty ziemne.

Wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z
korektg niwelety drogi.

Wykonanie warstwy wyréwnujgco-profilujgcej.

Wykonanie warstwy wigzgcej na korekcie.

Wykonanie warstwy Scieralne;j.

Utwardzenie pobocza mieszankg naturalnych kruszyw niezwigzanych.

Wykonanie tozsamej nawierzchni jak na przebudowywanej drodze na istniejgcych
zjazdach wraz z dopasowaniem niwelety zjazdow do przebudowywanej drogi.

Zaktada sie jednostronny poprzeczny spadek jezdni w kierunku pétnocnym na odcinku
ul. Miodowej oraz jednostronny poprzeczny spadek jezdni w kierunku zachodnim
odcinku ul. Cisowe;.

Wykonanie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej — jednostronnie — odcinek ul. Miodowej

Wykonanie kraweznikow betonowych wraz z sciekiem przykraweznikowym na fawie
betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej — jednostronnie — odcinek ul.
Miodowe;j

Wykonaé obrzeza betonowe na ftawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej — odcinek ul. Cisowej obustronnie.
Wykonanie wgtebnej kanalizacji deszczowej — odcinek ul. Miodowe] wraz z

odprowadzeniem wody do cieku na dziatce 7/2 przez dziatki nr 4/13 i 4/8.

Zaktada sie sprowadzenie wéd z odcinka od ul. Ogrodowej do dziatki nr 4/13 oraz od
skrzyzowania z ul. Cisowej do dziatki nr 4/13 do studni zbiorczej, a nastepnie
odprowadzenie wod przez dziatki nr 4/13 i 4/8 do cieku wodnego na dziatce 7/2. Na
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dziatkach 4/13 oraz 4/8 kanalizacje zaprojektowa¢ w sposob minimalizujgcy wplyw
na przeszig infrastrukture naziemng i walory uzytkowe nieruchomosci (w tym na zakres
ewentualnych wycinek drzew).

14. Zaprojektowanie niwelety dla powierzchniowego odprowadzenia wéd z ul. Cisowej.

15. Zaprojektowanie potgczenia niwelety z DK nr 94 na dziatce 14/1.

16. Utwardzenie pobocza mieszankg naturalnych kruszyw niezwigzanych.

17. Wykonanie oznakowania pionowego.

18. Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen.

19. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robot.

20. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.

Catos¢ przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie:

1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidlowego wykonania
wszystkich robot budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnieh, warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia;

2. Sporzgdzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt dla wszystkich wystepujacych branz;

3. Wykonanie robét budowlanych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
projektow i specyfikacji technicznych.

4. Obstuge geodezyjng inwestycji

5. Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami

specyfikacji technicznych.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw iloéci zamawianych robaot.

Sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw

odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej

przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

8. Oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia.

No

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu z branz:
» branza drogowa wraz z odwodnieniem

» usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty.
» branza inzynierii ruchu (projekty tymczasowej i statej organizaciji ruchu)

Wykonawca dotagczy do projektu oswiadczenie, ze dokument zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
normami.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamodwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
projektowych) i wykonania robét budowlanych.



Realizacja poszczegolnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér wykonawcow odbedzie sie
zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamoéwien
Publicznych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczeciem robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.1. Opis stanu istniejgcego

Droga gminna stanowi droge wewnetrzng i znajduje sie na dziatkach nr 4/9, 4/14, 4/15, 6/18,
8/7, 10/13, 10/18, 10/12, 10/16, 10/30 i 10/31. Ulice Miodowa i Cisowa majg konstrukcje
gruntowg wykonang z mieszanki kruszywa famanego. Nawierzchnia posiada liczne
nierownosci i zagtebienia. Brak wiasciwego odwodnienia drogi powoduje zastoiska i
degradacje nawierzchni. Dziatki nr 4/8, 4/13 stanowig nieruchomosci niezabudowane.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robé6t budowlanych

- klasa drogi -D

- no$nosc¢ drogi - 100 kN/o$

- kategoria ruchu - KR1

- predkosé projektowa - 30 km/h

- szerokos$¢ jezdni - 50m

- stata organizacja ruchu drogowego - opracowana przez Wykonawce

- nawierzchnia jezdni/zjazdow - kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne

0/31,5mm gr. 20 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej gr. 4 cm

- powierzchniowe z kanalizacjg deszczowg z
wigczeniem do cieku wodnego

- szacunkowa dtugosc¢ przebudowy 610 mb
- spadek poprzeczny jezdni - min 2%

- odwodnienie jezdni

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w szczegdlnosci
nastepujgce elementy:

— projektowana przebudowa drogi gminnej w wiekszo$ci odcinka przebiega¢ bedzie po
istniejgcym sladzie

— zaprojektowacé jezdnie o szerokosci 5,00 m

— Nalezy zaprojektowa¢ budowe kanalizacji deszczowej na ul. Miodowej. Scieki w postaci
wod opadowych i roztopowych nalezy odprowadza¢é w sposéb uregulowany,
z wykorzystaniem osadnikéw, ktore nalezy zaprojektowa¢ w miejscach wyptywu wody -
przed wylotem do cieku wodnego na dziatlce 7/2. Jezeli na etapie uzyskiwania
pozwolenia wodnoprawnego okaze sige, ze nalezy zastosowacC rowniez separatory,
nalezy je doprojektowac. W przekroju ulicznym przy krawezniku zastosowac sciek szer.
20 cm z kostki brukowej grub. 8 cm na fawie betonowej wspdlnej z kraweznikiem po
jednej stronie jezdni. Przewidzie¢ studnie wpustowe sciekowe kraweznikowo-jezdniowe
D400. Kanalizacje wykonac¢ z rur typu PCV (konstrukcja lita) o klasie sztywnosci min.
SN8 oraz klasie SDR34 o parametrach odpowiadajgcych lub lepszych. Studnie
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kanalizacyjne zastosowaC z pierscieniem odcigzajgcym (bez zwezek). Studzienki
kanalizacyjne stosowac w klasie obcigzenia min. SLW60 lub réwnowazne;j.

— Kanalizacje zaprojektowa¢ po wschodniej stronie dziatek nr 587/5 i 593/6 z wylotem do
cieku na dziatce 760/68. Zaktada sie jednostronny spadek jedni.

— W przypadku lokalizacji studni w jezdni wtazy kanalizacji osadzi¢ w prefabrykowanych
elementach betonowych montowanych na zinwentaryzowanych studniach.

— istniejacy system odwodnienia powierzchniowego pozostaje utrzymany dla ul. Cisowej
w ramach zadania nalezy oczysci¢ i udroznic istniejgce rowy (jesli istniejg),

— niwelete ul. Cisowej zaprojektowaé w sposéb umozliwiajgcy powierzchniowy sptyw waéd
opadowych,

— wykonac rozbidrke istniejgcej nawierzchni wraz z korytowaniem

— wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

— wykona¢ warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego

— wykona¢ warstwe scieralng z mieszkanki mineralno-asfaltowe;

— po jednegj stronie ul. Miodowej i obustronnie na ul. Cisowej wykonaé obrzeza betonowe

— w ramach pozostatych branz nalezy uwzgledni¢ wyniesienie i dostosowanie do nowej
niwelety drogi studzienek kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej, a takze innych mediow
takich jak, studnie i zasuwy telekomunikacyjnie, wodociggowe lub gazowe.

— wykonac¢ tozsamg nawierzchnie jak w ciggu przebudowywanej drogi na zjazdach do
posesji

— uwzgledni¢ wycinke drzew i krzewow na potrzeby realizacji kanalizacji deszczowej dla
ul. Miodowej

— wykonaé nawigzanie przebudowywanej drogi do DK nr 94

— uzgodni¢ z Zamawiajgcym niwelete i potgczenie z ul. Ogrodowg w zwigzku z jej
planowang przebudows.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji lub
technologii zamiennych wykonania robét przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienie wszystkich wymagan okreslonych
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.). Ostateczny zakres robdt, rodzaj
technologii i sposdb wykonania zostanie okreslony w dokumentacji projektowej, w tym
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét lub szczegotowej specyfikacji
techniczne;.

1.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréow powierzchni:

Podane wartosci wymienionych elementow robot zasadniczych sg wartosciami
szacunkowymi. Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwos¢ realizacji inaczej
okreslonych robdét budowalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
zgodnie ze sztukg budowlang, ktére okresli projektant (np. inna technologia, koniecznosc¢
usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu)

Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia
przyjetych parametrow szerokosci i powierzchni, jezeli bedzie to wynikato z warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie lub koniecznosci
wiasciwego potaczenia z posesjami, innymi drogami oraz w rejonach skrzyzowan lub
w zwigzku z odwodnieniem jezdni.



1.4. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podtoza

gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na tej podstawie zaprojektowac
konstrukcje nawierzchni jezdni i ewentualnych poszerzen nasypéw korpusu drogowego.

1.5. Odwodnienie

Zaktada sie kompleksowg przebudowe systemu odwodnienia poprzez wykonanie

wgtebnej kanalizacji deszczowej min. @ 200 na catej diugosci ul. Miodowej wraz z
odprowadzeniem do istniejgcego cieku wodnego oraz powierzchniowe odprowadzenie wéd
na pobocze i do rowdw w ciggu catej dtugosci ul. Cisowe;.

9)

1.6. Elementy wyposazenia

Chodniki — nie przewiduje sie budowy chodnikéw;

Pobocza — poza oporami nawierzchni wykona¢ utwardzone kruszywem obustronne
pobocza o szerokosci min. 0,75 m - kruszywo tamane 0/31,5mm o gr. 10 cm oraz
warstwa odsgczajgca pospétka o gr. 10 cm

Rowy przydrozne — nalezy oczysci¢ lub odtworzy¢ istniejgce rowy odwadniajgce;
Bariery ochronne — nie przewiduje sie budowy barier ochronnych wzdtuz drog;i;
Oswietlenie - nie przewiduje sie budowy oswietlenia;

Zabezpieczenia akustyczne - nie przewiduje sie zastosowania urzgdzen ochrony bierne;j
(ekranéw akustycznych) zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.
Skrzyzowania — planowany do przebudowy odcinek tgczy sie z istniejacym zjazdem z
DK nr 94 (dziatka 14/12) oraz ul. Ogrodowa, nalezy zaprojektowa¢ wiasciwe potgczenie
niwelety przebudowywanej drogi.

Przebudowa istniejgcych zjazdoéw - na przebudowywanym odcinku drogi gminnej
przewiduje sie przebudowe zjazddéw indywidualnych i publicznych do nieruchomosci.
Minimalne parametry techniczne zjazdéw indywidualnych i publicznych zostaty
okreslone w §78 i §79 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 124 z p6zn. zm.). Wykonawca robot
zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich istniejgcych zjazdow w terenie. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych.
Inwentaryzacje zjazdoéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa — nie planuje sie systemow i urzadzen
bezpieczenstwa

10) Oznakowanie poziome i pionowe:

a)

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt oraz wykonaé oznakowanie pionowe na czas robét obejmuje
montaz oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji robot, utrzymanie
oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz po zakohczeniu budowy
Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt docelowej organizacji ruchu — tylko
oznakowanie pionowe, Zamawiajgcy nie przewiduje poziomego oznakowania na
przebudowywane drodze.

Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie ze statg organizacjg robét obejmuje
montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych. Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze
,SZCzegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatgcznik nr 1).

d) Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone
przez organ zarzgdzajgcy ruchem tzn. Staroste Legnickiego.

11) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy zastosowaé w trakcie
prowadzenia robot w pasie drogowym w celu:
a) optycznego prowadzenia ruchu,

b) oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,

c) zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych,

d) poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

e) zamykania drég dla ruchu,

f) zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym.

12) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana
z drogg - Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy Iub
zabezpieczenia obiektéw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycja,
zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

13) Sieci wodociggowe
Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowany jest wodocigg o @ 110mm

zlokalizowany zgodnie z mapg zasadniczg. Przejscia poprzeczne wodociggu pod drogg
nie powinny generowac kolizji z projektowang drogg. Na czas roboét nalezy zabezpieczy¢
istniejgce studzienki i zasuwy oraz dopasowac ich gérng krawedz do niwelety drogi.
Podniesienie musi zostac zrealizowanie przy pomocy rozwigzan systemowych.

14) Sieci gazowe — w ciggu jezdni objetej inwestycjg zlokalizowany jest zgodnie z mapg
zasadniczg gazocigg Sredniego cisnienia 0 @ 63mm wraz z przejsciami poprzecznym o
@ 25mm Infrastruktura pod droga nie powinna generowac kolizji z projektowang droga.

15) Kanalizacja sanitarna - Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest kanalizacja
sanitarna o @ 160 i 200mm zlokalizowana wzdtuz osi przebudowywanej drogi. Przejscia
poprzeczne kanalizacji pod drogg nie powinny generowac kolizji z projektowang droga.
Na czas robét nalezy zabezpieczy¢ istniejgce studzienki i zasuwy oraz dopasowac ich
goérng krawedz do niwelety drogi. Podniesienie musi zostaé zrealizowanie przy pomocy
rozwigzan systemowych.

16) Sieci elektroenergetyczne
Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest podziemna infrastruktura

energetyczna oraz oswietleniowa. Lokalizacja przytaczy energetycznych i lamp
oswietleniowych nie powinna generowac kolizji z projektowang droga.

17) Sieci telekomunikacyjne - w pasie drogowym drogi planowanej do przebudowy znajduje
sie infrastruktura teletechniczna. Przejscia poprzeczne kanalizacji pod drogg nie
powinny generowaé kolizji z projektowang drogg. Nalezy zachowaé ostroznosé przy
prowadzeniu prac rozbiérkowych. Na czas robdt nalezy zabezpieczyC istniejgce
studzienki i zasuwy oraz dopasowac ich gérng krawedz do niwelety drogi. Podniesienie
musi zosta¢ zrealizowanie przy pomocy rozwigzan systemowych.

W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci nalezy dokonac¢ ich
inwentaryzacji. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ na zasadach i warunkach wydanych
przez Administratora tej sieci.

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
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warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnieh oraz
realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje
rob6t budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie
ofertowe;j.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od
obowigzujgcych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego
postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje
Wykonawcy i wyrazi zgode na zitozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego rozwigzania projektowego.
Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkow technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych. W ramach
korekty przebiegu drogi przewiduje sie wycinke drzew na dziatce nr 4/8, ktére bedag
kolidowa¢ =z planowang do wykonania kanalizacjg deszczowg. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pézn. zm.) §
2 i 3 przedmiotowy projekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddzialywa¢ na sSrodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddziatywac na srodowisko.

2.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Terminy wykonania poszczegolnych etapéw zamdéwienia sg okreslone przez

Zamawiajgcego w Umowie.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania dokumentacji przebudowy drogi

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogdlne:

1)

2)

4)

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w
PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach umowy o roboty budowlane zawartej
z Zamawiajgcym oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajacym pozyskanie wiasciwej decyzji administracyjnej do wykonania robét
(decyzja o pozwoleniu na budowe lub pozyskanie braku sprzeciwu do wykonywania prac
w oparciu zgtoszenie robét budowlanych).

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.
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5)

6)

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatdw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych
prac projektowych.
Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe;j
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych
do izby inzynieréw budownictwa.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw
budownictwa.
Opracowania projektowe powinny byé wykonane z odpowiednig szczegoétowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegotowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametrow terenu i parametréw obiektéw wchodzgcych w skitad opracowan
projektowych. Stopien szczegoétowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego
zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegotowos¢” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé¢ niezbedny na danym
etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z p6zn. zm.). oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454), w
szczegolnosci:
a) zapewnic czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznosc¢ tresci,
b) czesc¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujgca,
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
d) ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,
f) kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci skladowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowujgce;.

10) Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji

elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadiow, a dla
pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji.

11) W zaleznosci od zrodia finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz

wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promociji projektow objetych danym programem pomocowym. W
szczegoblnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez
dany program.

12) Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac

nadzér autorski w czasie realizacji rob6t budowlanych na podstawie dokumentacii
projektowej sporzadzonej w oparciu 0 umowe o roboty budowlane zawartg z
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Zamawiajgcym. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

a) opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,

b) niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;j.

13) Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlega¢ bedag
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z
obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.

14) Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i
od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentoéw. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem.

15) Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;j.
16) Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania

opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego

przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w

ramach Zamowienia.

17) Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na witasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

b) innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

c) innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robodt
budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

e) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentaciji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowanh
projektowych w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

f) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

g) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

18) Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany pozyskac¢
wlasnym staraniem zgode na czasowe zajecie gruntu poza pasem drogowym
niezbednego do realizacji robét — o ile zajdzie taka koniecznosc.

19) Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje w sposOb zapewniajgcy ciggtosé
przejazdu podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi
oraz znajdujgcych sie w jej ciggu obiektéw inzynierskich.

20) Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z wladzami lokalnymi
wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym z realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca bedzie wspoipracowat, w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentaciji, z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub
podmiotow wskazanych przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy np. Inspektorem
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Nadzoru. Strony umowy bedg wspétpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych
ktore wystapig w trakcie realizacji zamdwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich
statych przedstawicieli.

21)Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

22) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. W trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych witascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informaciji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. W
przypadku watpliwosci co do lokalizacji infrastruktury podziemnej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ przekopy kontrolne.

23) Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

24) Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiarow (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to sg one wiasnoscig Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze i inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z ich
poleceniami.

25)Wykonawca po realizacji przebudowy przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje
projektowg budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym
mowa w art. 57 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Podstawe dziatah Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

1) respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
Srodowiskowej,

2) prowadzenie robot w sposodb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

3) oznakowanie wjazddéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drdég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

4) zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdét,

5) oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,

6) ochrona terenu budowy, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robot,

7) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty lub inne,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych
0 zmianie organizacji ruchu,
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8) organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych,

9) utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w
okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w
utrzymanie,

10) instalacja tablic informacyjnych budowy,

11) przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

12) uzywanie materiatow, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robodt, uzywanie ich jest dozwolone wylgcznie pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

13) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, uzyskanie decyz;ji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzgdzenie
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem
robét rozbidrkowych,

14) zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych (jesli wystepujg) przed
uszkodzeniem na czas realizacji inwestyciji,

15)ochrona znajdujacych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,

16) minimalizacja niedogodnoéci dla okolicznych mieszkancow,

17) stosowanie sie przy transporcie z materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$
i innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie, przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z Planem BIOZ.

18) W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy
poziomej i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych
jest on zobowigzany do odtworzenia tych punktéw.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonat specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robo6t budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zakresie

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)

Wykonawce obowigzujg nastepujace wymagania:

1) wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

2) w tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczgce materiatow, robdét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

3) w drugiej kolejnosci podstawe do sporzgdzenia STWIORB stanowig Ogolne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow
(obnizania wymagan dla materiatdbw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatow tolerancji, ograniczania zakresow realizacji
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

4) w zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno — asfaltowych
bitumicznych nalezy kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje
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Drog Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

5) opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiIORB wymagania,
ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm, przepisow i wytycznych,

6) w przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWIORB
opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych
wytycznych i instrukcjach dotyczgcych tego typu robét i zwigzanych z nimi badah.

2.4. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, w
ramach ustalonego umowg wynagrodzenia, bedzie nalezato (niezaleznie od danych
zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

1) pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z  dokumentéw planistycznych gmin, zasobdéw zarzadcéw i
administratoréw obiektéw i urzgdzen, archiwow i innych jednostek mogacych posiadac
informacje odnosnie terenu przedsiewziecia;

2) sporzgdzenie mapy do celow projektowych dla potrzeb Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego (Technicznego) w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane;

3) sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow i badan
terenu i istniejgcych obiektow i urzgdzen;

4) uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci zewnetrznych — o ile zajdzie koniecznosc;

5) sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektow budowlanych;

6) sporzgdzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentaciji
projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysoko$ciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji;

7) sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy,
gospodarkg odpadami;

8) sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej;

9) sporzgdzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych;

10) sporzagdzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych;

11) urzgdzenia terenu budowy;

12) poniesienia ewentualnych kosztéw wytaczen i wigczeh energii elektrycznej;

13) zapewnienia dostepu do posesji mieszkancéw w sgsiedztwie placu budowy, wraz z
organizacjg ruchu na przebudowywanej drodze;

14) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw,
odpadow i Smieci;

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci bgdz urzagdzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

16) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektéw
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu;

17) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

18) wykonania badan, préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;
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19) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy
wspotudziale niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego;

20) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robét i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpézniej do dnia odbioru ostatecznego;

21) ustawienia 2 tablic informacyjnych dotyczgcych realizacji inwestycji w ramach Programu
Polski tad wg obowigzujgcego wzoru;

22) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

23) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego;

24) Wykonawca po podpisaniu umowy ubezpieczy na wtasny koszt i zapewni ciggtos¢
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji);

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL),

c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta, inzyniera (PI).

25) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady Dokumentaciji oraz Robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Szczegodtowy zakres ubezpieczen, gwarancji oraz rekojmi znajduje sie w Umowie.
2.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
Srodowiska. Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych.
W ramach projektu nalezy przewidzie¢ wycinke drzew i krzewéw, ktére beda kolidowaé
z planowang do wykonania kanalizacjg deszczowg na dziaice nr 4/8; szacowana
powierzchnia wycinki: do 200 m2

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z pézn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowy projekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

W trakcie robot budowlanych powstawac¢ bedg odpady. Gospodarke odpadami
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
W pierwszej kolejnosci nalezy zapobiega¢ powstawaniu odpadow, a jezeli nie jest to
mozliwe nalezy przygotowaé¢ odpady do ponownego uzycia, nastepnie nalezy poddaé
je recyklingowi lub innym procesom odzysku, w ostatecznosci odpady
nalezy podda¢ unieszkodliwieniu. Odpady powstajgce na etapie realizacji
inwestycji nalezy segregowa¢ i magazynowac¢ selektywnie w wydzielonym miejscu.
Sposdb magazynowania zalezy od rodzaju odpadu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za transport odpadéw, ktorych jest wytworcg celem ich dalszego zagospodarowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie rejestracji w BDO w zakresie wtasciwym
do prowadzenia wilasnej dziatalnosci oraz prowadzenia dokumentow ewidenc;ji
odpadow, prowadzenia na biezgco ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpaddw zgodnie
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z obowigzujgcym katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania odpaddéw
(KPO), karty ewidencji odpadow (KEO) oraz sporzgdzania rocznego sprawozdania
o wytwarzanych odpadach i o0 gospodarowaniu odpadami.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
0 matej ucigzliwosci akustyczne;.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi tankowa¢ nalezy poza
obszarem budowy, w miejscach do tego celu przeznaczonych. Zaplecze budowy
wyposazy¢ nalezy w sorbenty do neutralizowania ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami  budowlanymi,
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za szkody
w srodowisku powstate wskutek prowadzenia robét budowlanych. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

2.6. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych.
Terminy przekazania ww. dokumentow okreslone sg w Umowie.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
» zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
» warunkéw umowy,
» mozliwosci Wykonawcy,
» wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

» poszczegolne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,

» kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegolne elementy
dokumentacji projektowej i robét budowlanych,

» terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przediozenia do akceptaciji
poszczegoélnych elementéw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

» czas na weryfikacje elementéw dokumentac;ji projektowej,

» rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

2.7. Wymagania w zakresie kontroli robo6t

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym
STWIORB), programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z umowa.
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Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Przed zaakceptowaniem systemu
kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w
STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usuniete przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w STWiIORB, a takze w innych dokumentach
wigzgcych dla Wykonawcy, a powotanych w PFU.

2.8. Odbior robot:

odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

YV VY

2.9. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie po zgtoszeniu zakresu robdt wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o

20



przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

Terminy poszczegdlnych odbiorow obowigzujgcych Wykonawce zostaty okreslone
w Umowie.

2.10. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaot.

Odbioru robét dokonuje komisja ztozona z Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

211. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru kohcowego i w zakresie odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wers;ji
papierowej z klauzulg wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j
oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér koncowy robot rozpocznie sie po powiadomieniu Zamawiajgcego przez
Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru kohcowego jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych sprawdzonych i podpisanych przez
Inspektora Nadzoru. Poszczegolne terminy dla przeprowadzenia odbioru koncowego
obowigzujgce Wykonawce zostaty okreslone w Umowie.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone
pomiary do odbioru korncowego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego
na prébkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréow, w tym
przede wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.
Komisja dokona odbioru koncowego robét, jezeli ich jakos¢ w poszczegdinych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru kohcowego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w
poszczegodlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robo6t poprawkowych,
wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot
odbioru koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

a) Dokumentacje powykonawczg — Wykonawca w formie papierowej i elektroniczne;j
(w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczegodlnych obiektéw inzynierskich,
przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, ktora bedzie
zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim
stopniu szczegotowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementow i
rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii
projektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany
byty tatwo rozpoznawalne,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
c) Dzienniki budowy (oryginaty),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z STWIORB,

f) Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWiIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

g) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen — o ile takie roboty wystgpig

h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

i) zgtoszenia robét budowlanych oraz zakonczenia robét budowlanych dokonane w
imieniu Zamawiajgcego, oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow
budowlanych — o ile bedzie konieczne.
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2.12. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robot”.

1.

1)

2)

3)

4)

5)

Czesc¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Nie dotyczy.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Droga, bedgca przedmiotem zamodwienia, stanowi istniejgcy pas drogi gminnej.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatki nr 10/30, 10/31, 10/16, 10/12, 10/18, 10/13, 8/7,
6/18, 4/14, 4/15, 4/9, 2, 4/13 oraz 4/8 — pozostajg we wiasciwosci Inwestora. Dziatka
14/1 jest wiasnoscig Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, a dziatka nr 7/2
jest wtasnoscig Wad Polskich. Zamawiajgcy zobowigzuje sie upowazni¢ Wykonawce do
wystepowania w imieniu Inwestora do odpowiednich organéw i jednostek
organizacyjnych oraz samorzgdowych dla pozyskania prawa do dysponowania w
ramach opracowania projektu przebudowy drogi.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem oraz Upowaznienia dla
wystepowania w imieniu Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie upowazni¢ Wykonawce do wystepowania w imieniu
Inwestora do odpowiednich organdw i jednostek organizacyjnych oraz samorzgdowych
dla pozyskania niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia uzgodnien i zgod.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem oraz wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one miaty zastosowanie, bez
mozliwosci dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy odnoszacych sie do
powyzszego obowigzku, w szczegoélnosci w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej badz tez przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen, systeméw lub metod i technologii prowadzenia robot. Wykonawca w sposob
ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ponizszy wykaz aktéw prawnych i instrukcji podano zasadniczo wedilug stanu
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obowigzujgcego na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania aktéw prawnych, instrukcji oraz majgcych zastosowanie istniejgcych norm
obowigzujgcych w momencie przystgpienia do prac lub robét i uwzgledniania ich
ewentualnej aktualizacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia.

Wykaz ustaw i rozporzadzen:

Wykaz ustaw i rozporzgdzeh

1.

2.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.
poz. 288, 875, 1492).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze

(Dz. U. 2023 poz. 663).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektéw robot geologicznych, w tym robat,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesiji (Dz. U. 2023 poz. 155).

Ustawa =z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towardw i ustug
(Dz. U. 2023 poz. 168).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, Dz.
U.z 2020 r. poz. 471, 1087, 2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numerac;ji
i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582).
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17.

18.

19.

20.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2023 poz. 1752).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomos$ciami
((Dz. U. 2023 poz. 344).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz. 977).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094).

21. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587).

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2021 poz. 1213).

23. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

24. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

25. Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych zZnaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839).

26. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobow deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873).

27. Ustawa 2z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2023 poz. 155).

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).

29. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2023 poz. 338).

30. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

31. Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania
inwestycji.

Whytyczne:
1. Wymagania techniczne WT-1 — Kruszywa

2.

3.

Wymagania techniczne WT-2 — Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych.

Wytyczne techniczne WT-3 2009 — Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje
asfaltowe na drogach publicznych.

Ogolne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego.
PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan
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lll. Zataczniki
1. Szacunkowy Przedmiar Robét
2. Rysunki techniczne:
2.1. Rys.1. Mapa zasadnicza 1:500
2.2. Rys.2. Mapa zasadnicza 1:500
2.3. Rys.3. Mapa zasadnicza 1:500
2.4. Rys.4. Planowany obszar robét 1:500
2.5. Rys.5. Planowany obszar robét 1:500

2.6. Rys.6. Planowany obszar robét 1:500
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