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Załącznik nr 6 do SWZ 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr SA.271.XX.2024 

 

W dniu ___________2024 r. w ________________________ pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem 

Augustów z siedzibą w Augustowie 

 („Zamawiający”) 

ul. Turystyczna 19  

16-300 Augustów 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

________________________________ – Nadleśniczego, 

a  

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ („Wykonawca”) 

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod numerem ______________________ NIP 

______________________________________, REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego 

__________________________________. 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________, 

_________________________________________________, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej)  

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________________________________ z siedzibą w ______________________________ („Wykonawca”) ul 

__________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________ 

działającym osobiście  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)  

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie 

„Wykonawcy”): 

1)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 
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posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 

__________________________ 

 

2)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 

__________________________ 

 

3) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_________________________________________________z siedzibą w ______________________________, 

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 

__________________________ 

 

reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia _________ r.  

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

„Modernizacja drogi leśnej w Leśnictwie Białobrzegi nr. 3033 - dojazd pożarowy nr 16.” 
SA.270.6.5.2024 

przeprowadzonym trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm. - „PZP”)  została zawarta 

umowa („Umowa”) następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 

wykonaniu zamówienia pn. „Modernizacja drogi leśnej w Leśnictwie Białobrzegi nr. 3033 

- dojazd pożarowy nr 16.” (Przedmiot Umowy”). 

2. Przedmiot Umowy będzie wykonywany na terenie wskazanym w SWZ .  

3. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określony został w specyfikacji 

warunków zamówienia, przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do SWZ. 

4. W przypadku wystąpienia pożaru Wykonawca zobowiązany jest do zaniechania czynności 

związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim pożar uniemożliwia 

realizację Przedmiotu Umowy oraz do bezzwłocznego zaalarmowania o powyższych 

zdarzeniach Straży Pożarnej, Przedstawiciela Zamawiającego oraz Punktu Alarmowo – 

Dyspozycyjnego Nadleśnictwa.  



 

3 | S t r o n a  
 

Nadleśnictwo Augustów 

Nadleśnictwo Augustów 
ul. Turystyczna19,  16-300  Augustów 
tel.: +48 87 643 99 00, fax: +48 87 644 35 76, e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl 

www.lasy.gov.pl 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, warunkami wynikającymi z 

obowiązujących przepisów, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, normami, etyką zawodową, 

postanowieniami niniejszej umowy oraz uzgodnieniami Stron umowy dokonanymi w czasie 

realizacji przedmiotu umowy.  

6.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej 

umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń. 

7.   Wszystkie materiały i urządzenia, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zakup i dostarczy do miejsca wbudowania, na własny koszt.  

8.   Wykonawca zapewnia, że wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu 

umowy będą wysokiej jakości, to znaczy będą posiadały oznaczenie co najmniej pierwszego 

gatunku jakości.  

9.   Wykonawca zapewnia, aby wszystkie wyroby i materiały, wykorzystane do realizacji 

przedmiotu umowy, posiadają wymagane prawem dowody dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie, określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 725.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.) oraz przepisach 

wykonawczych do tych ustaw, a także odpowiadają wymaganiom dokumentacji.  

10.  Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatę 

techniczną dotyczącą używanych materiałów. 

11.  Na żądanie Zamawiającego wyroby i materiały mogą być poddane badaniom sprawdzającym. 

Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania 

lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki wyrobów i materiałów do zbadania ich 

jakości. Wszystkie próbki wyrobów i materiałów dostarczy do badań na własny koszt 

Wykonawca. Jeżeli badania wykażą, że jakość zastosowanych wyrobów i materiałów nie 

spełnia wymogów niezbędnych przy realizacji przedmiotu umowy, wówczas Wykonawca 

zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany. 

12. Kruszywo użyte do budowy musi pochodzić z kopalni posiadającej koncesję na wydobywanie 

kruszywa. Parametry kruszywa muszą odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do kontroli jakości i ilości dostarczonego kruszywa. W przypadku, gdy wyniki badań wykażą, 

że dostarczone kruszywo nie spełnia parametrów określonych w dokumentacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów przeprowadzonych badań oraz odebrania 

kruszywa w przeciągu 4 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do odebrania kruszywa 

13. Transport materiałów na teren budowy i z budowy należy wykonać środkami transportu 

dostosowanymi do tonażu określonego na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia 

robót.   

14. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką 

budowlaną, przepisami BHP, przepisami ppoż. oraz przepisami o ochronie środowiska.   
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15. Wykonawca na własny koszt wykona oznakowanie i zabezpieczy miejsca prowadzenia prac na 

czas realizacji robót.   

16. Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego wszystkie drogi i szlaki 

zrywkowe, których stan uległ pogorszeniu w trakcie realizacji zamówienia z przyczyny 

Wykonawcy.   

§ 2 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 
…………….miesięcy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru końcowego 
robót. 

2. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy trwa …………. 
miesięcy od dnia odbioru końcowego i rozpocznie swój bieg od daty bezusterkowego odbioru 
końcowego robót budowlanych.   

3. Dokument gwarancyjny (o treści zgodnej z załącznikiem nr 4) Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu końcowego. 

4. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

5. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać zgłoszone wady w 
terminie, wskazanym w § 6 ust. 10.2 pkt 30). Po upływie okresu gwarancji, wskazanego w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy, Strony dokonają pogwarancyjnego odbioru robót budowlanych. 
Nastąpi to w terminie 7 dni, licząc od zakończenia okresu gwarancji i będzie stwierdzone 
protokołem. Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę, z wyprzedzeniem 14 dni, o 
terminie odbioru 

7. W okresie rękojmi Zamawiający zobowiązany jest powiadomić pisemnie Wykonawcę o 
stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w terminie 14 dni, licząc od ich ujawnienia, a 
Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usuwać zgłoszone wady w terminie, wskazanym w § 6 
ust. 10.2 pkt 30). Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, w tym także wad, o 
których mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz żądać zapłaty kary umownej. Zamawiający 
może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi także po upływie terminu, wskazanego w § 2 ust. 
2 niniejszej umowy zdanie 1, jeżeli przed upływem tegoż terminu zawiadomił Wykonawcę o 
wadzie.  

8. Po upływie okresu rękojmi, wskazanego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, Strony dokonają 
ostatecznego odbioru robót budowlanych. Nastąpi to w terminie 7 dni, licząc od zakończenia 
okresu rękojmi i będzie stwierdzone protokołem. Zamawiający pisemnie zawiadomi 
Wykonawcę, z wyprzedzeniem 14 dni, o terminie odbioru. 

9. W przypadku, gdy okresy gwarancji i rękojmi miałyby zakończyć się równocześnie albo 
wprawdzie w różnych terminach, ale niepowodujących pomiędzy nimi odstępu dłuższego niż 6 
miesięcy, Strony dokonają tylko jednego odbioru pogwarancyjnego lub ostatecznego. 

10. W przypadku, gdy wady zgłoszone w ramach gwarancji lub rękojmi nie dadzą się usunąć, 
Zamawiający może, jeżeli są to wady, które nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, żądać obniżenia wynagrodzenia należnego 
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Wykonawcy robót stosownie do utraconej wartości w szczególności: użytkowej, estetycznej, 
technicznej, ekologicznej lub ekonomicznej. Jeżeli zaś są to wady, które uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy w całości lub w części, zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający jest uprawniony: 

1) zawiadomić o tym właściwe organy, 

oraz 

2) żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, 

oraz 

3) żądać zapłaty kary umownej, a także odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną karę 
umowną.  

11. Strony ustalają, iż pisemne zgłoszenie wad w okresie gwarancji i rękojmi może nastąpić także 
pocztą elektroniczną. 

12. Strony ustalają, iż okres gwarancji i rękojmi wydłuża się o czas naprawy lub wymiany, liczony 
od dnia pisemnego zgłoszenia wady do czasu wykonania naprawy lub wymiany. Wykonanie 
naprawy lub wymiany Strony dokumentują protokołem. Wykonawca usunie w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

13.   Wykonawca udziela rękojmi za wady oraz gwarancji na roboty budowlane w zakresie 
określonym w umowie także na część zobowiązania, wykonaną przed odstąpieniem od umowy 
przez jedną ze Stron.  

14.   Zamawiający może dochodzić uprawnień z rękojmi niezależnie od przysługujących mu 
uprawnień z gwarancji. Ponadto Zamawiający może według swojego wyboru dochodzić 
uprawnień z rękojmi lub gwarancji od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, a także zawiadomić o wadach jednocześnie Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę i żądać usunięcia zgłoszonych wad od każdego z nich.    

15.   Ujawnione w okresie gwarancji wady materiałowe lub wady fizyczne będą usunięte przez 
udzielającego gwarancji na jego koszt i jego staraniem. Wykonawca oświadcza, że wszelkie 
usługi związane z realizacją gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. 

16.   Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie pracy 
nad usuwaniem usterek lub wykonania swoich zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji. 

17. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.   

18. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu 
przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o 
wadzie przed upływem okresu rękojmi. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni 
od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 

19. Zamawiający będzie wymagał odbioru z przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji. 
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§ 3 
Okres realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Termin wykonania umowy: 60 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy. 

2. Powyższe nie uchybia możliwości wykonywania uprawnień wynikających z Umowy (w tym w 
szczególności zgłaszania gotowości do odbioru i naliczania kar umownych) po terminie, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim.  

3. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy w ciągu 14 dni roboczych od 
dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

4. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za 
szkody wynikłe na terenie budowy i jego otoczeniu.  

 
§ 4 

Plan bezpieczeństwa 
1. Wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

na wykonywanych robotach.  

§ 5 
Obowiązki Zamawiającego 

1. W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest: 

A. współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu 
Umowy; 

B. dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach 
określonych w Umowie; 

C. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem 
budowy w terminie do 14 dni  roboczych od dnia podpisania umowy, 

D. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

E. Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

§ 6 
Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne 

1. Wykonawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących 
przepisów i unormowań oraz postanowień Umowy, w tym zawartych w SWZ.  

Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe, odpowiednią wiedzę, doświadczenie i 
dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją 
Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub 
osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.  
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4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania na równowartość 
szkód wyrządzonych Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba, że 
Zamawiający zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód wynikających z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań związanych z realizacją Umowy poprzez przywrócenie 
do stanu poprzedniego. 

5. Wykonawca obowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w taki sposób, aby zabezpieczyć 
Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane 
przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji Przedmiotu 
Umowy. W razie wyrządzenia takich szkód przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi 
odpowiedzialność, Wykonawca obowiązany jest doprowadzić do niezwłocznego ich pokrycia.  

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, 
gdy w Umowie (w tym w SWZ) wyraźnie wskazano odmiennie.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach 
przy pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu 
Umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego w 
zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, które są zgodne z przepisami dotyczącymi 
prac objętych Umową obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami 
obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. 

9. Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy jeżeli Wykonawca 
narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie następuje do czasu ustania okoliczności 
stanowiących przyczynę wstrzymania. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

10.1.   Przed rozpoczęciem robót: 

1)   Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązku kierowania budową 
oraz dostarczenie informacji zawierającej dane zamieszczane w ogłoszeniu, o którym mowa w 
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, 

2)   Przejęcie terenu robót od Zamawiającego, 

3)   Opracowanie: 

a)   harmonogramu rzeczowo – finansowego robót i przedstawienie go do zatwierdzenia 
Zamawiającemu, 

b)   planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

10.2.  Wraz z przejęciem terenu budowy: 

1)   Wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową oraz jego oddanie Zamawiającemu  
w terminie określonym niniejszą umową, 

2)   Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia przedmiotu zamówienia oraz inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej i wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

3)   Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wraz z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją po 
zakończeniu robót zaplecza Wykonawcy. 
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4)   Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt. Zabezpieczenie i oznaczenie 
terenu budowy oraz zorganizowanie dla swoich potrzeb i na własny koszt zaplecza budowy, 
dozoru swojego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz ponoszenia pełnej 
odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania tego zabezpieczenia,  

5)   Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i STWiOR. 

6)   Przed wbudowaniem przedłożenie do akceptacji certyfikatu na materiały na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi  wymaganiami 
dotyczącymi danego wyrobu. 

7)   W przypadku wątpliwej, jakości materiałów użytych do wbudowania Zamawiający ma prawo 
wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia 
ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały nie spełniają wymagań 
określonych w zamówieniu i STWiOR, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem 
badań i na własny koszt dokona ich wymiany. 

8)   Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
łącznie z kosztami utylizacji. 

9)   Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 
następujących ustaw: 

a)   Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834.), 

b)  Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 
2029.). 

  Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

10)   Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, 
że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla 
których są przewidziane według umowy. 

11)   Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów. 

12)   Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

13)   Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

14)   Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni, znaków geodezyjnych, znaków pomiarowych 
lub instalacji w terminie nie późniejszym niż dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 
ostatecznego. 

15)   Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, książki obmiarów, 
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zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, 
wyniki badań, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 
budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót. 

16)  Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

17)  Zabezpieczenie, oznakowanie robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowe oznakowanie 
przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie pełnej 
odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, 

18)  Składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, związanych  
z wykonywanymi robotami, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

19)  Utrzymywanie porządku na terenie prowadzonych przez siebie robót, 

20)  Dbanie o przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834) i w związku z tym Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska  na terenie 
budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz wszelkie kary związane  z 
zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami obciążają 
Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i na własny koszt, 

21)  Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, na własny koszt, 

22)  Wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy, zapewnienie 
odpowiednich warunków przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej, warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w trakcie 
prowadzenia robót, zapewniającej podczas wykonywania robót całkowite bezpieczeństwo 
osób przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, gdzie za niewykonanie bądź 
nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą, 

23)  Zapewnienie przy realizacji przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz, 
aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy 
posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 
prawa niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót,  

24)  Ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za wszystkie prowadzone prace, związane z realizacją 
przedmiotu umowy, 

25)  Uczestnictwo na żądanie Zamawiającego lub osób upoważnionych w naradach 
koordynacyjnych, 

26)  Zapłata opłat i kar za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca,  

27)  Umożliwienie i zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez 
niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, przeprowadzenie kontroli albo wizji 
lokalnej terenu budowy i do każdego miejsca, w każdym terminie, gdzie roboty w związku z 
niniejszą umową będą wykonywane, 
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28)  Prowadzenie na bieżąco dokumentów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,  
w szczególności dziennika budowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 

29)  Wykonywanie i przestrzeganie wszystkich poleceń kierownika budowy oraz osób 
sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi 
postanowieniami umowy, 

30)  Usuwanie wad w terminie 7 dni, licząc od pisemnego zgłoszenia ich przez Zamawiającego w 
przypadku wad stwierdzonych w trakcie wykonywania robót oraz w przypadku wad 
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót, a w przypadku wad zgłoszonych po 
odbiorze końcowym robót w ramach rękojmi za wady lub gwarancji - w terminie 14 dni, licząc 
od pisemnego zgłoszenia ich przez Zamawiającego, chyba że Strony ustalą zgodnie dłuższy 
termin na usunięcie wad, zgłaszanych w wymienionych przypadkach. 

31)  realizacja wniosków bądź uwag przedstawicieli Zamawiającego w zakresie spełniania innych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, gdyby 
takie powstały w trakcie współpracy Stron, 

32)  zapewnienie przy realizacji przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru technicznego oraz 
pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania robót, 

33)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, już wykonanych robót lub ich części w toku 
realizacji, naprawianie ich i doprowadzanie do stanu poprzedniego, na własny koszt, 

34)  usunięcie na własny koszt, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, poza teren budowy 
wszystkich własnych urządzeń, tymczasowego zaplecza, 

35)  kompletowanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy wszelkiej dokumentacji, zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu 
protokołów niezbędnych przy odbiorze,  

11.   Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowiązania wynikające z zawartej umowy. 

12.   Wykonawca został uprzedzony o odpowiedzialności za uszkodzenie drzew i grożącej za to 
karze umownej.  

13.   Na czas obowiązywania umowy Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność  
w stosunku do osób trzecich, za skutki i następstwa zdarzeń zależnych od nienależytego  
i nieterminowego wykonania umowy. 

14. HARMONOGRAM ROBÓT:  

1) Najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram robót zawierający zakres rzeczowy oraz 
terminy wykonania tego zakresu. 

2) W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu do zatwierdzenia, w 
terminie określonym w § 6 ust. 14 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 ) 
niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3) Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru. 
Harmonogram musi być sporządzony w czytelny sposób, w wersji papierowej i graficznej 
zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  
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4) Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie 
budowy, wraz z programem zapewnienia jakości robót budowlanych będących przedmiotem 
umowy. 

5) Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 
umowy: terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na 
przedmiot umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren 
budowy, co najmniej na poziomie określonym przez inspektora nadzoru, 

b) ogólny opis metod realizacji robót i etapów realizacji przedmiotu umowy. 

6) Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w § 6 ust. 14 niniejszej umowy w 
ciągu 5 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym 
terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne 
opisane w specyfikacji warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót lub umowie.  

7) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie 
zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 
harmonogramu, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag.  

8) Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 
uwag w terminie określonym w § 6 ust. 14 niniejszej umowy będą uważane przez Strony za 
zatwierdzenie harmonogramu.  

9) W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 
określonym w § 6 ust. 14 niniejszej umowy lub gdy przedłożony harmonogram będzie w 
ocenie Zamawiającego niezgodny z umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego 
harmonogramu jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 ) niniejszej umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez 
Zamawiającego.  

10) Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

11) Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy, w zakresie 
przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  lub terminu zakończenia robót.  

12) Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia 
robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.  

13) W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia 
wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu 
umowy, jak również w sytuacji, gdy inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę, że 
harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a złożenie takiego 
harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w 
terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
Jeżeli inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu 
zaktualizowanego harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za 
zatwierdzony także przez Zamawiającego.  
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14) Zaktualizowany harmonogram zastępuje dotychczasowy harmonogram i jest wiążący dla 
Stron. 

15) Jeżeli inspektor nadzoru zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu, 
uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w specyfikacji warunków 
zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
lub umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub 
tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w 
terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu 
uwzględniającego uwagi inspektora nadzoru oraz postanowienia umowy. 

16) W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag inspektora nadzoru do 
aktualizacji harmonogramu, w terminie określonym w § 6 ust. 14 niniejszej umowy lub gdy 
przedłożona aktualizacja harmonogramu będzie w ocenie inspektora nadzoru niezgodna z 
umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 ) niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiającego.  

17) Jeżeli faktyczny postęp robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 
zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 
Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w 
harmonogramie lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.  

18) Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów 
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót, w 
terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie. Wykonawcy nie przysługuje z 
tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

19) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 
lub określonego terminu zakończenia etapu robót wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie 
jest uprawniony do wystąpienia do inspektora nadzoru i Zamawiającego o przedłużenie 
terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 

15. Inspektor nadzoru może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót,  
na podstawie umowy, w przypadku: 

1) wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 
warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na 
terenie budowy i nie dokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie 
opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z 
tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót w związku z wystąpieniem tych 
okoliczności, inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy 
wykonania robót w harmonogramie, 

3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

16. Niezależnie od przyczyn wskazanych w § 6 ust. 15 niniejszej umowy, inspektor nadzoru  
w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej 
części na okres, który uzna za konieczny, nie przekraczający 3 miesięcy. 
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17. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 16 niniejszej umowy, jeżeli wstrzymanie robót  
nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia 
terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót (przestoju) i do 
zwrotu kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót. 

18. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia 
Stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 
zwolnienia tempa wykonywania robót.    

19. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania zgodnie z certyfikatem FSC i PEFC wymogów 
dotyczących ochrony środowiska przed skażeniem na skutek rozlania olejów, paliwa oraz 
produktów ropopochodnych w tym między innymi: wyposażenie samochodów, maszyn i 
urządzeń pracujących przy realizacji przedmiotu umowy w sorbenty oleju i paliwa np. w 
postaci mat lub granulatu a także stosowania olejów ulegających biodegradacji.  Wykonawca 
oświadcza, iż jest mu wiadome, że Zamawiający podlega procesowi certyfikacji według 
standardów określonych przez FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Wykonawca zobowiązany 
jest do umożliwienia przeprowadzenia prac audytorom FSC (Forest Stewardship Council) oraz 
PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) w zakresie 
certyfikacji w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

§ 7 
Obowiązki Wykonawcy  

w zakresie technologii realizacji Przedmiotu Umowy  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy wykorzystując techniki 
oraz technologie gwarantujące minimalizację strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. 

2. Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez 
Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji Przedmiotu Umowy będą: 

1) spełniać, przez cały okres ich użytkowania, minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy określone w 
przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy;  

2) utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez 
szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, 
w którym realizowane są prace; 

3) posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są wymagane 
przez odpowiednie przepisy prawa.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie obsługi maszyn i urządzeń technicznych 
osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń 
pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne 
itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych 
używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz 
użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania 
itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez 
pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie 
(przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty 
pochłaniające olej i paliwo). 
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5. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi Zamawiającego weryfikację 
wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 4.  

§ 8 
Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i uregulowań 
prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu 
gospodarki leśnej oraz zasad i przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac.  

2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich 
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie („Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objętych 
danym Zleceniem. 

3. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP określił w SWZ wymagania 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
pracowników fizycznych wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia 
tj.  

pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane drogowe i 
ogólnobudowlane, w tym operatorów maszyn,  

 jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023. poz. 1465) 
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby wykonujące te czynności będą zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych 
zobowiązań („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób 
wskazanych przez podwykonawców. 

4. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w 
stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu, następujące dokumenty:  

   (pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany 
składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się 
Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych 
czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, 
o których mowa w pkt 1 - 3 poniżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych 
czynności.) 

1)    oświadczenia Wykonawcy, zatrudnionego pracownika lub podwykonawcy o 
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w 
tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków 
pracownika.   

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe 
niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  
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3) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub 
opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia dokumenty, o 
których mowa w ust. 4.  Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim 
stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia. 

6. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład 
Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką 
samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w SWZ. O planowanej 
zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje 
Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie 
przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustępu nie 
uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac wchodzących w 
skład Przedmiotu Umowy osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają 
kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem 
pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). Obowiązek, pisany w 
zdaniu poprzednim dotyczy również zmiany osób wykonujących poszczególne prace 
wchodzące w skład Przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez 
osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku 
odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel 
Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub 
żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza 
uprawnień Zamawiającego, o których mowa w § 14 Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców o 
zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, w 
szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej 
oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o 
działaniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania 
lub ograniczenia tych zagrożeń. 

11. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu 
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac. 

12.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

13.  Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osobę wskazaną w Wykazie 
osób, o którym mowa w pkt  19.2. lit. d SWZ. 

  Zmiana osoby, o której mowa w pkt. 13 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
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Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać 
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana taka 
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

14.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych  ustawą 
prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 
innym osobom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania. 

15.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość w trakcie realizacji zamówienia kontroli wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 8 ust.3 niniejszej umowy 
czynności, w szczególności poprzez:  

1) żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 8 ust. 3 niniejszej 
umowy,  

2) żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  
w/w wymogów,  

3) wystąpienie do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenia kontroli formy zatrudnienia 
pracowników. 

16. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później niż w terminie 5 dni od przystąpienia do 
realizacji przedmiotu umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego, w  wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, jeden ze wskazanych w § 8 
ust. 4 niniejszej umowy dokumentów w celu potwierdzenia zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 8 ust. 3 
niniejszej umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

§ 9 
Podwykonawstwo 

1.   Wykonawca ma prawo powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót 
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.    

2.   Wykonawca zwraca się każdorazowo z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody  
na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Podwykonawca 
może przystąpić do realizacji przedmiotu umowy po upewnieniu się uzyskania pisemnej zgody 
przez Wykonawcę u Zamawiającego. 

3.   Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 
podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym  podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami. 

4.   Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 
zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 
podwykonawcę i do ich koordynacji. 

5.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w ramach niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do 
przedłożenia Zamawiającemu na piśmie projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 



 

17 | S t r o n a  
 

Nadleśnictwo Augustów 

Nadleśnictwo Augustów 
ul. Turystyczna19,  16-300  Augustów 
tel.: +48 87 643 99 00, fax: +48 87 644 35 76, e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl 

www.lasy.gov.pl 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6.   Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikację podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 
dokumentów nie krótszy niż 3 dni.  

7.   Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

8.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w ramach niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do 
przedłożenia Zamawiającemu na piśmie projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

9.   Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania, wymienionego w §9 ust. 8 niniejszej umowy 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w 
formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo: 

a) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,  
a w szczególności zawartych w § 9 ust. 11 niniejszej umowy, 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 9 ust. 7 niniejszej 
umowy, 

c) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
tj.: postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 
oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 
umowy. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  
w § 9 ust.9 niniejszej umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

11. Projekt umowy o podwykonawstwo, w tym także z dalszymi podwykonawcami, powinien 
spełniać następujące wymagania: 

a) mieć formę pisemną, 

b) dokładnie określać zakres robót powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin  
ich wykonania, 

c) zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji 
umowy przez podwykonawcę, 

d) nie może zawierać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury  
lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót 
budowlanych, 

e) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości 
robót, także tych wykonanych przez podwykonawców, 
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f) zawierać warunek zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających  
z niniejszej umowy, 

g) nie może zawierać zapisów sprzecznych z niniejszą umową o roboty budowlane zawartą 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

h) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od 
Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy 
kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy przez Zamawiającego Wykonawcy, 

i) wartość wynagrodzeń kolejnych umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 

12. W przypadku podjęcia przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę decyzji o 
zmianie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zamierzający zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany. 
Postanowienia w § 9 ust. 7, ust. 9, ust. 10, ust. 11, niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o 
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. 

§ 10 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1)   Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

2)   Odbiór końcowy. 

3)   Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające. 
Odbiór taki musi być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

3. Gotowość do odbioru robót, o których mowa w ust. 1 zgłasza Wykonawca w formie pisemnej 
Zamawiającemu z równoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru dokonuje inspektor w terminie 4 dni roboczych, od daty powiadomienia 
Zamawiającego i inspektora. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 
mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Przedstawicielowi Zamawiającego zakończenie i 
gotowość do Odbioru prac stanowiących przedmiot umowy. Zgłoszenie Gotowości do Odbioru 
zostanie przekazane Przedstawicielowi Zamawiającego w formie pisemnej, faxem lub pocztą 
elektroniczną na numery lub adresy wskazane w § 19 niniejszej umowy. 
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5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 
budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 4 dni roboczych, licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. 

7. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje 
się datę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej umowy 
stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

8.    Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem końcowym 
odbioru robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad 

9.   Protokół końcowy odbioru robót musi być podpisany przez przedstawicieli Stron, kierownika 
budowy, inspektora nadzoru i koordynatora zamówienia.  

10.   Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru i powiadomi uczestników odbioru 
w formie pisemnej lub elektronicznej. 

11.   Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiar co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. 

12.   Zamawiający będzie wymagał dokumentów odbioru końcowego, : 

a)   Protokół odbioru, 

b)  Dziennika budowy z wpisami i podpisanego przez Kierownika budowy i Inspektora 
nadzoru. 

c)   Protokół odbioru podbudowy warstwa dolna 

d)   Protokół odbioru nawierzchni żwirowej warstwa górna ścieralna, 

e) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją 
projektową oraz obowiązującymi przepisami, 

f) Oświadczenie Inspektora Nadzoru o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją 
projektową oraz obowiązującymi przepisami, 

g)   Protokoły robót zanikowych, 

h)   Deklaracje zgodności wbudowywanych materiałów,  

i)   Inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót. 

  Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu 
umowy w całości, nie wykona wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawi 
dokumentów o których mowa w powyżej.  
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13.   Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

14.  Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia,: 

a. Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b. dokonać odbioru z równoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do usunięcia wad w 
wyznaczonym terminie, 

c. obniżyć odpowiednio przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie; 

2) nie nadające się do usunięcia: 

a)  Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy. 

b) Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrącenia części 
wynagrodzenia, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie; 

c) Zamawiający może odstąpić od umowy i zapłaty.  

15.   Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej, w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę. 

16.   Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie 
uzasadniony na ich usunięcie. 

17.   W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

18.   W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartości. 

19.   Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury/rachunku, po usunięciu wszystkich  
wad, na podstawie bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia, zakończonego 
podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót przez przedstawicieli Stron, kierownika 
budowy, inspektora nadzoru i koordynatora zamówienia. 

20.   Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
wykonane roboty. 

21. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą i inwentaryzację 
powykonawczą robót w wersji papierowej i elektronicznej. 

22. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym, w okresie gwarancyjnym, wynosić będzie 14 dni, chyba, że w trakcie odbioru 
Strony postanowią inaczej.  

23. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 
gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej, 
elektronicznej lub faxem.  
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24. W każdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania któregokolwiek z 
protokołów, o których mowa w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do jego 
jednostronnego sporządzenia z mocą obowiązującą dla obu Stron 

§ 11 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia Strony ustaliły Za 
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
kosztorysowe ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie cen 
jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz obmiarów powykonawczych 
ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
 
Wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy, obejmujące zakres robót wynikający ze 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, określone na podstawie kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy– stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, ustala 
się na: 

 ……………………………………… zł brutto,  (słownie: ……………………………………….00/100) 

 w tym netto……………………………………………………. Zł (słownie: …………………………………00/100)  

 i podatek VAT ……..%  w kwocie ………………………………………………. zł.  

 

 Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi wartość 
Przedmiotu Umowy.   

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu 
zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu 
zamówienia, np. koszty uzgodnień, opinii, pełnienia nadzoru autorskiego, wdrożenia i 
utrzymania czasowej organizacji ruchu, opracowania dokumentacji powykonawczej, 
przeprowadzenia badań, dokonania rozbiórki i wywozu materiałów z niej pochodzących, 
utylizacji materiałów, ubezpieczenia, itp. 

3. Wynagrodzenie obejmuje również: 

-  wszystkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów i urządzeń przewidzianych do 
wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzeń przechodzących na własność Zamawiającego; 

- wszystkie koszty związane z organizacją, ochroną i oznakowaniem miejsca budowy, zaplecza 
budowy i ich otoczenia; 

- wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną; 

- wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy; 

- kwoty wynagrodzeń przewidzianych dla podwykonawców zaangażowanych  w trybie § 9 
ust.1umowy, które wynikają z umów zawartych między Wykonawcą, a Podwykonawcami. 

 Postanowienia o odbiorze końcowym przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio. 

4. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne 
należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, 
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odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania 
za szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie będzie wypłacał zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania faktur/rachunków częściowych i płatności za przedmiot 
umowy etapami.   

7. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich. 

8. Nr rachunku Wykonawcy: …………………………………………………………………. 

9. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony kosztorys zamienny i 
zaakceptowany bez zastrzeżeń protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz 
dołączone do faktury oświadczenia Podwykonawców, że ich roszczenia finansowe względem 
Wykonawcy, wymagalne w dacie  złożenia faktury i wiążące się z przedmiotem niniejszej 
umowy zostały spełnione.  

10. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe zostanie ustalone na podstawie kosztorysu 
powykonawczego robót w oparciu o ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót z 
książki obmiaru oraz cen jednostkowych za poszczególne pozycje kosztorysowe, 
zaoferowanych w ofercie przez Wykonawcę. 

11. Wysokość wynagrodzenia będzie ostatecznie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego . 

12. Zapłata wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w formie 
przelewu bankowego w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej(go) faktury końcowej/rachunku końcowego. Wykonawca 
zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę końcową/rachunek końcowy w terminie 7 
dni od dnia jej wystawienia i powinna być doręczona do siedziby Zamawiającego - 
Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów. 

13. Faktura końcowa/rachunek końcowy wystawiona(y) bezpodstawnie lub nieprawidłowo 
zostanie zwrócona Wykonawcy. 

14.   Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie 
stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852).  

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw  
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego zgody.  

16. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z niniejszej umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

17. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 12 
Warunki płatności 
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1. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury. 

2. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura 
powinna być doręczona do Nadleśnictwa Augustów, ul Turystyczna 19, 16-300 Augustów.  

3. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy obędzie się na podstawie faktury końcowej, w 
oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego sporządzony przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy, do którego zostanie dołączony dokument gwarancyjny. 

5. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury 
będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852), 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

6. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o 
którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2023 r.poz. 2488, z 2024r. poz. 879 z późn. zm.) zawartym w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852 z późn. zm.). 

7. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 
2024 r. poz. 361, 852 z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z 
odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.  

8. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
realizacji niniejszej Umowy. 

9. Każdorazowa zmiana stawki podatku obciąży Wykonawcę bez konieczności dodatkowych 
świadczeń ze strony Zamawiającego. 

10.  Zamawiający zobowiązany jest dokonać bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane bądź jej zmiany, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi bądź jej zmiany. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca uprawniony jest do 
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji 
od Zamawiającego o możliwości zgłaszania uwag. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, w określonym w ust. 13 terminie, Zamawiający może: 

a)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15.    Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z 2023 r. poz. 1598,– „Ustawa o Fakturowaniu”). 

16.  W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 16, 
Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana 
faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o 
Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i Zlecenia, 
których dotyczy 

17.   W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

18. Wraz z fakturą/rachunkiem wystawioną(ym) dla Zamawiającego Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć oświadczenia podwykonawcy(ów) o dokonaniu na jego (ich) rzecz 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia oraz inne dowody dotyczące dokonania tej zapłaty. 
Jeżeli nie upłynął termin płatności należności podwykonawców, do faktury lub rachunku 
Wykonawca jest zobowiązany załączyć oświadczenie podwykonawców o braku ich roszczeń z 
tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. 

19. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

20. Powyższe postanowienia nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

§ 13 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy, w wysokości  3 % Wartości Przedmiotu Umowy 
(„Zabezpieczenie”)……………………………….. zł 
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2. Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również z innych kwot 
należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności służących Zamawiającemu 
w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, oraz odszkodowań 
należnych Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę 
kar umownych. 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za 
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

7. Ustala się podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na następujące części: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia dotyczyć będzie należytego wykonania umowy, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia dotyczyć będzie rękojmi i gwarancji za wady. 

8. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz, okres ważności 
zabezpieczenia winien obejmować: 

a)   70% wartości zabezpieczenia – czas do dnia zakończenia przedmiotu umowy plus dodatkowe 
30 dni, 

b)  30% wartości zabezpieczenia – okres obowiązywania rękojmi plus dodatkowe 15 dni. 
  

9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca musi 
zapewnić ważność zabezpieczenia na cały okres jego obowiązywania, także w przypadku 
dokonywania zmian warunków, których skutkiem miałoby być wygaśnięcie owego 
zabezpieczenia. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi 
uwzględniać wydłużenie okresu jego obowiązywania, w szczególności spowodowanej 
przesunięciem lub opóźnieniem wykonania przedmiotu zamówienia. 

10. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 
uregulowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres niezbędny na realizację 
umowy, po przesunięciu terminu. 

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy 
Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

12. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, stwierdzone na podstawie protokołu 
końcowego. 



 

26 | S t r o n a  
 

Nadleśnictwo Augustów 

Nadleśnictwo Augustów 
ul. Turystyczna19,  16-300  Augustów 
tel.: +48 87 643 99 00, fax: +48 87 644 35 76, e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl 

www.lasy.gov.pl 

13. Zamawiający pozostawia 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń  
z tytułu rękojmi za wady. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później  
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  i gwarancji za wady. 

14. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie staje się własnością 
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia oraz na poczet kar umownych. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  
i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

16. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

17. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

18. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w § 13 ust. 16 niniejszej umowy nie przedłoży 
Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, 
na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

19. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

§ 14 
Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do 
zapłaty, następujących  kar umownych: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminowe wykonanie 
przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym 
mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu 
określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w usunięciu 
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 ) 
niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada miała być 
usunięta, 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 ) 
niniejszej umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu 
rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy. 
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Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i 
gwarancji do prac dotychczas wykonanych 

5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy, inne aniżeli określone w § 14 ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 3) 
i pkt 4) niniejszej umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o 
którym mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy, w szczególności za: 

a) nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac określonych umową, trwające powyżej 
10 dni, 

b) nieuzasadnione niepodjęcie prac określonych umową w terminie 10 dni od dnia 
przekazania placu budowy. 

6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku realizacji zamówienia 
w sposób niezgodny z harmonogramem robót, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do harmonogramu 

7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku braku zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 
10% niezapłaconej kwoty, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 
płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

8) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 
0,2% niezapłaconej kwoty wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, od dnia upływu 
terminu zapłaty do dnia zapłaty 

9) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie przedłożenia do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektuje zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy, 

10) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie przedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 
ust. 1) niniejszej umowy, za każdą nie przedłożoną kopię umowy lub jej zmianę, 

11) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku braku zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 
ust. 1 ) niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

12) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku dopuszczenia  
do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu 
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany 
do ich wykonania, zgodnie z zasadami określonymi umową, w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust 1 ) niniejszej umowy, 

13) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku naruszenia 
zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek, zgodnie z § 15 
niniejszej umowy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do 
nałożenia kary umownej, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o 
którym mowa w § 11 ust. 1 ) niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 
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14) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku, gdy czynności 
zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana 
przez Zamawiającego, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym 
mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy,  

15) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie przedłożenia 
dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ważności gwarancji lub poręczeń 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku ze zmianą terminu wykonania 
przedmiotu umowy, zgodnie z § 13 niniejszej umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy, za każdy kolejny 
dzień nie objęty gwarancją lub poręczeniem zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy,  

16) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za uszkodzenie drzew, potwierdzone 
przez inżyniera nadzoru i leśniczego, za każde uszkodzone drzewo w wysokości 100,00 
zł, 

17) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za oddelegowanie do wykonywania 
robót wskazanych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy osób nie zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę, w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek. Kara może być 
nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli 
stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę,  

18) W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu do 
zatwierdzenia, w terminie określonym w § 6 ust. 14 pkt 1 niniejszej umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa  w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki. 

19) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi winę Zamawiający, w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1) niniejszej umowy, 

20) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu 
przekazania placu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 
0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

3. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

4.  Strony określają limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 na 50% Wartości 
Przedmiotu Umowy.   

5.   Kary umowne z tytułu nieterminowości oraz kary umowne związane z odstąpieniem od 
umowy spowodowanej nieterminowością Wykonawcy nie podlegają kumulacji. 

6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy nie 
pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, za wszelkie ewentualne szkody powstałe w 
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związku z realizacją umowy, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu 
cywilnego.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za 
wykonane prace. 

8. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna  
od dnia następnego, po upływie terminu jej zapłaty. 

9. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 
wezwania do zapłaty. W razie zwłoki z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 

10. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

§ 15 
Ubezpieczenia 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z realizacją przedmiotu umowy 
(„Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  

100 000,00 zł 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy 
Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację ubezpieczenia od 
dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem 
opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie 
później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia. Koszt 
umowy lub umów, o których mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności składki 
ubezpieczeniowe pokrywa w całości Wykonawca. 

3. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w § 15 ust. 1, ust. 2, niniejszej umowy, przedstawiając 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w 
szczególności kopię umowy ubezpieczenia. W przypadku nie dokonania przedłużenia 
ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w § 15 ust. 1, ust. 2, niniejszej 
umowy lub nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w 
terminie, o którym mowa w § 15 ust. 1, ust. 2, niniejszej umowy, Zamawiający w imieniu i na 
rzecz Wykonawcy, na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, w zakresie określonym w 
§ 15 ust. 1, ust. 2, niniejszej umowy, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z 
faktury/rachunku wystawionej(ego) przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

5. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 3, Zamawiający wedle 
swojego wyboru może: 

1) odstąpić od Umowy;  

albo 
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2) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie 
Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – 
zaspokoi się z Zabezpieczenia. 

§ 16 
Odstąpienie od Umowy 

1. Oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, tj.: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu 
wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych, 

b) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy, jego likwidacji lub gdy Wykonawca zostanie 
wykreślony z rejestru przedsiębiorców, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął lub zaprzestał wykonywania robót objętych 
przedmiotem zamówienia, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z warunkami niniejszej 
umowy, specyfikacją warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, 

e) w przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca realizuje ten 
przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający, w każdym 
czasie, może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając w tym celu 
odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić, 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

f) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie  
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni 
żądaniu Zamawiającego, 

g) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiały niezgodne  
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia przedstawiciela Zamawiającego, 

h) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na 
okres dłuższy niż 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie 
podjął ich w okresie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

i) w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu 
budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece,  
że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

j) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez 
zgody Zamawiającego, 
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k) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w § 1 niniejszej 
umowy, 

l) w przypadku, gdy Wykonawca w istotny lub w rażący sposób zaniedbuje wykonywanie 
zobowiązań umownych i nie reaguje na pisemne zastrzeżenia Zamawiającego, 

m) w przypadku, gdy Wykonawca nie uregulował zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w sytuacji, o którym mowa w § 13 niniejszej umowy, 

n) w przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 12 niniejszej 
umowy, 

o) w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku zatrudniania  
na podstawie umowy o pracę, 

p) w przypadku konieczności co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz tych podmiotów na sumę większą  
niż 5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 11 ust. 1  niniejszej umowy. 

Prawo do odstąpienia   wskazane w pkt b- p może być realizowane w terminie  30 dni od 
podjęcia przez  Zamawiającego informacji o   zaistnieniu przyczyny do wypowiedzenia .  

2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a. w przypadku, gdy zwłoka Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy przekracza  
10 dni, 

b. w przypadku, jeżeli Zamawiający wstrzymał wykonywanie robót na okres dłuższy  
niż 60 dni, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.  

2.   Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3.   Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilą 
otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu przez Stronę. 

4.   Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

5.   W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca  
ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia  
i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace. 

6.   W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie 
zgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny. 
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7.   Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu odmowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 
nie stanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu. 

8.   W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych i 
zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

9.   W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych, na swój koszt i ryzyko. W 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10.   Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

11.   W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
oraz Inspektora nadzoru, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku.  

12.   Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia. 

13.   Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

14.   Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających  
w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury/rachunku. 

15.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia 
na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty  
za zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny obiekt.  

16.   Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od umowy.  

17. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do:  

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

b) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.  

§ 17 
Siła wyższa 

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 
spowodowane zaistnieniem siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie 
zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj 
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trudne do przewidzenia którego, skutkom nie dało się zapobiec lub byłoby to nadmiernie 
utrudnione. Powołanie się przez Stronę na siłę wyższą wymaga dochowania procedur 
informacyjnych. 

2. Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień umowy nie ma wpływu na 
wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia 
umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione 
wykonalnym postanowieniem, które w największym możliwym stopniu odda pierwotne 
intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze. 

§ 18 
Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia: 

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu 
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 
sytuacjach: 

a)   spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi 
wykonywanie robót, w szczególności: klęski żywiołowe, wysoki stan  
wód powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi, długotrwałe 
intensywne opady, utrzymujące się niskie temperatury i pokrywa śnieżna, 
rozmiękczenie gruntu uniemożliwiające poruszanie się sprzętu, wystąpienie 
innych zagrożeń uszkodzenia dróg dojazdowych w wyniku transportu materiałów, 

b)   spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,  
w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, 
nieprzewidziane warunki geologiczne i gruntowe, 

c)   wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych 
odmiennych  
od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

d)   wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których 
uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których 
treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ 
na realizację umowy, 

e)   wstrzymania realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź 
orzeczeniem sądu, 

f)   innych nie dających się przewidzieć przyczyn skutkujących wydłużeniem terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, 
których zaistnienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy i pod warunkiem akceptacji i 
wyrażenia na nie zgody przez Zamawiającego, 

g)   jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 
przekazania terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w 
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zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 
dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

h)   gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 
opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji 

i)   wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

j)   gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

k)   jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania 
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 
przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

l)   Gdy wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawki, itp.) skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 

m)   z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej. 
Jako Siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, 
nieprzewidywalne, niezależnie od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy. 
Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie 
realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę. 
Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe 
(właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia 
zmiany umowy, a tym samym nie usprawiedliwia opóźnienia Wykonawcy. 

n)   w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych warunków archeologicznych lub 
terenowych, w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska 
archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 
terenowe w szczególności istnienie podziemnych urządzeń i instalacji 
infrastrukturalnych, 

o)   w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 
2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1897 z późn. zm.). 

p)    przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy;  

q)   pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu 
zakończenia realizacji umowy; 

r)   konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 
inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; 

2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w przypadkach:  
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a)   konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
zamówienia, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, nie wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 
które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b)   wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

c)   wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania nie 
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów budowlanych, 

d)   konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

e)   wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

f)   wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji. 

g)   zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
wydanego dla realizowanego zamówienia; 

h)   Zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu. 

i)   Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; w 
przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak: śmierć, choroba, 
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonywanie 
obowiązków, może nastąpić pod warunkiem, że osoby zaproponowane przez 
Wykonawcę będą posiadały wymagane w SWZ kwalifikacje. 

j)   Zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z powodu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim 
wypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone w oparciu o pozycje z kosztorysu 
ofertowego dołączonego do umowy zgodnie z zapisami SWZ, których nie 
wykonano. 

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w § 18 niniejszej umowy może być dokonane 
wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem 
nieważności.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do żądania takiej zmiany. 
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4. Wniosek, o którym mowa powyżej  powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych 
dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o 
zasady określone w niniejszej Umowie i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 
stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

7. Po otrzymaniu wniosku Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania 
oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia 
prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  

8. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycją wyceny robót i 
informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i 
odpowiednio propozycji wyceny robót i przekazania go Zamawiającemu wraz z 
uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

9. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 
żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 
akceptacji zmiany. 

10. Nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 

11. Przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o okres trwania przyczyn, o których mowa w 
ust 2 Zamawiający warunkuje możliwość przedłużenia terminu zakończenia  przedmiotu 
umowy od wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o podpisanie aneksu, w którym 
szczegółowo wykaże i udowodni, iż zaistniała któraś z przesłanek wymienionych w ust. 2, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów lub innych dowodów 
na wykazanie w/w przesłanek pod rygorem odmowy podpisania aneksu. 

12. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:   

a) Sposób inicjowania zmian:  

 - Zamawiający: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej 
zmiany,   

 - Wykonawca: wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej 
zmiany.   
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b) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 
opisać w stosowanych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, itp.).   

c) Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania 
Stron do wprowadzenia zmiany. 

§ 19 
Porozumiewanie się Stron 

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą 
pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za 
datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną lub 
faksem. 

2. Dane kontaktowe Stron: 

Zamawiający: 

Adres:    Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19; 16-300 Augustów 

Telefon:      87 643 99 00 

Fax:          87 6443576 

e-mail:         augustow@bialystok.lasy.gov.pl  

Imię i nazwisko:     Monika Sagun 

Telefon:      87 643 99 12 

Fax:          87 6443576 

e-mail:         augustow@bialystok.lasy.gov.pl  

 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko   _______________________________________________________ 

Adres:     _______________________________________________________ 

Telefon:    _______________________________________________________ 

Fax:     _______________________________________________________ 

e-mail:   _______________________________________________________ 

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

§ 20 
Kierownik budowy 

1. Jako kierownika budowy ustanawia się: …………………………………………………………….…….. 

2.   Prawa i obowiązki kierownika budowy określają przepisy ustawy Prawo budowlane.  

3.   W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków wynikających z przepisów ustawy 
Prawo budowlane. 

4.   Wykonawca może dokonywać zmiany kierownika budowy, jedynie za uprzednią zgodą 
Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika. 

mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
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5.   Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna,  
że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. 

6.   W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi posiadać uprawnienia 
stosowne do wykonywanych czynności. 

7.   Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy nie powoduje zmiany niniejszej umowy. 

 
§ 21 

Inspektor nadzoru 

1. Jako inspektora nadzoru Zamawiający ustanawia: …………………………………………………..…… 

2. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru określają przepisy ustawy Prawo budowlane.  

3. Jako koordynatora zamówienia upoważnionego do współpracy z inspektorem nadzoru  
i z Wykonawcą, Zamawiający ustanawia się: ……………………………………………………………… 

4. Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru lub koordynatora zamówienia nie 
powoduje zmiany niniejszej umowy. O zmianie tych osób Strony będą informować się 
pisemnie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym nastąpiła zmiana. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy i 
jest upoważniony do wydawania poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz 
zgodnego z umową i dokumentacją projektową wykonania przedmiotu umowy. 

6. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego: 

a)   reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z przepisami Prawa budowlanego i BHP oraz obowiązującymi Polskimi Normami, 

b)    w każdym czasie dostęp do robót oraz do wszystkich warsztatów i miejsc, gdzie roboty są 
przygotowywane lub skąd są pobierane materiały, 

c)   sprawdzanie i odbiór robot budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz udział w 
odbiorach i przekazaniu inwestycji do użytku. Żaden odcinek robót nie może być zakryty lub w 
inny sposób uczyniony niedostępnym bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, 

d)   sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, 

e)   potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ich wad i rozliczenie inwestycji. 
7.   Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do decydowania o zwolnieniu Wykonawcy ze 

zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestniczenia w naradach 
koordynacyjnych. 

§ 22 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z 
Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o której mowa w 
przepisach o postępowaniu cywilnym. 
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2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie 
spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 23 

Klauzula informacyjna 

1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Augustów ul. Turystyczna 19, 16-300 
Augustów zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 87 643 99 00, 

  e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl 

2)  w  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  proszę  kontaktować  się  
pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1. 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z warunków określonych w 
umowie bądź podjęcie działań zmierzających do przygotowania umowy pod kątem jej 
przyszłej realizacji. 

4) podstawą prawn ą przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania 
umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 
umowy oraz  

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 

5) dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy 
Państwowe, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, jak również 
innym podmiotom świadczącym prawne czy doradcze na rzecz Administratora. 

6) Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 
międzynarodowej.  

7) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

b) sprostowania danych (art. 16. RODO), 

c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

e) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, 
w tym profilowania (art. 22 RODO), 

mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl


 

40 | S t r o n a  
 

Nadleśnictwo Augustów 

Nadleśnictwo Augustów 
ul. Turystyczna19,  16-300  Augustów 
tel.: +48 87 643 99 00, fax: +48 87 644 35 76, e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl 

www.lasy.gov.pl 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o 
ochronie danych osobowych. 

8) Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres 
wynikający z przepisów prawa, jak również Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Państwowych. 

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, której dane dotyczą, nie jest 
zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości 
zawarcia i realizacji umowy. 

10) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

2.  Jeżeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, będzie pozyskiwał dane osobowe w 
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celów realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest za każdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spełnić względem tych 
osób obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO, zgodnie z § 23 niniejszej umowy. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa 
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

§ 24 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.), 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane oraz 
przepisy wykonawcze do w/w ustaw wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć 
zastosowanie do przedmiotu umowy. 

3. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub 
uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w 
zdaniu poprzednim. 

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej. 

5. Zamawiający, stosowanie do treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790.) 
oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy. 

6. Umowę sporządzono w ……………….. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.  

7. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, 
organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z 
wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż 
określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których 
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ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot 
umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej 
umowy. 

8. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa. 

2) Załącznik nr 2 -SWZ,  

3) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy 

4) Załącznik nr 4 SWZ- Karta gwarancyjna 

WYKONAWCA                                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Dokumentacja projektowa. 

 

Załącznik nr 2 do Umowy 

SWZ 

 

Załącznik nr 3 do Umowy 

Oferta Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

   

 

Karta gwarancyjna  
obiektu budowlanego wykonanych 

robót w okresie gwarancji  
 

sporządzona w dniu ..................................r. 
 

1. Strony: 
 

Zamawiający ............................................................................................................ 
 

Gwarant zwany dalej Wykonawcą  .......................................................................... 
 

2. Przedmiot karty gwarancyjnej: 
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz 
zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy) pn. 
„__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_.” 
 

nr ____________________________________ z dnia ……………….r. oraz zawartych aneksów  nr 
_______________________________________ z dnia ……………..r.  
 

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji została określona  
w Umowie  

 
4.   Data bezusterkowego odbioru końcowego: ………………………r. 
 

5.   Ogólne warunki gwarancji jakości: 

5.1  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę1, umową, dokumentacją projektową, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

5.2   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5.3   Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający. 
Zgłoszenia takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie na nr tel. 
……………………. . 

5.4   W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek 
ujawnionych po odbiorze końcowym. 

6.   Okres gwarancji  

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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  Okres gwarancji wynosi ................... miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od dnia odbioru 
końcowego lub daty usunięcia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu 
rzeczowego wymienionego w punkcie 2. 

7. Terminy 

7.1   Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad: 

− jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami – 
niezwłocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

− w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu stron, (termin 
usunięcia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia między stronami umowy w 
przypadkach, kiedy usunięcie usterki może być szczególnie trudne i czasochłonne). 

− usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.2  Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy 
wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 
naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do 
części wymienionej. 

7.3  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu 
gwarancji. 

7.4  Jeśli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 
elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 
usunięcia wad w obu elementach. 

7.5  Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad i usterek w 
ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 
określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie. 

7.6  Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

− siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny; 

− normalnego zużycia budynku lub jego części; 

− szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie konserwacji i 
użytkowania budynku/ budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i 
użytkowania. 

7.7  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  
i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru 
dokumentacji powykonawczej i protokołu przekazania budynku do użytkowania. 

7.8  Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki, a 
także odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy. 
Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Zamawiającego będzie 
równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki  
w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których 
można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 
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7.10  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  
w czasie prac nad usuwaniem wad. 

 

8. Gwarancja a rękojmia 

  Niezależnie od uprawnień z tytułu  udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robót budowlanych. 
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień zamawiającego wynikających z 
przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne robót budowlanych. 

 Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po upływie 
okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

 

9. Pozostałe ustalenia 

9.1  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego 
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

− zmianie adresu lub firmy, 

− zmianie osób reprezentujących strony, 

− ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

− ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

9.2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

9.3. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną 
przez strony umowy. 

 
Warunki gwarancji podpisali: 
 
Udzielający gwarancji jakości   Przyjmujący gwarancję jakości  

 

 Przedstawiciele Wykonawcy:                                      Przedstawiciel Zamawiającego: 
 

 
............................................................                                                    ………………………………………… 

 

 


