
 
59/BZP-U. 510.59.2024/KB Załącznik nr 8  do SWZ 

 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(WZÓR UMOWY)      
 

zawarta w dniu ……………………………………… r. pomiędzy: 
1. Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 

NIP 583-00-11-969, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………… - Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Dyrekcji 

Rozbudowy Miasta Gdańska 
a 
2. …………………………………………… z siedzibą w ………………, ……-…… ………………, ul. 

………………………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ……………………, o numerze identyfikacyjnym NIP 
……………………, numerze REGON ……………………, kapitał zakładowy w wysokości 
…………………… zł, zwanym/ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/ą przez: 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
albo 
…………………………… zamieszkałym/ą w ………………, ……-…… ………………, ul. 
……………………………, PESEL nr ………………………………, przedsiębiorcą prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą ……………………………, miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej: ………………, ……-…… ………………, ul. ………………………, wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP 
…………………………, numerze REGON …………………………, zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy prowadzenia działalności 

gospodarczej) 

o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia (sygn. zam. 59/BZP-U.510.59.2024/KB) 
z dnia ……………………………………… r. (dalej „SWZ”) oraz złożonej w postępowaniu oferty 
Wykonawcy (dalej „Oferta”) Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania realizację zadania pod nazwą: 

 
„Rozbudowa cmentarza komunalnego Cmentarz Centralny "Srebrzysko" w formule 

"zaprojektuj i wybuduj" – wykonanie dokumentacji projektowej dla całego 
zamierzenia budowlanego i realizacja robót Etapu I 

 
2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę w trybie „zaprojektuj-wybuduj” 

niezbędnych, prawidłowych i kompleksowych  prac projektowych, uzyskanie wszelkich 
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy warunków technicznych, opinii, 
uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń, decyzji administracyjnych, zgłoszeń itp. (zwanych dalej 
„zezwoleniami”) oraz wykonanie wszystkich robót, które okażą się konieczne dla 
wykonania zadania określonego w ust. 1, a także wykonanie dokumentacji odbiorowej i 
wszelkich dokumentów wymaganych Umową oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 
Szczegółowy zakres prac zawiera SWZ wraz z załącznikami, stanowiąca integralną część 
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niniejszej Umowy. Ponadto o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w 
zakres Przedmiotu Umowy będzie konieczne wykonanie innych czynności lub prac, 
dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji i zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności 
lub prace, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje i zezwolenia własnym 
kosztem i staraniem.  

3. Przedmiot Umowy jest podzielny. 
4. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo–

finansowym, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej  Umowy. 
5. Stosownie do art. 6471 § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej „PZP”) strony ustalają, co następuje: 
1) Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 2 
Pierwszeństwo dokumentów 

1. Treść niniejszej Umowy określają wspólnie wymienione niżej dokumenty wg 
następującego pierwszeństwa: 

1) umowa wraz z jej załącznikami (zwana dalej „umowa” lub „Umowa”) innymi, niż 
określone w pkt 2)-4), 

2) SWZ wraz z załącznikami innymi, niż Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
3) Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej „PFU”), 
4) Oferta Wykonawcy. 

2. Wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie 
wyjaśniające się. Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, 
pierwszeństwo mają postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej 
kolejności na wyższym miejscu. 

3. Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: ……………………………… złotych brutto, słownie 
złotych brutto: …………………………………………………………………………………………………………………, 
w tym: 

1) I przedmiot odbioru – wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych: 
− wartość netto  - ……………………………… zł, 
− podatek VAT = …… % - ……………………………… zł, 
− wartość brutto - ……………………………… zł; 

2) II przedmiot odbioru – wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych: 
− wartość netto  - ……………………………… zł, 
− podatek VAT = …… % - ……………………………… zł, 
− wartość brutto - ……………………………… zł. 

2. Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, obejmując wszelkie roboty, czynności, prace 
projektowe, dostawy materiałów i usług, sprzętu, jak również inne roboty i prace 
niezbędne do należytego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Umowy w 
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szczególności określone w PFU. Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie 
ostateczne i niezmienne z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz § 19 Umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy  
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z załącznikami, w tym PFU. 
Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie 
konieczności użycia materiałów lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania 
zmiany wysokości wynagrodzenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalania ceny 
ryczałtowej niniejszej Umowy obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione  
w ustalonym wynagrodzeniu. 

5. Wynagrodzenie ulegnie obniżeniu o wartość prac i robót niewykonanych przez 
Wykonawcę – niezależnie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez 
Zamawiającego zakresu prac lub robót, lub obniżenia standardu użytych materiałów. 
Wykonawca wyraża zgodę na obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę wynikającą 
z niewykonania części prac lub robót, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej 
Umowie.  

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności oraz dokonać zastawienia jakiejkolwiek 
wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, chyba że Zamawiający 
wyrazi na to uprzednią zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§ 3a 

Zaliczka 
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek do wysokości 25% wartości oferty 

na poczet wykonania zamówienia (w tym na zakup przez Wykonawcę materiałów 
budowlanych), na podstawie art. 442 PZP. Każdorazowo wypłata zaliczki nastąpi na 
wniosek Wykonawcy, po zgodzie Zamawiającego poprzedzonej weryfikacją 
przedstawionego przez Wykonawcę projektu zabezpieczenia zwrotu zaliczki. 
Zamawiający nie jest zobowiązany, do wyrażenia zgody na udzielenie zaliczki i do jej 
udzielenia. Zaliczka będzie rozliczana poprzez zaliczenie jej na poczet należności 
przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia umownego, 
do wysokości wypłaconej zaliczki. 

2. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki przed jej 
wypłatą zgodnie z zaakceptowanym wcześniej przez Zamawiającego projektem 
zabezpieczenia. Terminem wypłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Do zabezpieczenia stosuje się odpowiednio postanowienia SWZ w 
zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o ile postanowienia niniejszego 
paragrafu nie przewidują odmiennej regulacji. 

3. Wysokość zabezpieczenia zwrotu zaliczki wynosi 100% kwoty zaliczki i może być ono 
wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z następujących form: 

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

2) gwarancjach bankowych,  
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany formy zabezpieczenia zwrotu zaliczki w 
trakcie realizacji Umowy. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zwrotu zaliczki niezwłocznie po całkowitym 
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rozliczeniu zaliczki.  
5. W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia, aż do jej całkowitego 

rozliczenia, należność za prace wykonane przez Podwykonawcę robót budowlanych 
zostanie uwzględniona w rozliczeniu zaliczki udzielonej Wykonawcy po dostarczeniu 
przez niego dowodu zapłaty Podwykonawcy za te roboty. Dowodem tym jest 
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy robót budowlanych wraz z 
oryginałem oświadczenia Podwykonawcy sporządzonego według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 7 do Umowy. 

6. W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia, aż do jej całkowitego 
rozliczenia, należność za prace wykonane przez Dalszego Podwykonawcę robót 
budowlanych zostanie uwzględniona w rozliczeniu zaliczki udzielonej Wykonawcy po 
dostarczeniu przez niego dowodu zapłaty Dalszemu Podwykonawcy za te roboty. 
Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy 
robót budowlanych wraz z oryginałem oświadczenia Dalszego Podwykonawcy 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Umowy. 

7. W przypadku nierozliczenia lub niezwrócenia zaliczki w całości lub w części w terminie 30 
dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia zwrotu zaliczki Zamawiający 
uprawniony jest do złożenia żądania wypłaty z zabezpieczenia zwrotu zaliczki kwoty 
stanowiącej równowartość nierozliczonej części zaliczki. 

 
§ 4 

Termin realizacji Umowy 
1. Terminy wykonania Umowy: 

1) terminy wykonania prac projektowych i robót budowlanych: 
a) I przedmiot odbioru (zakończenie prac projektowych): ………………………………………., 
b) II przedmiot odbioru (zakończenie robót budowlanych): ………………………………………., 

2) termin wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy: nie później niż 
35 dni od dnia dokonania odbioru robót, 

3) nadzór autorski: ………………………………………. . 
2. Terminy zakończenia prac projektowych lub robót, o jakich mowa w ust. 1 pkt 1), uważać 

się będzie za zachowane, jeżeli w tych terminach Wykonawca zgłosi w formie pisemnej 
odpowiednio prace projektowe (protokół przekazania) lub roboty do odbioru 
Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór w trybie 
określonym w § 12 lub § 13 Umowy. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór prac 
projektowych lub robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w 
zwłoce z zakończeniem danego przedmiotu odbioru do czasu ponownego zgłoszenia do 
odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór 
prac projektowych lub robót. 

3. Termin wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, o jakim mowa 
w ust. 1 pkt 2) uważa się za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego zgodnie z § 13 ust. 8 Umowy oraz spełni przesłanki, o których mowa we 
wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie 
przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. 

4. Terminy określone w ust. 1 mogą ulec przedłużeniu wyłącznie na warunkach określonych 
w § 19 Umowy. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić  
i przedłożyć Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i 
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drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo–finansowy, zgodnie z załącznikiem nr 9 do 
SWZ oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami, w tym 
PFU. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 
harmonogramu rzeczowo–finansowego przez wiodącego inspektora nadzoru . 

6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace projektowe i roboty budowlane zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, kiedykolwiek poprzedni stanie się niespójny z 
faktycznym postępem prac projektowych lub robót. 

7. Jeżeli w którymkolwiek momencie 
1) faktyczny postęp prac projektowych lub robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest 

zbyt wolny, aby mógł zostać zachowany termin zakończenia prac projektowych lub 
robót lub 

2) postęp prac projektowych lub robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie), z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do bieżącego 
harmonogramu rzeczowo–finansowego 

Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedłożenie programu naprawczego, który 
zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu prac projektowych lub robót i 
wywiązania się z niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
takiego programu naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiającego. 

8. Przed podpisaniem aneksu zmieniającego termin zakończenia prac projektowych lub 
robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany 
harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 

§ 5 
Rozliczenie robót budowlanych 

1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę  będzie stanowiło procentowe 
zaawansowanie wykonanych robót dla elementów ustalonych w załączniku nr 2 do 
Umowy, potwierdzone przez Zamawiającego pod względem rzeczowym i finansowym w 
protokołach zaawansowania wykonanych robót/prac. 

2. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będzie stanowiło 
procentowe zaawansowanie wykonanych robót dla elementów ustalonych w załączniku 
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez 
Zamawiającego pod względem rzeczowym i finansowym w protokołach zaawansowania 
wykonanych robót/prac. 

3. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawcę będzie stanowiło 
procentowe zaawansowanie wykonanych robót dla elementów ustalonych w załączniku 
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawcę lub 
kierownika robót Podwykonawcy oraz przez Zamawiającego pod względem rzeczowym i 
finansowym w protokołach zaawansowania wykonanych robót/prac. 

4. Wzór protokołów zaawansowania wykonanych robót/prac, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, 
stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

5. Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę, Podwykonawcę i Dalszego 
Podwykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu. 

6. Suma faktur przejściowych Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych nie może 
przekroczyć 90 % wartości umownej dla robót budowlanych. 

7. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ujęte w fakturze/ach 
końcowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po zakończeniu robót objętych przedmiotem 
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odbioru, po wystawieniu Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego 
zgodnie z § 13 ust. 8-9 Umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 12, a także po dostarczeniu 
przez Wykonawcę karty gwarancyjnej wystawionej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 
1b do Umowy.  

8. Kopie faktur Podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę, 
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawcę i Wykonawcę. 

9. Wykonawca wystawi odrębne faktury na roboty wykonane przez Wykonawcę oraz na 
prace wykonane przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę.  

10. Zapłata należności Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastąpi 
zgodnie z § 7 i § 8 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez 
Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę muszą być na kwotę tożsamą z załączoną 
kserokopią faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawcę. 

11. Przez pojęcie „prace”, użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych 
postanowieniach Umowy, rozumie się roboty, dostawy i usługi, które są wykonywane na 
podstawie umowy o podwykonawstwo. 
 

§  6 
Oświadczenia i zobowiązania podatkowo-finansowe stron 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy.  
2. Wykonawca będzie wystawiał faktury zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) faktury należy wystawiać wg następujących danych: 
− nabywca - Gmina Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-

00-11-969, 
− odbiorca (płatnik) - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. 

Żaglowa 11, NIP 584-020-32-74; 
2) w fakturze należy wskazać numer Umowy oraz nazwę zadania określoną w § 1 ust. 1 

Umowy; 
3) faktury należy dostarczyć na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. 

3. Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej 
płatności na rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz 
wskazane na tzw. „Białej liście podatników VAT” chyba, że Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowiązek ujawnienia na tzw. „Białej liście 
podatników VAT”.  

4. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. „Białej liście 
podatników VAT”, wskazanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 
Podwykonawcę rachunku bankowego innego, niż związany z prowadzoną działalnością 
gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” uprawnia 
Zamawiającego w szczególności do: 

− wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub 
− zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”. 
Taka okoliczność nie jest okolicznością, za którą ponosi odpowiedzialność Zamawiający, i 
w takim przypadku Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie 
w płatności. 

5. Zapłata przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na tzw. „Białej liście 
podatników VAT” zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania do 
zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokości zapłaconej kwoty. 
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6. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy w trybie określonym w ust. 3 i 4 zwalnia Zamawiającego w stosunku do 
Wykonawcy z zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokości 
zapłaconej kwoty.   

7. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku 
VAT oraz nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej oraz 
zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego 
statusu pod rygorem odpowiedzialności za szkody (w tym utracone korzyści) powstałe w 
wyniku zaniedbania tego obowiązku. 

*niepotrzebne skreślić 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 
czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i będzie wystawiał 
rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża zgodę 
na potrącenie przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty 
stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił 
prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki i kary, do zapłaty których Zamawiający jest 
zobowiązany zgodnie z przepisami prawa.  
 

§ 7  
Warunki płatności – prace projektowe 

1. Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawcę prace projektowe płatne będzie na 
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego 
protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury 
Zamawiającemu.  

3. Do warunków płatności za prace projektowe § 8 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 8 
Warunki płatności – roboty budowlane i podwykonawcy 

1. Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na rachunek bankowy 
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i 4. 

2. Strony ustalają, iż część wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości należnej 
zaakceptowanemu przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 
robót budowlanych płatna będzie do zaakceptowanej przez Zamawiającego kwoty 
bezpośrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub 
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę (z 
zastrzeżeniem ust. 6 lub § 6 ust. 3 i 4 oraz § 3a Umowy). Do faktury lub rachunku 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez 
Wykonawcę, Wykonawca dołączy protokół wykonanych przez Podwykonawcę lub 
Dalszego Podwykonawcę prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i 
inspektora nadzoru. 

3. Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z 
niezbędnymi załącznikami, w tym m.in. protokołem zaawansowania wykonanych 
robót/prac, o którym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzień zapłaty wynagrodzenia 
uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W przypadku podwykonawców innych niż ci, którym Zamawiający płaci bezpośrednio 
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zgodnie z ust. 2, tj. m.in. podwykonawców, którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu 
umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, warunkiem zapłaty przez 
Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom,  biorącym udział w realizacji odebranych robót.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowody 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji odebranych robót, o których mowa w ust. 4 (z wyłączeniem 
podwykonawców, którym Zamawiający płaci bezpośrednio, z zastrzeżeniem § 3a 
Umowy). 

6. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający może 
wstrzymać wypłatę wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości. Zamawiający jest 
uprawniony do dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na 
zasadach określonych w art. 465 PZP, w tym także w przypadkach, o których mowa w § 
3a Umowy. 

7. W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku z przyczyn innych, niż 
określone w ust. 6 lub § 6 ust. 4 Umowy, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia 
odsetek w ustawowej wysokości (odsetki ustawowe). 
 

 § 9 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z najwyższą starannością, zgodnie  
z wymogami SWZ wraz z załącznikami, harmonogramem rzeczowo–finansowym, 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz 
standardami i normami technicznymi.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze SWZ wraz z załącznikami oraz upewnił się co 
do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych prac lub robót, 
które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania, a także wszystkie czynności 
niezbędne do właściwego wykonania i ukończenia prac lub robót oraz usunięcia wad. 

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 
zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonania wszelkich czynności Wykonawcy niezbędnych do należytego wykonania 
Przedmiotu Umowy oraz wszelkich czynności określonych w Umowie, SWZ i PFU oraz 
opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badań i innych materiałów oraz 
danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy – choćby niewymienionych wprost w Umowie; 

2) analizy i weryfikacji PFU, a w razie wykrycia wad, które uniemożliwią prawidłowe 
wykonanie prac projektowych lub robót, niezwłocznego pisemnego powiadomienia o 
tym fakcie Zamawiającego; 

3) takiej organizacji robót i terenu budowy, która zapewni bezpieczeństwo osób 
przebywających na terenie budowy oraz terenach przylegających do terenu budowy; 

4) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy; 
5) przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu robót budowlanych, zwłaszcza 

prawa budowlanego oraz zasad BHP; 
6) stosowania instrukcji, procedur i poleceń wydawanych przez Zamawiającego oraz 

inspektorów nadzoru, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, 
jakości oraz terminów wykonania robót; 
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7) niezwłocznego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy i ponoszenia 
odpowiedzialności za teren budowy do momentu wydania Świadectwa Przejęcia 
Przedmiotu Umowy;  

8) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy; 
9) zorganizowania zaplecza socjalno–technicznego budowy zgodnie z odpowiednimi 

przepisami oraz wyposażenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzęty, 
które są niezbędne podczas wykonywania robót; 

10) oznaczenia terenu budowy, na którym mają być prowadzone roboty budowlane, 
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

11) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do momentu wydania Świadectwa 
Przejęcia Przedmiotu Umowy; 

12) utrzymywanie ładu, porządku i czystości przy wykonywaniu prac, a po zakończeniu 
robót uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego; 

13) wytyczenia robót budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji 
projektowej opracowanej na podstawie PFU; 

14) ponoszenia kosztów zasilania w energię elektryczną, wodę oraz media technologiczne 
niezbędne do prowadzenia robót oraz zagospodarowania i utrzymania terenu  budowy; 

15) kompleksowej obsługi geodezyjnej robót, zgodnie z prawem budowlanym i innymi 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

16) wykonania dokumentacji powykonawczej; 
17) wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych; 
18) sprzątania terenu budowy, zagospodarowania odpadów z terenu budowy lub 

powstałych w wyniku realizacji robót zgodnie z ustawą o odpadach;  
19) ustanowienia kierownika budowy oraz innych osób posiadających stosowne 

uprawnienia i spełniających warunki określone w SWZ; 
20) sporządzenia planu BIOZ, a następnie zapewnienie jego przestrzegania podczas 

prowadzenia robót budowlanych; 
21) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawcę podczas prowadzenia robót 

elementów istniejącej infrastruktury; 
22) odtworzenia lub przywrócenia terenu budowy i obszaru oddziaływania wykonywanych 

robót po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;  
23) dokonywania prób i odbiorów robót z udziałem wymaganych instytucji i 

Zamawiającego; 
24) udzielenia gwarancji na wykonane prace i roboty zgodnie z niniejszą Umową; 
25) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiającego; 
26) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia robót 

spowodowanej  niewykonaniem obowiązków przez Zamawiającego; 
27) przestrzegania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w zakresie personelu 

Wykonawcy, zwłaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunków 
pracy i zobowiązania Podwykonawców do przestrzegania w/w przepisów we 
wspomnianym zakresie; 

28) przestrzegania zasad określonych w załączniku nr 4 do Umowy „Zasady bezpieczeństwa 
pracy dla umów o roboty budowlane”; 

29) przestrzegania zasad określonych w załączniku nr 5 do Umowy „Szczegółowe zasady 
odpowiedzialności Wykonawcy w związku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji 
robót budowlanych”; 
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30) pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy przed 
rozpoczęciem wykonywania robót; 

31) zawarcia z zarządcą drogi umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i ochrony 
drogi lub uzyskania od zarządcy drogi dokumentu potwierdzającego brak konieczności 
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i 
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia 
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu; 

32) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom; 
33) zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach ustalonych w § 11 Umowy; 
34) składania Raportu Miesięcznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 najpóźniej 

1-ego kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, którego dany raport ma 
dotyczyć; 
 

4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera SWZ wraz z załącznikami, w tym w 
szczególności PFU. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował prace projektowe lub roboty objęte 
niniejszą Umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej lub wiedzy technicznej, 
dokumentacją projektową, PFU, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy (zwłaszcza z harmonogramem rzeczowo–finansowym) lub będzie 
naruszał inne obowiązki wynikające z niniejszej Umowy,  Zamawiający ma prawo według 
własnego uznania: 

1) wezwać Wykonawcę do należytej realizacji Umowy;  
2) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót/prac; 
3) nakazać poprawienie lub ponowne wykonanie robót/prac; 
4) odstąpić od Umowy w całości lub w części na zasadach określonych w § 18 umowy;  
5) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót/prac objętych Umową innym podmiotom 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. 
6. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu: 

1) zabezpieczenia środowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu 
uniknięcia szkód i uciążliwości dla osób i dóbr publicznych oraz innych szkód, wynikłych 
z zanieczyszczenia, hałasu, a także innych skutków powstałych z jego działania; 

2) zapewnienia, by oddziaływanie na środowisko, powstałe wskutek prowadzenia robót 
przez Wykonawcę i używania przez niego terenu budowy, nie przekroczyły 
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa. 

7. Przy realizacji robót/prac Wykonawca będzie posługiwać się sprzętem, urządzeniami  
i materiałami, które będą sprawne technicznie i które będą najwyższej jakości oraz będą 
posiadały wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty 
zgodności albo deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
dopuszczające je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich oraz 
3) przeszkolenie stanowiskowe. 

9. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którymi zawarto Umowę, 
ponosić będą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie 
Przedmiotu Umowy oraz wypełnienie wszystkich zobowiązań, w tym za dokonanie 
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zapłaty wynagrodzenia należnego każdemu z podwykonawców zaangażowanych przez 
któregokolwiek z nich, oraz będą solidarnymi wierzycielami Zamawiającego. Podmioty te 
powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym, który będzie miał 
pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę. Partner wiodący 
będzie reprezentował Wykonawcę wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach 
związanych z realizacją Umowy oraz będzie upoważniony do otrzymywania od 
Zamawiającego wszelkich oświadczeń woli, informacji dla i w imieniu pozostałych 
podmiotów. 

10. Żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne 
działalnie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności, 
którą ma on według Umowy. 

 
§ 10 

Roboty i prace dodatkowe, zamienne i zaniechane 
1. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

lub wiedzy technicznej, dla zakresu robót lub prac objętych Przedmiotem Umowy będzie 
konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy też pojawi się konieczność wykonania robót 
lub prac dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowiązany jest 
poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności 
wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wpływu na termin wykonania robót lub prac, a 
także wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystąpienia takiej 
konieczności.  

2. Wykonawca może w jakimkolwiek momencie przedłożyć Zamawiającemu pisemną 
propozycję, która (w opinii Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta:  

1) przyspieszy ukończenie;  
2) zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robót,  
3) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót, 
4) w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku 

wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wpływ na 
termin wykonania robót lub prac, a także wynagrodzenie należne Wykonawcy. 

3. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robót lub prac dodatkowych, zamiennych i 
zaniechanych wykonywane będą na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego 
przez Zamawiającego oraz wymagają zawarcia aneksu do Umowy. 

4. W przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 
robót budowlanych (z zastrzeżeniem ust. 5),  wynagrodzenie to ustalone zostanie w 
oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i zweryfikowany przez Zamawiającego 
kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych 
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, 
kosztów zakupu) nie wyższych, niż średnie ich wartości dla najbardziej aktualnego i 
dostępnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim 
dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sekocenbud opisanego powyżej, przy czym 
za dany okres przyjmuje się okres sporządzenia danego kosztorysu.  

Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie 
ceny wg najbardziej aktualnych i dostępnych cenników Sekocenbud/Orgbud w danym 
okresie, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a 
dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w przywołanych 
publikacjach.  
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W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy 
sprzętu w przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na 
podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których przysługuje 
doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg 
Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i 
zysku w przypadku sprzętu. 
W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt 
tych robót/ usług będzie określony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez 
Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena z oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie 
podlega zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itd.), a 
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyższym, niż średni dla danego okresu wg 
Sekocenbud. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W 
przypadku ustalenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania niższych cen, niż 
wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości 
ustalone przez Zamawiającego. 

5. W przypadku ograniczenia zakresu robót, wysokość obniżenia wynagrodzenie ustalona 
zostanie w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i zweryfikowany przez 
Zamawiającego kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie KNR z zastosowaniem 
czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie niższych, 
niż średnie ich wartości dla najbardziej aktualnego i dostępnego w danym okresie 
cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim dla stolicy regionu 
pomorskiego wg cennika Sekocenbud opisanego powyżej, przy czym za dany okres 
przyjmuje się okres sporządzenia danego kosztorysu.  

Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie niższe, niż średnie 
ceny wg najbardziej aktualnych i dostępnych cenników Sekocenbud/Orgbud w danym 
okresie, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a 
dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w przywołanych 
publikacjach.  
W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy 
sprzętu w przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na 
podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert, do których zostaną doliczone właściwe 
narzuty na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w 
przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu. 
W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt 
tych robót/usług będzie określony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawcę. 
Przyjmuje się, że cena robót/usług z oferty nie jest ceną ostateczną i będzie podlegać 
zwiększeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie niższym, niż średni dla danego okresu 
wg Sekocenbud. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert.  

6. Nie dopuszcza się modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji 
własnych poprzez stosowanie własnych współczynników zwiększających/zmniejszających 
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany nakładów pracy sprzętu i 
robocizny przewidzianych w użytym katalogu. 

 
§ 11 

Nadzór autorski 
1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru 
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autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej dotyczącej Etapu I (robót stanowiących II 
przedmiot odbioru). 

2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego pełnić będzie nadzór autorski zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z  
dokumentacją projektową w zakresie wskazanym przez Zamawiającego; 

2) uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych i równoważnych w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej; 

3) wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 
rozwiązań powstałych w toku realizacji robót budowlanych; 

4) opiniowania (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badań 
geologicznych oraz innych opracowań z branży geotechnicznej przedkładanych przez 
wykonawcę robót budowlanych w trakcie ich realizacji; 

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wyników badań geologicznych podłoża 
gruntowego wykonywanych i przedkładanych przez wykonawcę robót w trakcie 
realizacji robót budowlanych oraz ewentualnie odbiegających od wyników badań 
sporządzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objętej niniejszym 
zamówieniem; 

6) przedkładania Zamawiającemu wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia 
rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym;  

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na 
budowę, a w przypadku, gdy proponowane zmiany będą powodować istotną zmianę 
zatwierdzonego projektu budowlanego skutkującą koniecznością uzyskania nowego 
pozwolenia na budowę – oceny i informowania Zamawiającego o tej okoliczności; 

8) udziału w naradach technicznych, w odbiorach częściowych, technicznym lub odbiorze 
końcowym,  

9) zatwierdzania projektów warsztatowych wykonawcy robót budowlanych;  
10) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy; 
11) wykonywania wszelkich praw i obowiązków projektanta związanych z pełnieniem 

nadzoru autorskiego określonego przez przepisy prawa, w szczególności wynikających z 
art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

3. Zamawiający każdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizację obowiązków 
związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, o których stanowi ust. 2 umowy. 
Podstawę podjęcia czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę stanowi w 
szczególności wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o konieczności osobistego 
stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robót budowlanych, siedzibie 
Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.  

4. Nadzór autorski pełniony będzie przez osobę wskazaną w opracowanej dokumentacji 
projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiającego z dokonaniem wpisu do 
dziennika budowy dotyczącego podjętych ustaleń lub poprzez sporządzenie stosownej 
opinii/protokołu. 

5. Każdorazowy nadzór autorski musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru. 
6. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru 

autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on 
zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie 
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kwalifikacje i pełnomocnictwa. O potrzebie zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie 
później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub 
śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego. 

 
§ 12 

Odbiór I przedmiotu odbioru 
1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli 

postępu prac projektowych.  
2. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi na podstawie protokołu odbioru. 
3. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: 

1) informację o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej; 
2) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej; 
3) oświadczenie Wykonawcy, że wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć; 

4) w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej 
przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne oświadczenie 
o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zależnymi, do wykonanego 
Przedmiotu Umowy na zasadach określonych powyżej; 

5) oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest 
identyczna z wersją papierową dokumentacji projektowej; 

6) podpisaną przez Wykonawcę kartę gwarancyjną o treści zgodnej z wzorem karty 
gwarancyjnej stanowiącym załącznik do Umowy. 

4. Wykonawca przekaże dokumentację projektową Zamawiającemu w formie pisemnej 
oraz elektronicznej zgodnie z PFU. 

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowań 
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy będzie siedziba Zamawiającego. 

6. Zamawiający może sprawdzić i zweryfikować przekazaną przez Wykonawcę dokumentację 
projektową w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczególności pod względem:  

1) kompletności; 
2) zgodności z postanowieniami Umowy, SWZ i PFU, wskazówkami Zamawiającego 

przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki 
budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania; 

3) zgodności z prawem, warunkami technicznymi i normami, 
przy czym bezskuteczny upływ w/w terminu nie oznacza, że dokumentacja projektowa 
została odebrana przez Zamawiającego lub przyjęta bez zastrzeżeń i nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do zgłaszania uwag do dokumentacji. 

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiający może: 
1) podpisać protokół odbioru bez zastrzeżeń, 
2) podpisać protokół odbioru z zastrzeżeniami i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad 

wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, jeżeli wady nie są w ocenie 
Zamawiającego istotne albo 

3) odmówić podpisania protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad lub 
przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczając Wykonawcy w tym 
celu odpowiedni termin, jeżeli wady w ocenie Zamawiającego są istotne. W takim 
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przypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu przedmiotu odbioru do dnia 
podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.  

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, Zamawiający 
będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu usunięcia 
rozbieżności. 

9. W przypadku nienależytego wykonywania Umowy, a w szczególności bezskutecznego 
upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad, Zamawiający ma 
prawo usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień 
Zamawiającego przyznanych niniejszą umową. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego w toku 
przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych 
przez Zamawiającego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania 
projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 
usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego w przedstawianych opracowaniach. 

11. Strony postanawiają, że podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności 
Wykonawcy za wady dokumentacji projektowej. Strony zgodnie wyłączają stosowanie art. 
55 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odbiór dokumentacji 
projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji 
projektowej oraz nie stanowi jej przyjęcia bez zastrzeżeń, w rozumieniu art. 55 ust. 4 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiającego 
uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji.  

12. Dokumentacja projektowa musi spełniać wszelkie wymogi określone w PZP w zakresie 
dotyczącym opisywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza 
wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest 
przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma 
możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń, a Wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie 
wskazanie. 

13. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
Wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność 
takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku 
obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych cech i parametrów, które 
umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 

14. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną ujawnione wady w 
dokumentacji projektowej, a Wykonawca składa oświadczenie, że dokumentacja jest 
wolna od wad, to Zamawiający ma prawo przeprowadzić odpowiednie postępowanie 
wyjaśniające, w szczególności powołać niezależnego eksperta. W przypadku stwierdzenia 
w toku postępowania wyjaśniającego, że dokumentacja projektowa ma wady, 
Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty postępowania wyjaśniającego. Wykonawca 
także naprawi Zamawiającemu wszelkie szkody, które ten poniósł w związku z wadami 
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dokumentacji projektowej, jak również wykona roboty budowlane konieczne do 
wykonania w związku ze stwierdzonymi wadami. 

 
§ 13 

Odbiór robót i Świadectwo Przejęcia Przedmiotu Umowy 
1. W terminie zakończenia robót  (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) Umowy) Wykonawca: 

1) zakończy wszystkie roboty i czynności objęte Umową niezbędne do przystąpienia do 
użytkowania obiektów objętych Przedmiotem Umowy, 

2) wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym, 
3) przygotuje i złoży dokumentację odbiorową w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej w formacie PDF na płycie CD-R lub DVD-R w liczbie egzemplarzy 
określonej w PFU, 

4) złoży właściwemu organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki prac 
geodezyjnych do weryfikacji. 

2. Odbiór robót (techniczny), stanowiący wstępne (z zastrzeżeniem ust. 12) potwierdzenie 
zakończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie Umowy, nastąpi w ciągu 14 
dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego spełnienia przez Wykonawcę warunków 
określonych w ust. 1 i w PFU, przy czym bezskuteczny upływ w/w terminu nie oznacza, że 
Przedmiot Umowy został odebrany przez Zamawiającego. Odbiór robót (techniczny) nie 
stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie 
stanowi, z zastrzeżeniem ust. 12, podstawy do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury/faktur końcowej/ych zgodnie z § 5 ust. 7 Umowy. 

3. Zamawiający dokona potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych 
w ust. 1 nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do 
odbioru Zamawiającemu, przy czym bezskuteczny upływ w/w terminu nie oznacza 
potwierdzenia przez Zamawiającego gotowości do odbioru. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót będzie spisany protokół odbioru, 
zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac 
zaległych.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót (z wyjątkiem drobnych prac 
zaległych niewpływających na możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem), niewłaściwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych 
prób i sprawdzeń, a także braku dokumentacji odbiorowej spełniającej warunki 
określone w Umowie, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone: 
1) wada/wady nadająca/e się do usunięcia i niewpływająca/e na możliwość użytkowania 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zaległe – Strony spiszą protokół z 
wyznaczonym terminem jej/ich usunięcia lub wykonania; 

2) wada/wady nie nadająca/e się do usunięcia i niewpływająca/e na możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tej wady/tych wad 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

3) wada/wady nie nadająca/e się do usunięcia i uniemożliwiająca/e użytkowanie obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić odbioru robót i zażądać 
powtórnego, wolnego od wad wykonania robót lub odstąpić od Umowy. 
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7. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru robót 
(technicznego), na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego złoży 
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych 
objętych Przedmiotem Umowy, a jeżeli decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie jest 
wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Wykonawca we wskazanym 
terminie dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, o 
ile będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 12, wystąpi do Zamawiającego o wydanie Świadectwa 
Przejęcia Przedmiotu Umowy: 

1) po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, lub 
2) po uzyskaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub upływie terminu do wniesienia sprzeciwu 
przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy - w 
przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów objętych Przedmiotem 
Umowy nie jest w świetle obowiązujących przepisów prawa wymagane, 

oraz po wykonaniu wszystkich zobowiązań Wykonawcy, z wyjątkiem zobowiązań 
wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania 
drobnych prac zaległych. Do wystąpienia Wykonawca załączy decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektów budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, a jeżeli decyzja o 
pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa – kopię zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego 
złożenia do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz zaświadczeniem tego organu 
o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu w związku ze złożonym zawiadomieniem lub 
oświadczeniem Wykonawcy, że organ w terminie ustawowym nie zgłosił takiego 
sprzeciwu.  

9. W terminie do 14 dni od dnia wystąpienia Wykonawcy oraz spełnienia warunków 
wskazanych w ust. 8, Zamawiający wystawi i wyda Świadectwo Przejęcia Przedmiotu 
Umowy, które będzie stanowiło podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur/y 
końcowych/ej.  

10. Z chwilą wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy na Zamawiającego 
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia robót objętych Przedmiotem Umowy, a także 
koszty utrzymania tych robót. Wykonawca do dnia wydania Świadectwa Przejęcia 
Przedmiotu Umowy ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy.  

11. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w usuwaniu wady/wad, Zamawiający uprawniony 
jest do zlecenia wykonania tych czynności osobom trzecim na wyłączne ryzyko i całkowity 
koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę do czasu 
usunięcia wady, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu. Jednocześnie 
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, na 
warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane 
przez podmiot trzeci roboty i użyte do nich materiały i urządzenia. Koszty wykonania tych 
czynności Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku braku możliwości 
potrącenia pełnej kwoty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty powstałej różnicy. 

12. Jeżeli w świetle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowiązany 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych Przedmiotem 
Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, to 
wówczas odbiór robót (techniczny) przez Zamawiającego jest potwierdzeniem wykonania 
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robót budowlanych, jest równoznaczny z wystawieniem przez Zamawiającego 
Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy i podpisaniem protokołu odbioru końcowego 
oraz stanowi w szczególności podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur/y 
końcowych/ej. W sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, wszelkie odniesienia w 
niniejszej Umowie oraz innych dokumentach określających jej treść do terminu wydania/ 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy należy rozumieć jako odniesienia 
do terminu podpisania protokołu odbioru robót.   

13. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o „obiektach budowlanych objętych 
Przedmiotem Umowy”  lub „obiektach objętych Przedmiotem Umowy” należy przez to 
rozumieć obiekty zrealizowane w ramach II przedmiotu odbioru.  

 
§ 14 

Ubezpieczenia 
Wykonawca oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą, niż 3 000 
000,00 zł i zobowiązuje się utrzymać ciągłość tego ubezpieczenia na cały okres 
obowiązywania Umowy, a na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć 
dokumenty potwierdzające powyższe. 

 
§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
1. Dla zapewnienia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie  

w wysokości ……………………………… zł. 
2. Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. 
3. W terminie 30 dni od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, 

Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymując pozostałe 30% na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakości. 

4. Kwota zabezpieczenia stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  
i gwarancji jakości zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie najdłuższego okresu 
rękojmi lub gwarancji jakości.  

5. Termin ważności zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie niepieniężnej nie może 
upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia 
Przedmiotu Umowy. 

6. Termin ważności zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady i gwarancji jakości w formie niepieniężnej nie może upłynąć wcześniej, niż z 
upływem 15 dni od zakończenia najdłuższego okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

7. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż  
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio 
przesunąć termin ważności zabezpieczenia lub wnieść nowe zabezpieczenie, a 
potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu co najmniej 30 dni przed 
upływem ważności zabezpieczenia. 

8. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 7 nie doręczy Zamawiającemu 
dokumentu potwierdzającego przesunięcie terminu ważności zabezpieczenia, 
Zamawiający będzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w 
pieniądzu poprzez wypłatę całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia Zamawiającego 
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opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 
9. Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego sumy gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 16 

Kary umowne 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę 

naliczane będą kary umowne. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu: 
a) zakończenia prac projektowych określonego w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. a) Umowy –  

w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego za wykonanie I przedmiotu odbioru za 
każdy dzień zwłoki, 

b) zakończenia robót budowlanych określonego w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. b) Umowy –  
w wysokości 0,15 % wynagrodzenia umownego za wykonanie II przedmiotu odbioru 
za każdy dzień zwłoki, 

c) wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy określonego w § 4 
ust. 1 pkt 2) Umowy – w wysokości 0,075 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień 
zwłoki. 

2) za nieusunięcie wady ujawnionej przy odbiorze albo w okresie rękojmi i gwarancji 
jakości – w wysokości 0,07 % wynagrodzenia umownego brutto za dany przedmiot 
odbioru, którego dotyczy wada, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego 
przez Zamawiającego na usunięcie wady; 

3) jeżeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiającego wykonuje prace projektowe lub 
roboty niezgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – 
w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie uchybienia; 

4) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto; 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjątkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 
którym zgodnie z § 8 ust. 2 Umowy Zamawiający płaci bezpośrednio – w wysokości 
10.000,00 zł za każde zdarzenie; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 3.000,00 zł za każde zdarzenie; 

7) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii  
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00 zł za każde 
zdarzenie; 

8) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 22 Umowy – w wysokości 250,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę);  

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty – w 
wysokości 2.000,00 zł za każde zdarzenie; 

10) w przypadkach określonych w załączniku nr 4 do Umowy „Zasady bezpieczeństwa pracy 
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dla umów o roboty budowlane” – w wysokości określonej w załączniku; 
11) w przypadkach określonych w załączniku nr 5 do Umowy „Szczegółowe zasady 

odpowiedzialności Wykonawcy w związku z utrzymaniem zieleni podczas realizacji 
robót budowlanych ” – w wysokości określonej w załączniku; 

12) za nieprzedłożenie kopii umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i ochrony 
drogi lub dokumentu potwierdzającego brak konieczności zawarcia takiej umowy  – w 
wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z § 9 
ust. 3 pkt 31) Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia umowy lub 
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na złożenie kopii umowy 
lub dokumentu; 

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 
19 ust. 2 lub 3 Umowy – w wysokości 10.000,00 zł za każde zdarzenie; 

14) w wysokości 500,00 zł za brak uczestnictwa w spotkaniu lub naradzie technicznej na 
etapie prac projektowych lub w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego osób 
posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania wskazanych w załączniku nr 
6 do Umowy lub zaakceptowanych przez Zamawiającego, jeśli ich zmiana nie wymagała 
zmiany Umowy – za każde zdarzenie 

15) za nieprzedłożenie „Raportu miesięcznego”, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 34 Umowy 
– w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie się 
łączne  wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 3 ust. 1 Umowy, o ile Umowa nie 
stanowi inaczej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy kar umownych. Zamawiający ma również prawo uzyskać wartość każdej kary 
umownej z udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

6. Każda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezależna od siebie, a 
Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

7. Łączny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowej 
umowy nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 

 
§ 17 

Gwarancja jakości i rękojmia 
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości na I przedmiot odbioru na warunkach 

określonych w załączniku nr 1a do Umowy na okres od dnia podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji projektowej do upływu okresu rękojmi 
dla robót budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej Umowy (II przedmiot 
odbioru).  

2. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakości na II przedmiot odbioru na warunkach 
określonych w załączniku nr 1b do Umowy na okres ………… miesięcy od dnia 
wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku, 
gdy Przedmiot Umowy obejmuje swoim zakresem wykonanie poziomego oznakowania 
grubowarstwowego lub cienkowarstwowego to okres gwarancji jakości oznakowania 
poziomego wynosi: 

1) dla oznakowania grubowarstwowego – 36 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa 
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Przejęcia Przedmiotu Umowy; 
2) dla oznakowania cienkowarstwowego – 12 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa 

Przejęcia Przedmiotu Umowy. 
3. W dniu podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej Wykonawca wystawi 

kartę gwarancyjną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do Umowy. W przypadku nie 
wykonania ww. zobowiązania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji będzie dokument Umowy. 

4. W dniu wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi 
kartę gwarancyjną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do Umowy. W przypadku 
niewykonania ww. zobowiązania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji będzie dokument Umowy. 

5. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot odbioru rękojmi na okres odpowiadający 
okresowi gwarancji jakości określonemu w ust. 1 lub 2.  

6. W przypadku odmowy usunięcia wady lub zwłoki w jej usunięciu w stosunku do terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu albo 
złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za zwłokę przewidzianej w innych postanowieniach Umowy do czasu 
usunięcia wady albo złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia. Jednocześnie 
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, na 
warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane 
przez podmiot trzeci roboty i użyte do nich materiały i urządzenia.  

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prac lub robót 
objętych przedmiotem Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania w karcie gwarancyjnej adresu poczty 
elektronicznej (e-mail) właściwego w sprawach związanych z usuwaniem wad. 
Wykonawca będzie uznawał pocztę elektroniczną przekazywaną na wskazany adres e-
mail za skutecznie doręczoną. 

 
§ 18 

Odstąpienie od Umowy 
1. Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa Zamawiający ma prawo odstąpić od 

całości lub części Umowy w terminie 180 dni od dnia powzięcia wiadomości  o 
następujących okolicznościach: 

1) w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających 
z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia; 

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dłużej 
niż 7 dni; 

3) jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została wszczęta likwidacja Wykonawcy; 
4) w przypadku dłuższej niż 30 dni zwłoki w prowadzeniu prac projektowych lub robót w 

stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego; 
5) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu 
tych obowiązków; 

6) niedotrzymania terminu zakończenia robót określonego w § 4 Umowy; 
7) w przypadku wielokrotnego niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wynikającego z § 22 Umowy; 
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8) w przypadku zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu zaakceptowanego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu określonego w Umowie; 

9) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 14 Umowy; 
10) w przypadku nieprzedłożenia kopii umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i 

ochrony drogi w terminie określonym w Umowie lub w przypadku nieprzedłożenia 
dokumentu potwierdzającego brak konieczności zawarcia takiej umowy w terminie 
określonym w Umowie, 

11) zmiany lub wydania nowych wytycznych, warunków, postanowień, decyzji lub 
uzgodnień, choćby nieostatecznych, właściwych organów administracji i innych 
podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji dotyczących 
Przedmiotu Umowy, 

12) wszczęcia postępowań dotyczących Przedmiotu Umowy, które uzasadniają lub skutkują 
koniecznością wstrzymania prac lub powodują, że konieczne jest wprowadzenie 
istotnych zmian do Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku konieczności wielokrotnego 
dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub 
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 
za wyjątkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, którym zgodnie z § 8 ust. 2 
Umowy Zamawiający płaci bezpośrednio. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia. 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiający jest uprawniony odstąpić od 
Umowy i usunąć Wykonawcę z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.  

5. Odstąpienie od Umowy, w przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia 
Zamawiającego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robót objętych Umową 
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar 
umownych określonych w niniejszej Umowie. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od Umowy będzie wywoływało skutki 
wyłącznie ex nunc („na przyszłość”).  

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawcę o odstąpieniu od Umowy przez 
Zamawiającego, Wykonawca winien opuścić teren budowy, przekazując Zamawiającemu 
wszystkie zrealizowane prace projektowe, roboty budowlane, dokumenty sporządzone 
przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy oraz inne dokumenty sporządzone 
przez niego lub dla niego.  

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki 
szczegółowe: 

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprócz tych, które poleci Zamawiający w celu 
ochrony życia i własności, czy też bezpieczeństwa; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od 
Umowy; 

3) w terminie 3 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac/robót 
w toku na dzień odstąpienia od Umowy; 

4) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
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objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy; 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie 
materiały, urządzenia, sprzęty przez niego dostarczone lub wniesione wraz  
z zapleczem budowy, uporządkuje Teren Budowy i przekaże protokolarnie 
Zamawiającemu; 

6) wykona polecenia Zamawiającego dotyczące cesji na rzecz Zamawiającego jakiejkolwiek 
umowy z Podwykonawcą.  

10. Zamawiający na podstawie protokołu inwentaryzacji dokona ustalenia wartości 
prac/robót wykonanych należycie przez Wykonawcę na dzień odstąpienia, biorąc pod 
uwagę wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.  

11. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 
1 PZP w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

 
§ 19 

Zmiany postanowień Umowy 
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje 

również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy w następujących 
okolicznościach: 

1) zmiana terminów wykonania Umowy:  
1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione  

przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności w przypadkach wystąpienia: 
a) klęsk żywiołowych, 
b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacją techniczną, sztuką 
budowlaną i wiedzą techniczną albo uniemożliwiających zachowanie reżimu 
technologicznego, a także uniemożliwiających przeprowadzanie prób i sprawdzeń 
lub dokonywanie odbiorów; 

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 
b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 
c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 
d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w PFU warunków geologicznych, 
e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w PFU warunków terenowych, w 

szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych; 

1.3) zmiany będące następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które 
spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w PFU; 

1.4) w przypadku zmiany sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany dotyczącej 
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych; 
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1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji  
i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji,  
w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli lub użytkowników 
obiektów lub gruntów związanych z inwestycją, które spowodowały niezawinione 
przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie 
ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń lub uzgodnień itp., 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

c) opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji 
inwestycji; 

d) konieczność koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej 
umowy z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez inne podmioty lub 
dla innych zadań inwestycyjnych lub skutkującymi koniecznością wprowadzenia 
zmian do przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych; 

e) konieczność zastosowania odmiennych rozwiązań projektowych z uwagi na 
uzgodnienia z podmiotami, o których mowa w lit. d) – o czas niezbędny dla 
wprowadzenia odmiennych rozwiązań projektowych lub o czas przekroczenia 
typowych w danych okolicznościach terminów dokonania uzgodnień 

1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości 
a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad 
lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, 
jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 

1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące brakiem 
możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności 
przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę 
opóźnienie; 

1.8) kolizja z planowanymi, projektowanymi lub równolegle realizowanymi robotami 
budowlanymi; 

1.9) wynikające ze szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów 
wyjściowych do projektowania; 

1.10) w przypadku, gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii, 
stanu zagrożenia epidemicznego lub z konfliktem zbrojnym pomiędzy Rosją a 
Ukrainą spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie; 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin 
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności. 
 

2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 
2.1) spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 
wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 
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budowlanych, instalacji i urządzeń, 
b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, 
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających 
termin realizacji zamówienia, 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 
na poniesienie niższych kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji 
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 
robót, 

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie 
czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonania robót, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, 

e) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in. 
technicznych/technologicznych/materiałowych), niż wskazane w PFU, w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

f)  odmienne od przyjętych w PFU warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach, 

g) odmienne od przyjętych w PFU warunki terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy 
administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 

i)   konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań (m.in.. technicznych/technologicznych/materiałowych) ze względu na 
zmiany obowiązującego prawa, 

j)   konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 
gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub 
robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 
czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, 

k) kolizja z planowanymi, projektowanymi lub równolegle realizowanymi robotami 
budowlanymi; 

l) konieczność koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej 
Umowy lub zastosowania odmiennych od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań 
projektowych w związku z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez 
inne podmioty lub w ramach innych zadań inwestycyjnych; 

m)   zmiany związane z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii 
lub z konfliktem zbrojnym pomiędzy Rosją a Ukrainą. 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 
2.1) zmiana sposobu spełnienia świadczenia możliwa jest w szczególności w następującym 
zakresie: 

− zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, 
− zmiana materiałów i technologii wykonania robót, 
− zmiana lokalizacji budowanych urządzeń, 
− zmiana zakresu prac projektowych lub robót objętych Umową, w tym ich zwiększenie 

lub ograniczenie, 
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− zmiana terminu zakończenia Przedmiotu Umowy lub 
− zmiana wysokości wynagrodzenia.  

  
2.2) zmiana osób wskazanych w Ofercie lub w Umowie, przy pomocy których wykonawca 

realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w SWZ, 
według polityki kadrowej wykonawcy. 

3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, 
b) zmiana obowiązującej stawki VAT lub podatku akcyzowego, 
c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 

obowiązku podatkowego itp., 
d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego 

z realizacji części Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy – z zastrzeżeniem, iż rezygnacja nie może dotyczyć więcej, niż 20 % 
Przedmiotu Umowy, 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle realizowanymi robotami budowlanymi, 
f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ, 
g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub 

usług lub dostaw, 
h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 

Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 
i) w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy, niż 12 miesięcy – 

zmian wysokości wynagrodzenia w następstwie: 
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, 

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych; 

j) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na 
niezgodności treści Umowy z Ofertą. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie prac projektowych w przypadkach umów przewidujących 
okres wykonania zamówienia dłuższy niż 6 miesięcy (z uwzględnieniem aneksów 
zmieniających termin wykonania umowy) w zakresie, o którym mowa w art. 439 PZP, na 
następujących zasadach: 

1) Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wartość bezwzględna Z, 
obliczonego zgodnie z wzorem:  

 
Z = Ww-1  

gdzie: 
Ww – wskaźnik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustępu 
wyniesie co najmniej 0,06 tj. │Z│≥ 0,06; 
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2) zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie pod warunkiem spełnienia 

wymagania, o którym mowa w pkt 1) powyżej; pierwsze żądanie waloryzacji 
wynagrodzenia może zostać złożone nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, a kolejne żądania zmiany wynagrodzenia mogą być składane po 
upływie co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia drugiej stronie poprzedniego, 
zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodzenia; 

3) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za części Przedmiotu 
Umowy (wyodrębnione w Umowie przedmioty odbioru), które nie zostały wykonane i 
przekazane Zamawiającemu przed dniem złożenia drugiej stronie zgodnego z umową 
żądania waloryzacji wynagrodzenia; 

4) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za prace związane ze 
zmianą sposobu świadczenia (w szczególności prace dodatkowe lub zamienne); 

5) żądanie zmiany wynagrodzenia w odniesieniu do danej części Przedmiotu Umowy 
(wyodrębnionego w Umowie przedmiotu odbioru) nie może zostać złożone po 
umownym terminie jej wykonania; 

6) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o miesięczne wskaźniki cen towarów i usług 
konsumpcyjnych – Tablica 1 (Inne towary i usługi) publikowane przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego odnoszące się do miesiąca poprzedniego (zwane dalej 
„wskaźnikiem GUS”). W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, 
zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 
Prezesa GUS. Jako miesięczne wartości wskaźników do obliczenia wskaźnika waloryzacji 
(Ww) zgodnie z punktem 7) poniżej, przyjmuje się: 

a) w przypadku pierwszej waloryzacji - wartości wskaźnika GUS z okresu pomiędzy: 
ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu 
złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia, a 
pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po dniu otwarcia ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto 
umowę; 

b) w przypadku kolejnych waloryzacji - wartości wskaźnika GUS z okresu pomiędzy: 
ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu 
złożenia drugiej stronie zgodnego z umową bieżącego żądania waloryzacji 
wynagrodzenia, a pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po 
złożeniu poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia; 

7) obliczenie wysokości kwoty waloryzacji (wartości zwiększenia/zmniejszenia 
wynagrodzenia) nastąpi według wzoru: 

 
Kw = (Kp * Ww – Kp) * R 

gdzie: 
Kw – kwota waloryzacji 
Kp – kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia określona zgodnie z 
punktem 3) niniejszego ustępu  
R – współczynnik podziału ryzyka zmiany cen pomiędzy stronami Umowy wynoszący 
0,5 
Ww – wskaźnik waloryzacji wyrażony liczbowo, określony według następującego 
wzoru: 

a) w przypadku pierwszej waloryzacji: 
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Ww = (W0/100)*(W1/100)*…..(WN/100) 

gdzie: 
W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po dniu otwarcia 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego 
zawarto umowę 
W1…., WN…. – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS publikowane w okresie do 
dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia 
włącznie; 
 

b) w przypadku kolejnych waloryzacji: 
 
Ww = (W0/100)*(W1/100) *…..(WN/100) 

gdzie: 
W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po złożeniu 
poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia 
W1…., WN…. – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS opublikowane po publikacji 
wskaźnika W0  do dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania 
waloryzacji wynagrodzenia włącznie; 
 

8) maksymalna nominalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dopuszczona przez 
Zamawiającego w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wynosi 10 % 
wynagrodzenia ofertowego za I przedmiot odbioru; 

9) zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wyczerpuje 
roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą, o której mowa w 439 PZP; 

10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem 
niniejszego ustępu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy, niż 6 miesięcy (liczony wraz z 
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia 
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio; 

11) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy; 
Wykonawca zobowiązany jest do załączania do żądania, o którym mowa w pkt 1), 
szczegółowego sposobu wyliczenia kwoty waloryzacji, a Zamawiający ma prawo jego 
weryfikacji; 

12) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia 
Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy; 

13) kwota waloryzacji określona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwiększa lub zmniejsza 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie zapłacone zgodnie z § 7 Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za 
wykonanie robót budowlanych w przypadkach umów przewidujących okres wykonania 
zamówienia dłuższy niż 6 miesięcy (z uwzględnieniem aneksów zmieniających termin 
wykonania umowy) w zakresie, o którym mowa w art. 439 PZP, na następujących 
zasadach: 

1) Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie, gdy wartość bezwzględna Z, 
obliczonego zgodnie z wzorem:  

Z = Ww-1  
gdzie: 
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Ww – wskaźnik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustępu  
wyniesie co najmniej 0,08 tj. │Z│≥0,08; 

2) zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego miesiąca 
kalendarzowego po miesiącu, w którym zostanie złożone żądanie waloryzacji 
wynagrodzenia, pod warunkiem spełnienia wymagania, o którym mowa w pkt 1) 
powyżej; pierwsze żądanie waloryzacji wynagrodzenia może zostać złożone nie 
wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a kolejne żądania zmiany 
wynagrodzenia mogą być składane po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia 
drugiej stronie poprzedniego, zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodzenia; w 
każdym przypadku żądanie waloryzacji wynagrodzenia może zostać złożone przez 
Wykonawcę wyłącznie na koniec miesiąca kalendarzowego wraz z miesięcznym 
protokołem zaawansowania wykonanych robót/prac; 

3) waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostałe 
do wykonania po zakończeniu miesiąca, w którym złożono żądanie waloryzacji 
wynagrodzenia, określone na podstawie protokołu zaawansowania wykonanych 
robót/prac wystawionego za miesiąc, w którym złożono drugiej stronie zgodne z 
umową żądanie zmiany wynagrodzenia, oraz tabeli elementów wynagrodzenia 
ryczałtowego; 

4) waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze 
zmianą sposobu świadczenia (w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne); 

5) żądanie zmiany wynagrodzenia nie może zostać złożone po umownym terminie 
zakończenia robót; 

6) waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o miesięczne wskaźniki cen produkcji 
budowlano-montażowej – Tablica 1. (Ogółem) publikowane przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego odnoszące się do miesiąca poprzedniego (zwane dalej 
„wskaźnikiem GUS”). W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, 
zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez 
Prezesa GUS. Jako miesięczne wartości wskaźników do obliczenia wskaźnika waloryzacji 
(Ww) zgodnie z punktem 7) poniżej, przyjmuje się: 

a) w przypadku pierwszej waloryzacji – wartości wskaźnika GUS z okresu pomiędzy: 
ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu 
złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia, a 
pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po dniu otwarcia ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto 
umowę; 

b) w przypadku kolejnych waloryzacji – wartości wskaźnika GUS z okresu pomiędzy: 
ostatnią znaną miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną najpóźniej w dniu 
złożenia drugiej stronie zgodnego z umową bieżącego żądania waloryzacji 
wynagrodzenia, a pierwszą miesięczną wartością wskaźnika GUS opublikowaną po 
złożeniu poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia; 

7) obliczenie wysokości kwoty waloryzacji (wartości zwiększenia/zmniejszenia 
wynagrodzenia) nastąpi według wzoru: 

Kw = (Kp * Ww – Kp) * R 
gdzie: 

Kw – kwota waloryzacji, 
Kp – kwota do zwaloryzowania, tj. kwota wynagrodzenia określona zgodnie z 
punktem 3) niniejszego ustępu, 
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R – współczynnik podziału ryzyka zmiany cen pomiędzy stronami Umowy wynoszący 
0,5, 
Ww – wskaźnik waloryzacji wyrażony liczbowo, określony według następującego 
wzoru: 

a) w przypadku pierwszej waloryzacji: 
Ww = (W0/100)*(W1/100)*…..(WN/100) 

gdzie: 
W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po dniu otwarcia 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego 
zawarto umowę 
W1…., WN…. – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS publikowane w okresie do 
dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia 
włącznie; 

b) w przypadku kolejnych waloryzacji : 
Ww = (W0/100)*(W1/100) *…..(WN/100) 

gdzie: 
W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po złożeniu 
poprzedniego zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodzenia, 
W1…., WN…. – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS opublikowane po publikacji 
wskaźnika W0  do dnia złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania 
waloryzacji wynagrodzenia włącznie; 

8) maksymalna nominalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dopuszczona przez 
Zamawiającego w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wynosi 10 % 
wynagrodzenia ofertowego za II przedmiot odbioru; 

9) zmiana wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego ustępu wyczerpuje 
roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą, o której mowa w 439 PZP; 

10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem 
niniejszego ustępu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres dłuższy, niż 6 miesięcy (liczony wraz z 
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia 
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio; 

11) zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do Umowy; 
Wykonawca zobowiązany jest do załączania do żądania, o którym mowa w pkt 1), 
szczegółowego sposobu wyliczenia, o którym mowa w ust. 10, protokołu 
zaawansowania wykonanych robót/prac oraz zaktualizowanej zgodnie z powyższymi 
zasadami tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego, a Zamawiający ma prawo ich 
weryfikacji; 

12) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia 
Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy; 

13) kwota waloryzacji określona zgodnie z pkt 7) odpowiednio zwiększa lub zmniejsza 
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie zapłacone zgodnie z § 8 Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), 
d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów 
i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji robót, zmiana zakresu robót objętych 
Umową, w tym ich zwiększenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakończenia 
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokości wynagrodzenia. 

5. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku 
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akcyzowego dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie 
podpisania aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w treści aneksu. 

6. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 i 3 możliwa jest również, 
powiązana ze zmianą terminu, sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, 
odpowiednia zmiana sposobu lub zasad rozliczania lub zmiana wysokości 
wynagrodzenia. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na 
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

8. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian 
postanowień Umowy, które nie dotyczą treści Oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy. 

9. Nie stanowi zmiany Umowy: 
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 
2) zmiana danych teleadresowych, 
3) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego nie powodująca zmiany terminu 

realizacji Umowy, 
4) zmiana osób wskazanych w § 23 ust. 2 Umowy. 

10. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, ust. 2 lub ust. 3, a w 
przypadku: 

1) zmiany terminu – do przedłożenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzględniającego przewidywane opóźnienie w wykonaniu umowy; 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia – do przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia 
określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie, w tym wpływu zmian, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i), na wysokość wynagrodzenia oraz zaktualizowanej tabeli 
elementów wynagrodzenia ryczałtowego. 

Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. 
11. Zmiany Umowy nie mogą modyfikować ogólnego jej charakteru. 
12. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej. 
 

§ 20 
Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 

1. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, powinny mieć 
formę pisemną pod rygorem nieważności. Umowa o podwykonawstwo nie może 
zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 
dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami niniejszej Umowy i musi określać co najmniej: 

1) strony umowy ze wskazaniem osób reprezentujących; 
2) przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem zakresu i terminu wykonania; 
3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pieniężnej ze 

wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia 
brutto, o charakterze: 

a) ryczałtowym, 
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b) kosztorysowym (ryczałtowo-ilościowym, tj. sumą iloczynów cen jednostkowych 
określonych w kosztorysach ofertowych i ilości faktycznie wykonanych robót 
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartości maksymalnego zobowiązania 
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, którego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu 
do umowy; 

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementów wynagrodzenia 
ryczałtowego w układzie zgodnym z tabelą elementów wynagrodzenia ryczałtowego 
stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy lub – w przypadku wynagrodzenia 
kosztorysowego (ryczałtowo-ilościowego) – elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w 
formie kosztorysu ofertowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów w układzie 
zgodnym z tabelą elementów wynagrodzenia ryczałtowego stanowiącą załącznik nr 2 
do Umowy; 

5) zakaz dokonywania potrąceń/zatrzymań z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz 
innych należności odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelności Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 
wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

7) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie  

o podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy wynikającego ze złożonej Oferty lub Umowy za tę część zamówienia, która 
ma być wykonana przez Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego 
Dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie 
zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

3. W umowach o podwykonawstwo należy wskazywać terminy zapłaty za wykonane roboty 
dostawy lub usługi określone jako nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 
dostawy lub usługi. 

4. Terminy, sposób oraz warunki płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru robót wykonanych w ramach umowy o 
podwykonawstwo nie mogą być ukształtowane w sposób mniej korzystny dla 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niż warunki określone w tym zakresie dla 
Wykonawcy w Umowie z Zamawiającym. Rozliczenie końcowe Wykonawcy z 
Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą nie może być uzależnione od wystawienia 
lub wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. 

5. Umowa zawierana z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą nie może przewidywać 
dokonywania: 

1) potrąceń/zatrzymań z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 
kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych i innych należności Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy; 

2) cesji lub przenoszenia wierzytelności wynikających z umowy na inne podmioty chyba, 
że Zamawiający wyrazi na powyższe uprzednią zgodę wprost (nie domniemaną) w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych 
Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby 
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właściwie upoważnione przez Wykonawcę. 
7. Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający 

umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS 
lub umowy nie podpisuje osoba prowadząca działalność gospodarczą. 

 
§ 21 

Zasady zawierania umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami 
1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego 

Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 
były to działania lub zaniechania Wykonawcy.   

2. Wykonawca zamierzający zawrzeć z podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
projekt tej umowy a także projekt zmiany tej umowy celem akceptacji. 

3. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, obowiązany jest: 

1) uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
wymaganiami określonymi w SWZ oraz w § 20 Umowy; 

2) przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą 
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robót budowlanych nie 
jest wymagana, gdy spełnione są łącznie 2 warunki: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy i usługi; 
b) umowę o podwykonawstwo zamierza zawrzeć Podwykonawca robót budowlanych 

zaakceptowany zgodnie z ust. 6. 
4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypełniać wymagania dla umowy  

o podwykonawstwo określone w SWZ oraz § 20 Umowy.  
5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,  

o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowiązany jest zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego 
projektu umowy, z zastrzeżeniem ust. 10. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciągu 
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 
Zamawiający zgłasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw 
do umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ lub 
§ 20 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptację umowy o 
podwykonawstwo. Zamawiający uzna przedłożenie oryginału zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, za wykonanie obowiązku 
przedstawienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy.  

7. W przypadku, gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez 
Wykonawcę Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę są dostawy lub usługi, 
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli jej wartość jest równa lub przekracza 0,5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jeśli wartość umowy o 
podwykonawstwo jest większa niż 50.000,00 zł. Zamawiający uzna przedłożenie oryginału 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, za 



  34  

wykonanie obowiązku przedstawienia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej 
umowy.  

8. Postanowienia ust. 1-7 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o 
podwykonawstwo. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych 
przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zasad zawierania umów, o jakich 
mowa w ust. 1-7 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo określonych w 
SWZ i § 20 Umowy. 

10. Projekt umowy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 
II piętro, pok. 203 – kancelaria) lub przesłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail: 
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl. 

11. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy lub oryginał umowy należy złożyć 
w siedzibie Zamawiającego (80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, II piętro, pok. 203 – 
kancelaria) lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego za pośrednictwem poczty albo 
kuriera, lub przesłać w wersji elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami 
elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-
umowy@gdansk.gda.pl. 

12. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): 
………………………………………………… jako właściwy w sprawach związanych z weryfikacją 
projektów i kopii umów o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje pocztę elektroniczną 
przekazywaną na wskazany adres e-mail za skutecznie doręczoną. 

13. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
przedstawia odpowiednie oświadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5 i 7 PZP.  

14. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

15. Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje się wobec Dalszych Podwykonawców. 
16. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie 

stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia 
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. 
Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych w 
Umowie. 

 
§ 22 

Zatrudnianie na umowę o pracę 
1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na 

podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, osoby 
wykonujące następujące czynności: 

1) wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych, prac przygotowawczych; 
2) budowa kwater grzebalnych, 
3) budowa utwardzonych dróg cmentarnych, placów, zjazdów z dróg publicznych, 
4) budowa systemu odprowadzenia wód opadowych, 
5) przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, 
6) budowa wodociągu letniego wraz z punktami czerpania wody, 
7) budowa ustępów (toalet) ogólnodostępnych, przyłączonych do sieci 
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elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
8) budowa  obiektów małej architektury, 
9) budowa punktów gromadzenia odpadów stałych, 
10) budowa parkingu z miejscami postojowymi dla samochodów oraz rowerów, 
11) nasadzenia zieleni ozdobnej (drzewa, krzewy, trawniki), 
12) wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza, I tablic promocyjnych. 

Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie 
realizowany Przedmiot Umowy. 

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy kierowników budowy 
oraz kierowników robót.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 
wymogów i dokonywania ich oceny; 

3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów; 

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w 
ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy, 

2) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) (tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
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powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z RODO. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, 
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w § 16 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 23 

Inne postanowienia 
1. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego 

urządzenia obciążają Wykonawcę. 
2. Przedstawiciele Zamawiającego w związku z realizacją Umowy: 

1) etap prac projektowych: …………………………………; 
2) etap robót budowlanych 

a) ………………………………… - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodącym inspektorem; 
b) ………………………………… - pozostali inspektorzy nadzoru. 

3. Kierownikiem budowy będzie: 
1) Kierownik budowy: ……………………………………… . 

4. Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do Umowy – „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego”. 

 
§ 24 

Ochrona danych osobowych 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego – w odniesieniu do 
osób, których dane przekaże Zamawiającemu w toku realizacji Umowy. Zamawiający 
przekaże Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowiązku. 

 
§ 25 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa 

zależne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
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pokrewnych do opracowanych w ramach Umowy dokumentacji projektowej oraz innych 
utworów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majątkowych osób trzecich oraz do 
przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej i innych utworów w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

3. Wykonawca z chwilą faktycznego przekazania dokumentacji projektowej lub innego 
utworu (lub jakiejkolwiek jej/jego części) Zamawiającemu przenosi w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 Umowy, wszelkie majątkowe prawa 
autorskie oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych do wszystkich przekazanych utworów (lub ich części) na Zamawiającego bez 
ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na następujących polach 
eksploatacji: 

1) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części, dla potrzeb realizacji 
inwestycji oraz przyszłych projektów i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych 
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz dokumentowania i rejestrowania 
postępu realizacji robót budowlanych; 

2) korzystanie z utworu w dowolny sposób, w całości lub w części w celach reklamowych, 
promocyjnych, marketingowych; 

3) użytkowanie utworu na własny użytek, użytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 
Gdańska oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań 
Zamawiającego; 

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w 
postaci materialnych nośników dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych technik, w 
szczególności technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego; 

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostępnianie, rozpowszechnianie utworu w 
postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu 
multimedialnego na nośnikach materialnych i urządzeniach do przenoszenia danych 
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamięci komputera lub udostępnianie 
utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w 
szczególności poprzez umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci 
komputerowej, pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie 
internetowym) oraz umożliwienie powszechnego dostępu do utworu w wybranym 
miejscu i momencie; 

6) rozpowszechnianie utworu niezależnie jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
niezależnie od formatu, systemu lub standardu, zarówno w formie materialnych 
nośników jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, 
odtwarzanie, publiczne udostępnianie, przekazywanie i przechowywania  czy 
elektroniczne komunikowanie utworu publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostępnianie w sieciach 
komputerowych oraz w dowolny inny sposób, również przy użyciu sieci 
telekomunikacyjnych; 

7) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do 
obrotu powszechnego, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno 
w formie materialnych nośników utworu, jak i jej cyfrowej postaci; 

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego; 
9) przekazanie utworu wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia publicznego, w szczególności jako części SWZ; 
10) powierzenia wykonania dokumentacji projektowej, prac lub robót budowlanych według 

utworu stanowiącego Przedmiot Umowy, w tym wybranemu w odrębnym 
postępowaniu wykonawcy; 

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsięwzięcia oraz pozyskania środków 
finansowych na jego realizację;  

12) udzielenie odrębnego zamówienia drugiemu wykonawcy celem sporządzenia 
koreferatu do opracowań projektowych, 

13) zastosowanie utworu, w tym projektu na więcej niż jednej budowie. 
4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 
Umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworów oraz 
na wykonywanie praw zależnych do opracowanych na ich podstawie utworów, w tym na 
korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych w powyższym zakresie, w 
tym w szczególności adaptacji, zmian, przeróbek. Wykonawca wyraża przy tym zgodę, na 
udzielanie przez Zamawiającego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowań 
przekazanych utworów oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, 
o których mowa powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody 
Wykonawcy. 

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

6. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia nabytych praw autorskich majątkowych 
na inne podmioty. 

7. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 
wykonywania praw osobistych do przekazanych utworów w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich 
niewykonywania w części obejmującej zgodę na zmiany utworów, w tym opracowań 
projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz prac projektowych lub 
robót budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstałe w ramach niniejszej 
umowy. 

8. Wykonawca nie może odstąpić od Umowy lub jej wypowiedzieć w zakresie dotyczącym 
nabytych przez Zamawiającego praw autorskich, których Wykonawca jest twórcą lub 
współtwórcą, ze względu na swe istotne interesy twórcze. 

9. Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia przez osoby 
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń 
praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, powstałych w wyniku 
korzystania przez Zamawiającego z przekazanych Zamawiającemu utworów Wykonawca 
zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających 
Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami. W szczególności 
zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub, w przypadku braku takiej 
możliwości - przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących 
się przeciwko Zamawiającemu oraz zwrócić Zamawiającemu wypłacone przez niego 
kwoty odszkodowań i innych należności, w tym kosztów pomocy prawnej, wynikających z 
ewentualnych naruszeń w/w praw osób trzecich w terminie 14 dni od dnia 
przedstawienia przez Zamawiającego pisemnego żądania ich zwrotu . 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że w wypadku, gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste 
prawa autorskie lub autorskie prawa zależne przysługiwały osobom trzecim, w tym w 
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szczególności pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, żeby wszelkie 
takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosły 
przysługujące im majątkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zależne na 
Zamawiającego w zakresie opisanym powyżej jak i udzieliły Zamawiającemu, 
niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upoważnień i zezwoleń na 
korzystanie i rozpowszechnianie majątkowych praw autorskich, jak i praw osobistych 
oraz praw zależnych, w zakresie nie mniejszym niż zakres określony w umowie. 

11. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracowały utwory wytworzone w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy, a którym przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie lub 
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworów zależnych, nie będą podnosić w stosunku 
do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu naruszenia ich praw, w szczególności 
roszczeń wynikających z dokonywania przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian, 
adaptacji i przeróbek utworów, w tym dokumentacji. 

12. W razie rozwiązania Umowy Zamawiający oraz osoby przez niego wskazane mają prawo, 
bez zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi 
do zatwierdzenia od Wykonawcy utworami, w tym opracowaniami i kontynuowania prac 
projektowych z użyciem tych utworów, w tym opracowań w wybranych przez siebie 
biurach projektowych. 
 

§ 26 
Elektromobilność 

1. Wykonawca zapewnia, iż w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy będzie spełniał 
wymagania określone w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych oraz w ewentualnych zmianach tej ustawy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres obowiązywania Umowy łączny udział 
pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 
ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu Umowy będzie spełniał wymogi ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 

3. W okresie obowiązywania Umowy, w celu potwierdzenia spełniania wymogów, o których 
mowa w ustępach powyższych, Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w 
terminie wyznaczonym w tym wezwaniu, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o 
spełnianiu tych wymogów oraz udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących 
sposobu spełniania tych wymogów. 

 
§ 27 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy PZP, 

Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 
2. Każda ze stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie 

danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne 
doręczenie na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiającego do korespondencji jest 
adres Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska: ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk. 

3. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji w sprawach związanych z 
wykonaniem niniejszej Umowy: 

1) adres e-mail Zamawiającego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjątkiem spraw, o których 
mowa w § 21 Umowy); 
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2) adres e-mail Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….. 
(za wyjątkiem spraw, o których mowa w § 17 i § 21 Umowy). 

4. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sądy 
powszechne właściwe rzeczowo z siedzibą w Gdańsku. 

5. Umowę sporządzono w ………. jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i ………. egzemplarze dla Zamawiającego. / Umowę zawarto w postaci 

elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. 

 
Załączniki: 
Zał. nr 1a karta gwarancyjna – I przedmiot odbioru/prace projektowe (wzór) 
Zał. nr 1b karta gwarancyjna – II przedmiot odbioru/roboty budowlane (wzór) 
Zał. nr 2 tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego 
Zał. nr 3 protokół zaawansowania wykonanych robót/prac (wzór) 
Zał. nr 4 zasady bezpieczeństwa pracy dla umów o roboty budowlane 
Zał. nr 5 szczegółowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy w związku z utrzymaniem 

zieleni podczas realizacji robót budowlanych 
Zał. nr 6 wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego 
Zał. nr 7 oświadczenie Podwykonawcy (wzór) 
Zał. nr 8 oświadczenie Dalszego Podwykonawcy (wzór) 
Zał. nr 9 raport miesięczny (wzór) 
Zał. nr 10 wymogi dotyczące zawartości raportów miesięcznych 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 
 

…………………………………………. 

WYKONAWCA 
 
 

…………………………………………. 
 



  41  

 
Załącznik nr 1a do umowy 

                                                                  
KARTA GWARANCYJNA – I PRZEDMIOT ODBIORU/PRACE PROJEKTOWE (WZÓR) 

 
 „Rozbudowa cmentarza komunalnego Cmentarz Centralny "Srebrzysko" w formule 
"zaprojektuj i wybuduj" – wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zamierzenia 

budowlanego i realizacja robót Etapu I 
 

§ 1 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dokumentację projektową 

opracowaną w ramach umowy nr …………………………………… z dnia ……………………. (dalej: „Umowa” 
lub „umowa”) a także zapewnia, że dokumentacja projektowa stanowiąca Przedmiot Umowy 
została wykonana z najwyższą starannością, zgodnie z Umową, specyfikacją warunków 
zamówienia z dnia ……………………………….. r. sygn. zam. ……/BZP-U. …… . …………/…… (dalej SWZ) 
wraz z załącznikami, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, 
wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej, 
powstałe na skutek niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy 
określonych powyżej i zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad dokumentacji projektowej na 
warunkach określonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wykonaną dokumentację 
projektową niezależnie od tego, czy wykonał ją sam czy za pomocą Podwykonawców. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność gwarancyjna za cały zakres Umowy niezależnie od 
odpowiedzialności Podwykonawców.  

4. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu 
odbioru dokumentacji projektowej i kończy się z upływem okresu rękojmi udzielonej przez 
Wykonawcę dla robót budowlanych realizowanych na podstawie Umowy w oparciu o 
dokumentację projektową. 

 
§ 2 

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich wad 
dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z tytułu usunięcia wad 
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad 
powołując się na nadmierne koszty i trudności.  

 
§ 3 

1. Za wadę Strony uznają w szczególności: 
1) jawne lub ukryte właściwości tkwiące w dokumentacji projektowej powodujące niemożność 

używania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z Przedmiotu Umowy, 
2) niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 

wiedzy technicznej lub sztuki budowlanej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w 
umowie oraz SWZ wraz z załącznikami, 

3) obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy, 
4) sytuację w której Przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich, 
5) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji projektowej. 

 
§ 4 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru Przedmiotu 
Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakości ma obowiązek usunąć również 
wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed 
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upływem okresu gwarancji jakości. 
 

§ 5 
Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub 
telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. 

 
§ 6 

W przypadku odmowy usunięcia lub zwłoki w usunięciu wady przez Wykonawcę w stosunku do 
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie 
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu albo złożyć 
oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Powyższe nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę przewidzianej w innych postanowieniach Umowy 
do czasu usunięcia wady albo złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia. 
 

§ 7 
Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem. 
 

§ 8 
W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które 
powstały w wyniku ujawnionych wad, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 
 
 

WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1b do Umowy 
 

KARTA GWARANCYJNA – II PRZEDMIOT ODBIORU/ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) 
 

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr                              z dnia                    r. zadania pn. 

 
„Rozbudowa cmentarza komunalnego Cmentarz Centralny "Srebrzysko" w formule 

"zaprojektuj i wybuduj" – wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zamierzenia 
budowlanego i realizacja robót Etapu I 

 
 

§ 1 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty 

budowlane, dostawy, w tym zamontowane urządzenia oraz użyte materiały oraz świadczone 
usługi (dalej Roboty) w ramach Umowy nr …………………………………… z dnia ……………………., a także 
zapewnia, że Roboty te zostały wykonane zgodnie z Umową, SWZ, w tym Opisem przedmiotu 
zamówienia, a także zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
przepisami prawa.  

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady Robót, powstałe na skutek 
niezachowania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy określonych powyżej. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane Roboty niezależnie od 
tego czy wykonał je sam czy za pomocą Podwykonawców. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność gwarancyjna za cały zakres Umowy niezależnie od odpowiedzialności 
Podwykonawców, Dostawców i Producentów Urządzeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji trawników w okresie pierwszych 12 miesięcy 
obowiązywania gwarancji jakości oraz do pielęgnacji drzew i krzewów w okresie pierwszych 36 
miesięcy obowiązywania gwarancji jakości. Niewywiązanie się z obowiązku pielęgnacji zieleni 
stanowić będzie podstawę do naliczenia kary umownej za nienależyte wykonanie umowy na 
podstawie § 16 ust. 2 pkt 3) umowy. 

5. Wszelkie czynności polegające na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urządzeń w czasie 
udzielonej gwarancji jakości, przewidziane przez producenta danego urządzenia – w szczególności 
ujęte w dokumentacji technicznej danego urządzenia, będą wykonywane przez Wykonawcę w 
ramach udzielonej gwarancji jakości. 

6. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać wszelkie 
czynności wskazywane lub zalecane przez producenta danego urządzenia, w szczególności jako 
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiałów, 
które wynikają z wymogów lub zaleceń producenta, w szczególności ujętych w dokumentacji 
technicznej danego urządzenia.  

 
§ 2 

1. Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres …… miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa 
Przejęcia Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Przedmiot Umowy obejmuje 
swoim zakresem wykonanie poziomego oznakowania grubowarstwowego lub 
cienkowarstwowego to okres gwarancji jakości oznakowania poziomego wynosi: 

1) dla oznakowania grubowarstwowego – 36 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia 
Przedmiotu Umowy; 

2) dla oznakowania cienkowarstwowego – 12 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia 
Przedmiotu Umowy. 

2. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia 
wady oraz jej usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było 
niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. 
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3. Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy 
wadliwej, rzecz wolną od wad (lub część rzeczy), albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej 
gwarancją, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiającego dostarczonej rzeczy 
wolnej od wad (lub części rzeczy) lub dokonanej naprawy. 
  

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady powołując się na nadmierne koszty lub trudności.  
3. Ilekroć w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunięciu wady należy przez 

to rozumieć również wymianę rzeczy na nową, wolną od wad. 
4. W przypadku gdy dana rzecz objęta przedmiotem Umowy była już dwukrotnie naprawiana 

Zamawiający uprawniony jest do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad. 
 

§ 4 
Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru robót oraz 
wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru robót, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej 
gwarancji jakości ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli 
zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości. 

 
§ 5 

Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów, z 
których Wykonawca korzystał realizując przedmiot umowy, przewidują dłuższy okres gwarancji 
jakości niż wskazany w § 2, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na te urządzenia 
lub materiały na okres nie krótszy, niż okres gwarancji jakości udzielonej przez 
producenta/dostawcę. 

 
§ 6 

1. Wykonawca, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania 
uprawnień z gwarancji przysługującej Wykonawcy wobec producentów urządzeń, 
podwykonawców, dostawców. 

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie Zamawiającego o złożeniu wniosku o 
ogłoszenie upadłości czy też wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego w terminie 
3 dni od złożenia wniosku. 

 
§ 7 

1. Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem 
lub telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. 

2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): ………………………………………………… jako 
właściwy w sprawach związanych z usuwaniem wady Wykonawca uznaje pocztę elektroniczną 
przekazywaną na wskazany adres e-mail za skutecznie doręczoną. 

 
§ 8 

W przypadkach spornych Zamawiający wyznaczy termin i miejsce oględzin mających na celu ich 
wyjaśnienie. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. 
Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie 
równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

 
§ 9 

W przypadku odmowy usunięcia wady lub zwłoki w jej usunięciu w stosunku do terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wady na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu albo złożyć oświadczenie o 
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obniżeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę przewidzianej w 
innych postanowieniach Umowy do czasu usunięcia wady albo złożenia oświadczenia o obniżeniu 
wynagrodzenia. Jednocześnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji 
jakości i rękojmi, na warunkach określonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez 
podmiot trzeci roboty i użyte do nich materiały i urządzenia. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień 
Zamawiającego wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. 

 
§ 10 

W przypadku ujawnienia wady nieusuwalnej – jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może od umowy odstąpić. Jeżeli wada nieusuwalna 
nie uniemożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 
może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
i technicznej. 

 
§ 11 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez obie Strony, wskazującym 
termin usunięcia wad. 

 
§ 12 

W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które 
wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 

 
§ 13 

1. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

2. Termin i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o 
nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest 
zobowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego przeglądu 
gwarancyjnego będą ważne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy, prawidłowo 
zawiadomionego o terminie i miejscu przeglądu gwarancyjnego. 

3. Z każdego przeglądu gwarancyjnego Strony sporządzą stosowny protokół. 
 

§ 14 
1. Strony sporządzą wykaz osób upoważnionych do przekazywania i przyjmowania powiadomień o 

wadach. Wykaz zostanie przekazany każdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania Karty 
Gwarancyjnej Zamawiającemu. 

2. O każdej zmianie osób, Strony są zobowiązane informować się niezwłocznie, pod rygorem 
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upoważnionej bądź do przekazywania bądź przyjmowania 
postanowień o wadach.  

 
 
 

WYKONAWCA 
 

…………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 2 do Umowy 
 

TABELA ELEMENTÓW  WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO      
dotyczy inwestycji pod nazwą: 

„Rozbudowa cmentarza komunalnego Cmentarz Centralny "Srebrzysko" w 
formule "zaprojektuj i wybuduj" – wykonanie dokumentacji projektowej dla 

całego zamierzenia budowlanego i realizacja robót Etapu I 

Lp. Wyszczególnienie Wartość  
WYMAGANY udział 

[%] netto pozycji  

1 2 3 4 

I PRZEDMIOT ODBIORU - PRACE PROJEKTOWE  Σ 
 nie więcej niż 10% 

wartości zadania netto  

1.0 

Dokumentacja projektowa wraz z 
uzyskaniem wymaganych 
uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń 
wraz z nadzorami autorskimi 

    

II PRZEDMIOT ODBIORU - ROBOTY 
BUDOWLANE Σ   

2.0 
Roboty przygotowawcze i 
rozbiórkowe 

    

3.0 Wycinki drzew i karczowanie     

4.0 Roboty ziemne     

5.0 Ciągi piesze i parking     

6.0 Budowa parkingu     

7.0 
Budynek sanitarny z ustępami 
wraz z przyłączami i sieciami 
wod-kan i ele. 

    

8.0 
Kanalizacja deszczowa, przyłącze 
wodociągowe i punkty czerpania 
wody 

    

9.0 Wiaty śmietnikowe     

10.0 Ogrodzenie     

11.0 Mała architektura     

12.0 Zbiornik retencyjny     

13.0 Zieleń: nasadzenia i trawnik     

14.0 Tablica wg SWZ   
 nie więcej niż 15000 zł 

netto  

Ogółem 
I PRZEDMIOT 

ODBIORU 
II PRZEMIOT 

ODBIORU 
Razem  
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Prace projektowe 
ROBOTY 

BUDOWLANE 
   

WARTOŚĆ 
NETTO 

 Σ   Σ     

VAT ………%       
 

WARTOŚĆ 
BRUTTO 

     Σ  
 

 Σ=  

wpisać wartości sum 

pośrednich 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBÓT/PRAC NR ……………… - CZĘŚĆ A.  

Zamawiający: …… 

„Rozbudowa cmentarza komunalnego Cmentarz Centralny 
"Srebrzysko" w formule "zaprojektuj i wybuduj" – 
wykonanie dokumentacji projektowej dla całego 

zamierzenia budowlanego i realizacja robót Etapu I  

Data wystawienia protokołu: 

Nr umowy Wartość umowy netto:1 

Płatnik: …… 
Okres rozliczeniowy 

od ………………………… do  ………………………… 

Wykonawca: 
Podwykonawca: 
Dalszy Podwykonawca: 

Lp. 
Nadzór 

inwestorski2 Nazwa elementu 
Wartość umowna 

netto 
Wartość z poprzedniego 

protokołu 

Wartość w 
okresie 

rozliczeniowym 

Wartość od 
początku 
kontraktu 

Zaawansowanie 
procentowe 

  ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 

1.0        

…        

…        

Wartość netto:     

 VAT …… %     

Wartość brutto:     

 
Potwierdzam zakres 

rzeczowy 
 

……………………………………… 
Inspektor nadzoru 

Sprawdzono pod względem 
finansowym 

 

……………………………………… 
Zespół ds. Rozliczeń 

Akceptuję 
 
 

……………………………… 
Inspektor wiodący 

 

Wykonawca oświadcza, iż ww. roboty zostały 
wykonane siłami własnymi / z udziałem 

podwykonawców3 

 
Kierownik budowy: 

 
…………………………………………… 

(podpis) 

* Wypełnić zgodnie z umową (w przypadku kilku płatników, dla każdego płatnika wypełnić oddzielny protokół). 
** Wypełnić odrębnie dla całego przedmiotu umowy, odrębnie dla zakresu robót Wykonawcy, odrębnie dla 

zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 
1 – W przypadku większej liczby płatników podać zakres każdego z nich zgodnie z umową. 
2 – Podać inicjały inspektora nadzoru wg branży. 
3 – Niepotrzebne skreślić. 
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PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBÓT/PRAC NR ……………… - CZĘŚĆ B. 

 

Zamawiający: …… 

„Rozbudowa cmentarza komunalnego Cmentarz 
Centralny "Srebrzysko" w formule "zaprojektuj i 

wybuduj" – wykonanie dokumentacji projektowej dla 
całego zamierzenia budowlanego i realizacja robót Etapu 

I  

Data wystawienia protokołu: 

Nr umowy Wartość umowy netto:1 

Płatnik: …… 
Okres rozliczeniowy 

od ………………………… do  ………………………… 

Wykonawca: 
Podwykonawca: 
Dalszy Podwykonawca: 

Lp. Inspektor nadzoru Nadzorowane roboty 

Potwierdzenie pomiarów 
wykonanych robót i ich 

zaawansowania wg protokół 
zaawansowania wykonanych 

robót/prac nr ……………… - część A 
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Załącznik nr 4 do Umowy 
Zasady bezpieczeństwa pracy dla umów o roboty budowlane 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do: 
1.1. Obligatoryjnego zapewnienia 

pracownikom środków ochrony 
zbiorowej oraz wyposażenia 
pracowników w odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej. 

1.2. Sporządzenia planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia (BIOZ), przed  
rozpoczęciem prac, według zasad i 
postanowień określonych we 
właściwych przepisach w przypadkach 
wymaganych tymi przepisami. 

1.3. Sporządzenia Instrukcji Bezpiecznego 
Wykonania Robót (IBWR) przed 
rozpoczęciem tych prac (szczególnie w 
przypadkach wykonywania prac nie 
objętych obowiązkiem sporządzania 
planu BIOZ) zaznajomienia z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. IBWR musi zawierać co 
najmniej: 

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju 
wykonywanych prac, 

1.3.2. Określenie materiałów, urządzeń, 
maszyn, technologii,  przy użyciu 
których będą wykonywane prace,  

1.3.3. Określenie środków ostrożności, 
instrukcji i zaleceń bhp,  jakie należy 
zachować przy wykonywaniu prac,  

1.3.4. Wykaz środków ochrony 
indywidualnej i zbiorowej z jakich i 
gdzie należy korzystać, 

1.3.5. Instrukcję bezpieczeństwa 
pożarowego, plan ewakuacji. 

1.3.6. Wykaz podwykonawców z danymi 
teleadresowymi. 

1.3.7. Ocenę Ryzyka Zawodowego 
dotyczącą wykonywanych prac.  

1.4. Używania wyłącznie narzędzi, 
materiałów i sprzętu w pełni sprawnego,  
z odpowiednimi atestami, świadectwami 
i certyfikatami dopuszczeń technicznych. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest w czasie 
wykonywania prac na terenie INWESTYCJI 
do zapewnienia: 

2.1. Nadzoru służby bhp i ppoż. w liczbie co 
najmniej 1 osoby na 100  zatrudnionych 
przy realizacji UMOWY, 

2.2. Nadzoru służby bhp i ppoż. w liczbie co 
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych 
przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 

2.3. Utrzymania wprowadzonej w oparciu o 
uzgodniony projekt tymczasowej 
organizacji ruchu. 

3. WYKONAWCA  oświadcza, że przekaże do 
Zespołu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska: 

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy 
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych 
bez urazowych, pracowników oraz 
PODWYKONAWCÓW, jakie wydarzyły się 
podczas wykonywania prac na terenie 
INWESTYCJI oraz zobowiązuje się do 
przekazania dokumentacji powypadkowej 
sporządzonej zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie. 

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach 
pożarowych (zapłon, samozapłonach, 
pożarach i innych miejscowych 
zagrożeniach) jakie wydarzyły się 
podczas wykonywania prac na terenie 
INWESTYCJI. 

4. WYKONAWCA zobowiązany jest do 
przeszkolenia pracowników swoich  
i PODWYKONAWCÓW w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej przed 
przystąpieniem do prac na terenie 
INWESTYCJI, uwzględniając specyfikę tych 
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny 
ryzyka zawodowego. 

5. WYKONAWCA oświadcza, że wszyscy 
pracownicy wykonujący na terenie 
INWESTYCJI prace, w tym prace szczególnie 
niebezpieczne, legitymują  się aktualnymi 
orzeczeniami lekarskimi o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania tych prac oraz ważnymi 
szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

6. WYKONAWCA oświadcza, że pracownicy 
działający w jego imieniu posiadają 
uprawnienia kwalifikacyjne właściwe do 
rodzaju prac wykonywanych w ramach 
UMOWY na terenie INWESTYCJI. 
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7. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania 
kontroli WYKONAWCY w zakresie 
przestrzegania obowiązujących przepisów i 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej. 

8. WYKONAWCA zobowiązuje się, że w 
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu 
wykonują pracę pracownicy zatrudnieni 
przez różnych pracodawców, będzie 
współpracował 
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i  
ppoż. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

9. WYKONAWCA oświadcza, że w sprawach 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej będzie łącznie 
ze swoimi pracownikami oraz 
pracownikami PODWYKONAWCÓW 
respektował uwagi i polecenia inspektorów 
nadzoru oraz Zespołu ds. BHP Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska i zobowiązuje 
się do współdziałania z nimi, w zakresie 
prewencji wypadkowej oraz pożarowej 
podczas prac realizowanych na terenie 
INWESTYCJI. 

10. WYKONAWCA ponosi pełną 
odpowiedzialność za działania oraz 
zaniechania swoich PODWYKONAWCÓW i 
jest zobowiązany do umieszczenia 
wymogów określonych w niniejszym 
paragrafie w umowach zawieranych z 
PODWYKONAWCAMI na prace 
wykonywane na terenie INWESTYCJI. 

11. W razie stwierdzenia przez nadzór Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska nie 
wywiązywania się WYKONAWCY podczas 
realizacji niniejszej UMOWY z postanowień 

zawartych w niniejszym załączniku oraz 
rażącego naruszania przez pracowników 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub ochrony przeciwpożarowej 
zawartych w przepisach ogólnie 
obowiązujących, Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska zastrzega sobie możliwość 
wstrzymania prac prowadzonych na 
terenie INWESTYCJI przez pracownika/ów 
WYKONAWCY lub pracownika/ów 
PODWYKONAWCY.  Wstrzymanie pracy 
wymaga formy pisemnej wskazującej 
przyczynę i uzasadnienie jej wstrzymania. 
Ponowne przystąpienie do pracy może 
nastąpić po usunięciu przyczyny i 
ponownym dopuszczeniu do pracy przez 
Zespół ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska. Odwołanie się od decyzji 
wstrzymującej pracę nie zwalnia 
WYKONAWCY od zaprzestania prac. 

12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
zastrzega sobie prawo do odsunięcia od 
pracy na terenie INWESTYCJI pracownika 
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, który 
nie przestrzegał przepisów i zasad 
bezpieczeństwa pracy lub ochrony 
przeciwpożarowej. 

13. Za udokumentowaną nienależytą realizację 
UMOWY przez WYKONAWCĘ i/lub 
PODWYKONAWCÓW (raport z kontroli BHP, 
dokumentacja zdjęciowa) polegającą na 
nieprzestrzeganiu przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy lub ochrony 
przeciwpożarowej, WYKONAWCA zapłaci 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska za 
każdy taki przypadek karę umowną w 
wysokości ustalonej według poniższego 
taryfikatora. 

Lp. Rodzaj naruszenia 
Wysokość kary za 

każde stwierdzone 
naruszenie  

1 
Brak dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń bhp 
pracowników WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW realizujących 
prace na terenie INWESTYCJI.  

500 zł  

2 
Brak wyposażenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub 
któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW środków ochrony indywidualnej oraz obuwia 
ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej bądź hełmu ochronnego.  

300 zł  

3 
Brak lub niewłaściwe wykonanie zabezpieczeń zbiorowych przy wykonywaniu prac przez 
pracownika WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW.  1000 zł  

4 
Brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCĘ w 
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.  

500 zł  



  53  

5 

Używanie urządzeń, maszyn lub narzędzi niespełniających wymagań bhp, uszkodzonych, 
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczeń, oznaczeń, atestów, certyfikatów, 
przeglądów lub w sposób mogący stworzyć zagrożenie przez pracownika WYKONAWCY 
lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW.  

1000 zł  

6 
Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub 
któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW, mimo wstrzymania prac przez Zespół ds.  
BHP lub inspektorów nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.  

5000 zł  

7 
Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierującej 
pracownikami WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW.  

1000 zł  

8 
Niestosowanie się pracownika/ów WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego 
PODWYKONAWCÓW do poleceń wydanych przez Zespół ds.  BHP lub inspektorów 
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.  

1000 zł  

9 
Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisów bhp lub ppoż. przez pracownika 
WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW, za każde naruszenie.  

1000 zł  

10 
Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub któregokolwiek z jego PODWYKONAWCÓW 
na terenie INWESTYCJI pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

5000 zł  

11 
Stwierdzenie niezgodności wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do 
aktualnie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu. 

2000 zł 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

Szczegółowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy w związku z utrzymaniem zieleni podczas 

realizacji robót budowlanych. 

1. W przypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia, uszkodzenia lub zniszczenia zieleni 
Zamawiający, przy zapewnieniu możliwości udziału Wykonawcy, sporządza Notatkę I oraz 
dokumentację fotograficzną. 

2. W Notatce I Zamawiający: 
1) w przypadku naruszenia, o którym mowa w lp. 1, 2 lub 4 tabeli określonej w pkt 4 – wskazuje 

czynności naprawcze oraz termin na wykonanie tych czynności; 
2) w przypadku naruszenia, o którym mowa w lp. 3 lub 5 tabeli określonej w pkt 4 – informuje o 

zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umownej i konieczności wykonania przez 
Wykonawcę obowiązków określonych w tabeli oraz wyznacza termin na wykonanie tych 
obowiązków. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę czynności 
naprawczych określonych w Notatce I, o których mowa w pkt 2 ppkt 1), Zamawiający sporządza 
Notatkę II określającą stan zieleni po upływie terminu określonego w Notatce I wraz z informacją 
o zaistnieniu podstawy do naliczenia kary umownej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar, innych należności i wykonania obowiązków 
określonych poniżej: 

Lp. Rodzaj naruszenia Wysokość kary oraz obowiązki lub koszty związane z naruszeniem 
1. Niezabezpieczenie drzewa poprzez 

odeskowanie 
Kara umowna w wysokości 200 zł za każde drzewo za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu wskazanego w Notatce I 

2. Niezabezpieczenie odsłoniętych 
korzeni drzew 

Kara umowna w wysokości 200 zł za każde drzewo za każdy dzień zwłoki w 
stosunku do terminu wskazanego w Notatce I 

3. Podcięcie lub zniszczenie korzeni bez 
zgody Zamawiającego 

- Kara umowna w wysokości 1500 zł za zdarzenie za każde drzewo 
- Obowiązek wykonania 2 badań stateczności drzewa w odstępie czasu 2-

letnim. Pierwsze badanie stateczności w terminie do 3 tygodni od 
doręczenia Wykonawcy Notatki I. 

- Kara umowna w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w należytym 
wykonaniu badania stateczności 

- Obowiązek wykonania wniosków i zaleceń wynikających z badania 
stateczności 

- Kara umowna w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w należytym 
wykonaniu wniosków i zaleceń wynikających z badania stateczności w 

stosunku do terminu wynikającego z badania stateczności 
- Obowiązek zwrotu Zamawiającemu równowartości uiszczonych przez 
Zamawiającego kar administracyjnych związanych ze szkodą dla środowiska  

4. Składowanie materiałów w zasięgu 
korony drzewa 

- Kara umowna w wysokości 200 zł za każde drzewo za każdy rozpoczęty 
dzień składowania po terminie wyznaczonym w Notatce I 

5. Zniszczenie tj. rozjeżdżanie, 
utwardzanie, zanieczyszczenie 
chemiczne,  utwardzenie terenu w 
zasięgu korony drzewa lub terenu 
zielonego 

- Kara umowna w wysokości 100 zł za metr kwadratowy terenu, którego 
dotyczy naruszenie 

- Obowiązek rekultywacji terenu w technologii uzgodnionej z 
Zamawiającym; w przypadku braku uzgodnienia wiążąca będzie 

technologia wskazana przez Zamawiającego 
- Obowiązek odtworzenia (założenia) zieleni 

- Kara umowna w wysokość 10 zł za metr kwadratowy terenu za każdy dzień 
zwłoki w należytym wykonaniu obowiązku rekultywacji terenu lub 
odtworzenia zieleni w stosunku do terminu wskazanego w Notatce I lub 
uzgodnionego z Zamawiającym 

5. W przypadku zwłoki Wykonawcy w należytym wykonaniu któregokolwiek z obowiązków, o 
których mowa w niniejszym załączniku, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze wykonanie tego 
obowiązku na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu, co nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę do czasu należytego wykonania tego 
obowiązku. 
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Załącznik nr 6 do Umowy 
 

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego  
 

Zgodnie z załącznikiem … do SWZ
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Załącznik nr 7 do Umowy 
 

........................................ 

........................................ 

........................................ 
  (podwykonawca) 

………………....................., dnia ..................... r. 
                              (miejscowość)                                          (data) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Reprezentując* .................................................................................................................................... 

(nazwa firmy podwykonawcy, adres) 

będącego Podwykonawcą .................................................................................................................. 
(nazwa firmy wykonawcy) 

w zakresie ............................................................................................................................................ 
(rodzaj robót) 

na zadaniu pn.: ................................................................................................................................... 
 
realizowanym w ramach umowy nr ........................................ z dnia ………………………………. r. zawartej 
przez Wykonawcę z Podwykonawcą, jako Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego w 
ramach realizacji umowy o podwykonawstwo wystawiłem do dnia sporządzenia niniejszego 
oświadczenia od dnia złożenia poprzedniego oświadczenia (w przypadku pierwszego oświadczenia 
od dnia podpisania ww. umowy) fakturę(y) VAT, tj.: 
nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł z 
terminem płatności do dnia …………………………………. r. 
i do dnia …………………………………. r. 
 
Niniejszym działając w pełni świadomie, nie będąc wprowadzony w błąd przez Wykonawcę, 
Zamawiającego czy też jakąkolwiek inną osobę, znając stan faktyczny i prawny, a w szczególności 
zasady i przesłanki solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego względem Podwykonawców 
zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i ustawą kodeks cywilny, oświadczam że: 
(niepotrzebne skreślić) 
1. Wykonawca na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia uregulował wszelkie należności 

wynikające z naszych(ej) faktur(y) VAT**: 
− nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł - 

należność w kwocie netto ………………………………. zł, wpłynęła na nasz rachunek w dniu 
………………………………. r.; 

− nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł - 
należność w kwocie netto ………………………………. zł, wpłynęła na nasz rachunek w dniu 
………………………………. r. 

zgodnie z protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy i 
inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam do niniejszego oświadczenia. 
 
W związku z powyższym oświadczam, że niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem 
Zamawiającego i Wykonawcy związanych z wynagrodzeniem za wykonane prace objęte w/w 
fakturą/ami i nie będę/będziemy wnosił/ć z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego oraz Wykonawcy a w szczególności roszczeń na podstawie art. 465 ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz art. 6471  kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie uregulował należności 
wynikających z naszych(ej) faktur(y) VAT ze względu na brak wymagalności - nr 
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………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł  z 
terminem płatności do dnia ………………………………. r. 

3. Wykonawca na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie uregulował należności z tytułu 
dotychczas wystawionych faktur w całości, gdyż Wykonawca zalega z zapłatą faktury: 
− nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł, 

której termin płatności upłynął w dniu ………………………………. r.; 
− nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł, 

której termin płatności upłynął w dniu ………………………………. r. 
 
W załączeniu kopie/a faktur/y wraz z protokołem odbioru prac objętych tymi fakturami/tą fakturą, 
sporządzonym pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą, podpisanym przez kierownika budowy 
Wykonawcy i inspektora nadzoru. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiającego do 
bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy. 
 
*  w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG załączyć stosowne pełnomocnictwo 
** nie wykazywać faktur, które zostały już wykazane w poprzednich oświadczeniach jako zapłacone w 
całości. 
 
 
 

............................................... 
(podpis osoby/osób reprezentujących podwykonawcę) 
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Załącznik nr 8 do Umowy  
 

........................................ 

........................................ 

........................................ 
  (podwykonawca) 

………......................., dnia ..................... r. 
                                    (miejscowość)                                          (data) 

  
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Reprezentując* .................................................................................................................................... 

(nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres) 

będącego Dalszym Podwykonawcą .................................................................................................. 
(nazwa firmy wykonawcy) 

w zakresie ............................................................................................................................................ 
(rodzaj robót) 

na zadaniu pn.: ................................................................................................................................... 
 
realizowanym w ramach umowy nr ........................................ z dnia ………………………………. r. zawartej 
przez Podwykonawcę z Dalszym Podwykonawcą, jako Dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez 
Zamawiającego w ramach realizacji umowy o dalsze podwykonawstwo wystawiłem do dnia 
sporządzenia niniejszego oświadczenia od dnia złożenia poprzedniego oświadczenia (w przypadku 
pierwszego oświadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakturę(y) VAT, tj.: 

− nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł z 
terminem płatności do dnia …………………………………. r.; 

− …. zł z terminem płatności do dnia …………………………………. r.; 
− nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł z 

terminem płatności do dnia …………………………………. r. 
 
Niniejszym działając w pełni świadomie, nie będąc wprowadzony w błąd przez  Podwykonawcę, 
Wykonawcę, Zamawiającego czy też jakąkolwiek inną osobę, znając stan faktyczny i prawny, a w 
szczególności zasady i przesłanki solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego względem 
Podwykonawców zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i ustawą kodeks cywilny, 
oświadczam że: 
(niepotrzebne skreślić) 
1. Podwykonawca/Wykonawca na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia uregulował wszelkie 

należności wynikające z naszych(ej) faktur(y) VAT**: 
− nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł - 

należność w kwocie netto ………………………………. zł, wpłynęła na nasz rachunek w dniu 
………………………………. r.; 

− nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł - 
należność w kwocie netto ………………………………. zł, wpłynęła na nasz rachunek w dniu 
………………………………. r. 

zgodnie z protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, 
kierownika robót Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam do niniejszego 
oświadczenia. 
 
W związku z powyższym oświadczam, że niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem 
Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy związanych z wynagrodzeniem za wykonane 
prace objęte w/w fakturą/ami i nie będę/będziemy wnosił/ć z tego tytułu żadnych roszczeń w 
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stosunku do Zamawiającego oraz Wykonawcy a w szczególności roszczeń na podstawie art. 465 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 6471  kodeksu cywilnego. 

 
2. Podwykonawca/Wykonawca na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie uregulował 

należności wynikających z naszych(ej) faktur(y) VAT ze względu na brak wymagalności - nr 
………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł  z 
terminem płatności do dnia ………………………………. r. 

 
3. Podwykonawca/Wykonawca na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie uregulował 

należności z tytułu dotychczas wystawionych faktur w całości, gdyż Podwykonawca/Wykonawca 
zalega z zapłatą faktury: 
− nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł, 

której termin płatności upłynął w dniu ………………………………. r.; 
− nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł, 

której termin płatności upłynął w dniu ………………………………. r. 
 

W załączeniu kopie/a faktur/y wraz z protokołem odbioru prac objętych tymi fakturami/tą fakturą, 
sporządzonym pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą, podpisanym przez kierownika 
budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Niniejsze stanowi 
zarazem wezwanie Zamawiającego do bezpośredniej zapłaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy. 
 
*  w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG załączyć stosowne pełnomocnictwo 
** nie wykazywać faktur, które zostały już wykazane w poprzednich oświadczeniach jako zapłacone w 
całości. 
 
 
 

............................................... 
(podpis osoby/osób reprezentujących Podwykonawcę) 
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Załącznik nr 9 do umowy 
RAPORT MIESIĘCZNY 

za miesiąc … 
/wzór/ 

 
a) Wykres i szczegółowe opisy postępu pracy 

Należy załączyć aktualny harmonogram/harmonogramy, o których mowa w SWZ wraz ze 
wskazaniem faktycznego postępu robót do założeń pierwotnych 
harmonogramie/harmonogramach. Należy opisać przyjęte metody, które umożliwią 
dotrzymanie terminów, z uwzględnieniem wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić 
ukończeniu Robót zgodnie z Umową W opisie należy uwzględnić terminy zawierania umów 
z poszczególnymi podwykonawcami robót budowlanych. 

b) Fotografie przedstawiające stan zaawansowania 
Należy przekazać na nośniku pamięci komplet fotografii (oraz film – jeśli obowiązek jego 

przygotowania wynika z PFU). Komplet ponumerowanych zdjęć należy wydrukować i załączyć do 
raportu wraz ze wskazaniem miejsca wykonania obrazu/fotografii.  

c) Zestawienie Urządzeń i Materiałów 
Należy załączyć Zestawienie Urządzeń i Materiałów w tabeli w następujący sposób: 

 
Data rozpoczęcia 
wyrobu 

Data 
inspekcji 
Wykonawcy 

Data prób (jaka 
próba została 
wykonana) 

Data wysyłki 

Data 
przybycia 
na Plac 
Budowy 

1. Etap realizacji (opisać, podział branżami)  
1.1  Materiał 

nazwa 
producenta 
miejsce 
wyrobu 

     

 
d) Liczba osób i sprzętu na Placu Budowy 

Należy załączyć Zestawienie liczby pracowników  oraz sprzętu w następujący sposób: 
 

Lp.  Zakres prac Podwykonawca 
Liczba 
pracowników 

Sprzęt (wypisać) 

Data:         

1.  Podwykonawca Z   

2.  Podwykonawca Y   

Data:      

1.  Podwykonawca X   

2.  
Podwykonawca 
W 
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Należy załączyć Zestawienie aktualnie zatwierdzonych/ zatwierdzanych  podwykonawców  
w następujący sposób: 

 

e) Kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób, atestów Materiałów i robót 
Należy załączyć Zestawienie dokumentów zapewnienia jakości w następujący sposób: 

 
Lp. Nr wniosku/pisma/ 

dokumentu 
Zapis z dok. dot. 
wymogu  
i sposobu 
przeprowadzenia 
prób 

Dot. 
materiału/ 
robót 

data 
przekazania 

data 
odpowiedzi 

zatwierdzony/ 
niezatwierdzony 

       
 
 

f) Lista korespondencji między Wykonawcą a Zamawiającym 

Należy załączyć Zestawienie Korespondencji wychodzącej w następujący sposób: 

Lp. 
Numer        
pisma 

Data 
wpłynięcia 

Data 
odpowiedzi 

Dotyczy Załączniki Uwagi 

       

Należy załączyć Zestawienie Korespondencji przychodzącej w następujący sposób: 
 

Lp. 
Numer 
pisma 

Data 
wpłynięcia 

Data 
odpowiedzi 

Dotyczy Uwagi 

      

g) Dane dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska, aspektów archeologicznych i 
konserwatorskich oraz kontaktów ze społeczeństwem / urzędami /gestorami i inne 

 
 

 
Należy załączyć Zestawienie zdarzeń  w następujący sposób: 

 
Termin 
wydarzenia 

Opis wydarzenia Podjęte działania przez Wykonawcę 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

   

2. Ochrona środowiska 

 
 
Lp. Element 

TES 

Wartość 
kontraktow
a 
GW 
PW 

Data przekazania 
wzoru umowy 

Data akceptacji/ 
uwag 
Zamawiającego 

Data 
podpisania 
umowy 

Okres 
obowiązywania 
umowy 
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3. Nadzór archeologiczny / konserwatorski 

   

4. Kontakt ze społeczeństwem / urzędami / gestorami  i inne 

   

h) Analiza ryzyk 
Należy załączyć Zestawienie ryzyk i opis zagrożeń występujących w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia w następujący sposób: 

Lp. Ryzyko 

Prawdopodobieństwo  
wystąpienia ryzyka 
5-b.duże 

prawdopodobieństwo 
4- duże 

prawdopodobieństwo 
3- średnie 
prawdopodobieństwo 
2- małe 
prawdopodobieństwo 
1- małe 
prawdopodobieństwo 

Skala skutków 
na projekt  
5-katastrofalne  

4- duże 
3- średnie 
2- małe  
1- b. małe  

 

Opis 
skutków 

Opis działań 

mitygacyjny
ch do podjęcia 

przez GW 

Opis działań 

naprawczych 
do podjęcia 

przez GW 

       

i) Zmiany 
Należy załączyć Zestawienie zmian w następujący sposób: 

Nazwa 
zmiany 

Opis 
Wpływ 
finansowy 

Wpływ 
techniczny 

Data 
wpływu 

Data 
odpowiedzi 

Zaakceptowany 

       

j) Zaangażowanie finansowe i rzeczowe 
 

Wartość umowna prac netto: KWOTA zł 
Zaawansowanie finansowe na podstawie faktur: 
Zaawansowanie finansowe procentowe: 
Zawansowanie rzeczowe procentowe: 

KWOTA zł 

% 

% 
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Załącznik nr 10 do Umowy  
 

WYMOGI DOTYCZĄCĘ ZAWARTOŚCI RAPORTÓW MIESIĘCZNYCH  
 
Miesięczne raporty o postępie pracy będą przygotowywane przez Wykonawcę 

i przedkładane Zamawiającemu w jednym egzemplarzu i wersji elektronicznej na CD, DVD 
lub pendrive (word, excel, JPG). Raporty będą obejmować okresy miesięczne i będą 
doręczane Zamawiającemu najpóźniej 4 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
miesiącu kalendarzowym, którego dany raport dotyczy. 

Raporty będą składane do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. 
Każdy raport będzie zawierał: 
(a) wykresy i szczegółowe opisy postępu pracy, obejmujące każdy etap projektowania (jeśli 

jest), powstawania Dokumentów Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac 
Budowy, budowy, montażu, dokonywania prób, włącznie z takimi samymi czynnościami 
dla Robót realizowanych przez każdego podwykonawcę robót budowlanych; 
porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy, ze szczegółami wszelkich 
wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu Robót w terminie 
zgodnym z Umową oraz środków przedsięwziętych (lub planowanych) w celu 
zapobieżenia opóźnieniom; 

(b) okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu Robót w terminie zgodnym z Umową 
oraz środków przedsięwziętych (lub planowanych) w celu zapobieżenia opóźnieniom; 

(c) ych (lub planowanych) w celu zapobieżenia opóźnieniom; 
(d) fotografie przedstawiające stan zaawansowania wyrobu i postępu na Placu Budowy; 
(e) dla wyrobu każdej głównej pozycji Urządzeń i Materiałów, nazwę producenta, miejsce 

wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty: 
(i) rozpoczęcia wyrobu, 
(ii) inspekcji Wykonawcy, 
(iii) prób, oraz 
(iv) wysyłki i przybycia na Plac Budowy; 

(f) szczegółowe informacje o liczbie osób w każdej grupie personelu Wykonawcy oraz 
o liczbie Sprzętu Wykonawcy każdego typu na Placu Budowy.; 

(g) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów Materiałów i Robót; 
(h) listę korespondencji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym; 
(i) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje na 

temat niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do ochrony środowiska, 
aspektów archeologicznych, konserwatorskich,  kontaktów ze społeczeństwem, 
urzędami, gestorami;  

(j) analizy ryzyk, sposobu ich zarządzania i minimalizacji przez Wykonawcę; 
(k) zmiany do projektu; 
(l) zaangażowanie finansowe i rzeczowe projektu. 
 

Wymagana zawartość raportów oraz terminy ich dostarczania, mogą ulec zmianie w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 


