

Miłakowo, dnia 09.08.2022 r.

Nr postępowania: RGT.ZP.271.3.2022

Wykonawcy

Dotyczy postępowania przetargowego pn. **„Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Gminy Miłakowo do miejscowości Stolno i Gilginia”**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonanej modyfikacji treści SWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

- I. Modyfikuje się treść załącznika nr 7 do SWZ projektowane postanowienia umowy:
 1. Zmienia się treść § 2. ust. 9 nadając mu brzmienie:

„9. Niniejsze zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z zapisami Promesy Wstępnej wypłata wynagrodzenia w transzach będzie możliwa, przy uwzględnieniu zapisów zawartych w tej promesie, w następujący sposób:

 - 1) I transza – po zakończeniu etapu prac wynoszącego minimum 50% całości zadania, w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia,
 - 2) II transza – po zakończeniu realizacji inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia - będzie to ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy – jej wartość wynosić będzie 50% wysokości należnego wynagrodzenia stosownie do zapisów art. 443 ust. 1 ustawy.”
 2. Dodaje się § 2. ust. 10 o następującej treści:

„10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania korekty wysokości transz zgodnie z wymaganiami określonymi w Promesie.”
 3. Dodaje się § 2. ust. 11 o następującej treści:

„11. Wykonawca inwestycji zobowiązany jest przewidzieć finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z jednoczesnym

zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. (odpowiada to zapisom Wstępnej Promesy).”

4. Dodaje się § 2. ust. 12 o następującej treści:

„12. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie opłacone w następujący sposób:

- 1) I transza – nie szybciej niż w 2 kwartale 2023 roku,**
- 2) II transza – po zakończeniu realizacji inwestycji i dokonaniu odbioru końcowego.**

5. Zmienia się treść § 15. ust. 3 nadając mu brzmienie:

„3. Spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. Wykonawca wyraża zgodę na prowadzenie mediacji. Koszty prowadzonych mediacji będą ponoszone równomiernie przez obie strony.

II. Pozostała treść SWZ zostaje bez zmian.

Burmistrz Miłakowa
/-/ Krzysztof Szulborski