

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na „**Wzmocnienie nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 182 Zatom Stary - Ławica**”

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej ustawa Pzp, wyjaśnia co następuje:

### Pytanie 1:

Dotyczy punktu 15.6. SWZ. Jakie oświadczenie Zamawiający ma na myśli (brakuje punktu, o którym mowa)?

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż modyfikuje pkt.15.6 SWZ, który otrzymuje brzmienie: „Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 15.4 ppkt 3) składa się w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”,

### Pytanie 2:

Dotyczy § 8 ust. 1 i 3 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie ze wskazanego ustępu obowiązku podpisywania przez wszystkich Podwykonawców tabeli rozliczeniowej sporządzanej do rozliczenia robót między Wykonawcą i Zamawiającym. Obowiązek taki, szczególnie przy większej ilości Podwykonawców, jest logistycznym wyzwaniem, istotnym utrudnieniem i znacznym wydłużeniem procesu dokonywania odbiorów robót przez Zamawiającego od Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca wskazuje, że Podwykonawcy nie są stroną odbiorów robót dokonywanych na podstawie umowy z Zamawiającym, a obowiązek ten niczemu nie służy, w tym m.in. w obliczu obowiązków przedstawiania faktur Podwykonawców i dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, opisanych w §8 ust. 4, 5 i 6 wzoru umowy.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie zgadza się na taką zmianę zapisów.

### Pytanie 3:

Dotyczy § 21 ust. 2 wzoru umowy. Prośba o dodanie zapisów:

- 4) konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,
- 5) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
- 6) wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe instytucje, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność;

7) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność;

8) odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę;

Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia powstałe w wyniku zawinień innych instytucji oraz błędów projektowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów

Z-ca Dyrektora  
*Hy*  
Krzysztof Hedrych

REFERENT  
*JK*  
Joanna Kawatek

NACZELNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
*J*  
Joanna Olejniczak