Zatgcznik nr 7 do SWZ
Umowa nr ......cceceeveneees

zawarta w tebie, w dniu .................. r.

Gming Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:

Burmistrz Miasta teby — Andrzej Strzechminski,

Skarbnik Miasta — Anna Mantek,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanymi dalej Wykonawcg,

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)

Oswiadczenia stron umowy:
Wykonawca oswiadcza, ze szczegdétowo zapoznat sie z wymogami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wyszczegdlnione ponizej warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich
koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan. Ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajagcymi nalezyte wykonanie
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje zadania objetego
niniejszg umowa.

§1
[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest budowa monitoringu miejskiego — etap | w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Monitoring wizyjny miasta.

2. Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia okresla SWZ

3. Podstawg wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z decyzjg pozwolenia na budowe bedaca
zatgcznikiem do opublikowanego ogtoszenia, w tym stanowigca jego integralng czes¢: projekt techniczny
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacja
budowlano-wykonawczg,  specyfikacja  techniczng  wykonania i  odbioru robdét oraz
z zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi wymaganiami wynikajgcymi ze Specyfikacji Warunkow
Zamowienia i oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z kompleksowg dokumentacjg projektowg i nie wnosi do niej
zadnych uwag ani zastrzezen.

6. Wykonawca stwierdza, ze prace, ktore sg przedmiotem umowy, wykonane na podstawie dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 3, sg technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania
oferty, eliminujg ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy bgdz nienalezytym wykonaniem,
z przyczyn dajgcych sie ustali¢ przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

§2
[Termin wykonania robét]
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w czasie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.



Na okolicznos¢ przekazania placu budowy strony sporzadzg protokét. Od chwili protokolarnego przejecia
placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na placu budowy.
Od daty rozpoczecia robét do daty odbioru koricowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robdét oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzgdzenia uzywane do wykonania umowy.
Harmonogram robdt budowlanych stanowi zatgcznik nr 4 niniejszej umowy oraz jest integralng czescig
Umowy.

Termin wykonania robdt moze ulec zmianie jedynie z powoddéw wymienionych w §16 ust. 3 Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy, ze
wzgledu na ktére termin zakoniczenia prac nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
o nich na pismie Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na owe okolicznosci w razie
niedotrzymania terminu zakornczenia robot.

§3
[Wynagrodzenie]
Zamawiajgcy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty,
tj. w wysokosci: netto .......... zt, a brutto ............... zt (stownie: ................) w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury potwierdzonej protokotem odbioru zgodnie z §3 ust. 4 na
rachunek Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:
a) koszty wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzgdkowych,
zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robét zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi
z realizacji robét, obstugi geodezyjnej przedmiotu zamdwienia, i innych ktére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy;
b) robocizne (w tym wynagrodzenie Podwykonawcéw), wartos¢ materiatdw  wraz
z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$s¢ pracy sprzetu wraz
z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz), koszty badan i prob materiatowych, koszty opracowan niezbednych do realizacji robdét,
podatki, ewentualne cta, koszty odszkodowan, ubezpieczenia, koszty posrednie w skfad ktérych
wchodzg koszty ogdlne poniesione w zwigzku z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu jednostki
gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie protokotu odbioru robét, podpisanego przez
inspektora nadzoru i prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.
Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe za wykonane i odebrane elementy robdt. tgczna kwota faktur
czesciowych nie moze przekracza¢ 80% tgcznego umownego wynagrodzenia.
Faktura koricowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu koncowego
odbioru robét.
Rozliczenia fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane kompletne elementy robét wymienione
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, dokonywane bedg na podstawie protokotéw odbioru
elementéw robét budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w szczegdlnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy, z zastrzezeniem ust. 4 powyzej.
Warunkiem odbioru czesSciowego i zaptaty czesSciowej jest zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Za dowdd zapfaty, o ktédrym mowa w ust. 8 Zamawiajgcy przyjmuje :
a) dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty obejmujaca czesé
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy, za
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ktory nastepuje ptatnosé; dowdd poswiadczony za zgodno$é z oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,
b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatgczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
8 i 9 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zapfaty.
Zamawiajgcy odmoéwi optacenia faktury takie w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw obowigzujgcych
w przepisach prawa na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub wykonane roboty.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robét budowlanych
po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych oraz po =zaptacie przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bezusterkowym odbiorze
koncowym oraz po dostarczeniu dokumentdow odbiorowych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, jak rowniez — w przypadku wystgpienia wad — po sporzadzeniu protokotu usuniecia
wad.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od
obowigzku zaptaty naleznosci z zaakceptowanych i zawartych uméw przez Zamawiajgcego stosuje sie
odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.
Zapfata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytgcznie za
pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§4
[Obowigzki Zamawiajgcego]

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych (na dzien podpisania
umowy Zamawiajacy posiada aktualng decyzje pozwolenia na budowe);

przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

dokonywania odbioréw prac wskazanych umowa w terminach, okreslonych w § 9 ust. 2 Umowy, po
wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce gotowosci do odbioréw;
terminowego wyptacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznosci wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;

zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okreséw gwarancyjnych;
wspotdziatania przy wykonaniu umowy celem nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

§5

[Obowiazki Wykonawcy]
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektowg, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang oraz na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie.
Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu umowy wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajace
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcéw i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robét wykonywanych przez Podwykonawcéw.
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odbywaé sie mogg catodobowo,
z zastrzezeniem zachowania ciszy w porze nocnej.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obecnosci na budowie: w czasie wykonywania robét

- kierownika budowy (osoby posiadajgcej uprawnienia budowane w elektrycznej).

Wykonawca zobowigzany jest po rozpoczeciu i zakonczeniu robét budowlano-instalacyjnych wykona¢

pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem podziemnym,

wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikajacych prac, pomiary powykonawcze tgcznie

z kompletng mapa powykonawczg. Dokumenty zawierajgce wyniki i opracowania tych pomiaréw oraz

dokumentacje powykonawczg przyjeta do zasobdw wiasciwego Osrodka Geodezji Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu jako warunek odbioru korficowego.

Wykonawca w ramach rozbidrki dokona segregacji materiatéw rozbidrkowych, ich utozenia na paletach

i wywiezienia na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania w obrebie m. teby. Palety
przechodzg na wiasnos¢ Zamawiajgcego, ich koszt zostat uwzgledniony w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed dostepem oséb trzecich i zapewnienia

statych warunkéw widocznosci w dzieni i w nocy w rejonie prowadzonych robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robét do uporzagdkowania uzytkowanego terenu.

Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatéw Wykonawca wykonuje na witasny

koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktére nie byty przewidziane

w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej:

a) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZ elementy robdt sg niezgodne z umowg — koszty

badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

b) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowa — koszty badan obcigzg

Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze uchylac sie od wykonania czynnosci, robdt lub réznego rodzaju detali nieobjetych

dokumentacjg projektowg, przedmiarami robét czy specyfikacjami technicznymi, jesli sg one niezbedne z

punktu widzenia poprawnosci wykonania robét czy instalacji i celu jakiemu majg stuzyé.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtudziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego lub na

terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu biezgcej kontroli

wykonania robét. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu pisemny
raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac odpady powstate w trakcie realizacji zadania zgodnie z

wymaganiami przepiséw Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. P0z.779 z pdzn. zm.) i Prawo

Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz. 1219 z p4zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na piSmie Zamawiajgcemu zgtoszenia zakonczenia robdt

budowlanych.

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawcdéw wszystkich osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z:

e pracami przygotowawczymi, w tym rozbidrkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz nawierzchni,

e pracamiziemnymi,

e budowg sieci i przytaczy kanalizacji elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz usuwaniem kolizji na
sieciach oraz pracami wykonczeniowymi na sieciach i przytgczach oraz studniach w tym na sieci i
przytaczach elektrycznych i telekomunikacyjnych,

e pracami montazu elektroniki i uzbrojenia systemu monitoringu,

e pracami wykonczeniowymi,

czyli tzw. pracownikéw fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z pdzn. zm.).

17. Pracownikami fizycznymi nie s3: osoby kierujgce budowg, wykonujgce obstuge geodezyjng, dostawcy

materiatéw budowlanych, inspektorzy nadzoru.



18. Obowigzek ten dotyczy takie podwykonawcédw — Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

19. Szczegdtowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie
tego obowigzku przez Zamawiajacego:

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy oswiadczenie
zatrudnionego pracownika, ze jest on zatrudniony na podstawie umowy o prace

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia Zzadania przez Zamawiajgcego dostarczy swoje
os$wiadczenie lub oswiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace

c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego
przez podwykonawce.

d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy inne zgdane
dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika

e) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisdw, zobowigzujgcych do zatrudniania na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 16 oraz
umozliwiajgcych zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

20. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty rozbiérkowe w taki sposdb, aby mogty one byc
wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 7. W szczegdlnosci dotyczy to kraweznikow, kostki
drogowej, ptytek, oznakowania drogowego i stupéw oswietleniowych. Rozbiérka nawierzchni asfaltowych ma
nastgpi¢ w taki sposéb aby powstaty z rozbidrki materiat Zamawiajgcy médgt wykorzysta¢ powtdrnie.
Wykonawca ma obowigzek zda¢ powstaty materiat protokolarnie z uwzglednieniem jego rodzaju i ilosci.

21. Wykonawca ma obowigzek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac.
Konieczne jest zapewnienie ciggtego dojazdu do posesji dla mieszkaicéw ulicy i stuzb ratunkowych. Dopuszcza
sie czasowe i krétkotrwate zamkniecia przejezdnosci po wczesniejszym zawiadomieniu mieszkancow i
Zamawiajgcego z okresleniem czasu zamkniecia i wprowadzeniem wtasciwej czasowe] organizacji ruchu.

§6
[Nadzor]

1. Zamawiajgcy zapewnia nadzdr inWestorski W 0SODIE: .......ccccueieirinirece s s

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujagcym w imieniu
Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i wykonywanych robét
budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.

§7
[Podwykonawcy]

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robdét budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

3. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
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i ich pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikéw.

Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcéw, na ktdrych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 462 Pzp, nastepujgcy zakres
rzeczowy robét budowlanych:

Q) et et st aterans (podwykonawca, zakres, wartosc)

D) e e e (podwykonawca, zakres, wartosc¢)
wartos$¢ razem brutto (1aCznie Z VAT) ... zt
3 101772 0 =R 1)

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajagcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15,

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych

W przypadku, o ktéorym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 15, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje sie odpowiednio.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty koricowej
faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od
terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowej.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczagcych warunkdow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg

Warto$¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.

W  przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamdwienia z pominieciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcy moze wstrzymaé prowadzenie robodt
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy
o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
zadne roszczenia, w szczegdélnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 13 .

W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robdt przez podmioty (podwykonawcdow) innych
niz te, ktérych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie sktadajgc oferte, w celu spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac  przez ten podmiot(y),
Zamawiajgcy moze wstrzymaé prowadzenie rob6t budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania
spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie
przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu wykonania umowy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 13 .

Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w
§ 13 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb

do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§8
[Plac budowy]

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego odpowiedzi na
pytania moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku z czym nie bedzie
wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikéw na
budowie na caty czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym
z zaopatrzeniem w biezacg wode i energie elektryczna.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat przez caty czas trwania budowy toalete dla pracownikéw na

terenie placu budowy.

Koszty wykonania i utrzymania obiektéw tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,

utrzymaniem (konserwacjg) drég dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii elektrycznej,

tacznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia placu budowy dotyczacego umowy;

2) przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, przepiséw bhp i ppoz. przy wykonywanych pracach.
W szczegdlnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujgce na budowie, rowniez pracownicy
podwykonawcdw, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynnosci;

3) dostarczenia Zamawiajgcemu na dzien przekazania placu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;

b) wykazu oséb — pracownikéw nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczegdlnych robdt)
biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za zgodnos¢)
wihasciwych zaswiadczen o posiadaniu wymaganych prawem uprawnien do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych specjalnosciach
w stosownym zakresie, zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

4) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych , tj w stanie wolnym od
przeszkdd oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadkdéw, Smieci, zanieczyszczen,
urzadzen prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zaméwienia (w przypadku nie wywigzania
sie Wykonawecy z tych obowigzkéw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac we
wtasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy poprzez potracenie z faktury oraz naliczania kar
umownych okreslonych w § 13 ).

5) naprawy ewentualnych uszkodzen;

6) przekazania terenu, na ktérym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru koricowego.

§9
[Odbiory robét budowlanych]
Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy bedg podlegaty nastepujgcym odbiorom
i przeglagdom:
a) odbiory robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu),
b) odbiory robdt czesciowych
¢) odbidr koncowy,
d) odbiér ostateczny.
Zamawiajgcy przystepuje do odbiorow:
a) prac zanikajgcych i czeSciowych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwtoki;
b) koncowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy
o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru kornicowego;
c) ostatecznego — przed uptywem gwarancji.
Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zanikajgcych i koricowego, jest — wpis
do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu robét zanikajgcych, zawiadomienie na
piSmie o zakonczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru koncowego. Odbiér ostateczny wyznacza
Zamawiajacy.
Najpdzniej w toku czynnosci odbiorowych przy odbiorze koricowym Wykonawca zobowigzany jest
doreczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, nastepujace dokumenty:
a) petng —kompleksowag dokumentacje powykonawczg;
b) kompleksowg dokumentacje geodezyjng powykonawcza;
c) protokoty odbioréw wystawione lub akceptowane przez gestordéw sieci;
d) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen;



e) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty
i urzadzenia;

f) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadow;

g) inne dokumenty odbiorowe lub prébki wymagane zgodnie z technologiag wykonywanych robot.

5. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na jego zgdanie, gwarancje
producentéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na materiaty

i urzadzenia wbudowywane w ramach realizacji zamodwienia, przed ich wbudowaniem.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy

Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru koricowego
jednoczesnie obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy nie
odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zagdaé od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy
nie ulega wéwczas przedtuzeniu).

Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania odbioru kornicowego pomimo stwierdzenia w protokole z tego
odbioru drobnych uchybien, lub usterek dotyczacych prac o charakterze ubocznym, uzupetniajgcym, nie
zwigzanych znaczaco z funkcjonalnoscia wykonanej budowli. W takim przypadku w protokole z odbioru
koncowego dokonuje sie opisu stwierdzonych uchybien, usterek i oszacowania wartosci ich usuniecia.
Uchybienia te musza zosta¢ usuniete przez Wykonawce najpdzniej w terminie podanym w protokole.

W przypadku zaniechania ich usuniecia w tym terminie, Zamawiajgcy dokonuje zaptaty wynagrodzenia

w terminie 30 dni od daty odbioru i otrzymania faktury, jednakze z wynagrodzenia tego dokonuje
potrgcenia kwoty odpowiadajgcej wartosci usuniecia uchybiel zgodnie z oszacowaniem dokonanym

w protokole odbioru koncowego.

Z czynnosci odbioréw i przegladdéw beda sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad i uchybien.

§10
[Gospodarka odpadami]

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania powstatych odpadéw dokumentujagc sposdb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koicowego.

2. Wykonawca zagospodaruje odpady powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. P0z.779 z péin. zm.) i Prawo Ochrony Srodowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz. 1219 z pdzn. zm.). Wszelkie koszty z tego wynikajgce spoczywajg na
Wykonawcy.

§11
[Gwarancja jakosci i rekojmia]
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane zgodnie
Z UMOW3Q prace Na oKres .......cceeeeeueeen. miesiecy od daty odbioru koricowego.
2. Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usuniecia
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna,



Ze usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuniecia wad.
. Usuniecie wad bedzie wykonywane na koszt Wykonawcy.

4. ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.

. Zawiadomienia dokonywane sg wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujgcych sposobow:

a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,

b) drogg elektroniczng (mail : ....ccoeveeveveeeieieees )

. Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od poniedziatku
do pigtku, za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. Zgtoszenie mailem
wystane po godzinie 15:00 lub w dniu nie bedgcym dniem roboczym, bedzie traktowane jako zgtoszenie
otrzymane o godzinie 8:00 w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po wystaniu maila.

. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jakosci Zamawiajgcy wraz
z Wykonawca dokonajg przeglagdu gwarancyjnego catosci robét wykonanych na podstawie niniejszej
umowy — na te okoliczno$¢ zostanie sporzadzony protokédt z przegladu. Wykonawca jest zobowigzany
wykryte wady usungé na swéj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.

. Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu gwarancji,
zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranc;ji jakosci.

. W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiajacy ustali wykonawstwo
zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z tego prawa przez Zamawiajgcego nie rodzi
uprawnien Wykonawcy do ograniczenia gwarancji i rekojmi.

§12

[Ubezpieczenia]
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie nieszczes$liwe wypadki na i poza terenem budowy jesli
pozostajg one w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest rowniez za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac.
Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku z roszczeniami
odszkodowawczymi zgtoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego z tytutu szkody, za ktéra
zgodnie z umowa odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca, a zwtaszcza odszkodowania, optaty sgdowe
i koszty zastepstwa prawnego.
Na dzien podpisania umowy Wykonawca przedstawit polise OC z okresem waznosci do .....................l. na
kwote ...coeeveveieenne zt. Przed uptywem terminu jej waznosci Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu polise OC obejmujgcg pozostaty okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedtozenia oryginatu polisy z dowodami opfaconych juz sktadek, Zamawiajgcy moze
zawrzec te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktory zostanie potragcony z Wynagrodzenia.

§13
[Kary umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.
1 Umowy — w wysokosci 0,04% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% tagcznego wynagrodzenia umownego brutto;

3) za kazdy dzien zwtoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz wad wskazanych
w protokofach z przegladéw i odbioréw, o ktédrych mowa w § 9 Umowy — w wysokosci 0,04%
tgcznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;

4) z tytutu:



a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w kwocie 10 % niezaptaconej kwoty brutto;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,04% facznego wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo (w ktérej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwtoki odrebnie dla kazdej z tych uméw;

¢) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub dostawy i ustugi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany — w kwocie
0,04 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedtozenia lub nieprzedtozenia w wymaganym w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w kwocie 0,04% facznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w kwocie 0,04% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

6) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy — 200 zt/ dzien;

7) ztyt. niedopetnienia obowigzkow Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy — 200 zt/ dzien;

8) ztyt. niedopetnienia obowigzkdw Wykonawcy okr. w §5 pkt 5 umowy — 200 zt/ dzien;

9) 1z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy dotyczacych obowigzku zatrudnienia na umowe

o prace - 500 zt/ kazde uchybienie;

10) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,04 % tgcznego

—

wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazidy dzien w ktérym stwierdzono
nieprawidtowosc;

11) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 500 zt za kazdy

dzien , w ktérym stwierdzono nieprawidtowos¢.

12) z tyt. nieprzedtozenia polisy o ktérej mowa w §12 umowy lub jej przedtuzenia 200zt za kazdy zwtoki.
Zamawiajacy informuje pisemnie Wykonawce o obcigzeniu karg umowng, wskazujgc podstawe z umowy
i wystawia note ksiegowg. Kara umowna winna by¢ zaptacona w terminie 7 dni od dnia doreczenia noty.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak réwniez, gdy szkoda
powstanie z innego tytutu.

Okolicznos¢ odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwo$¢ dochodzenia
kar umownych lub odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§14
[Odstapienie od umowy]
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

a) Wykonawca naruszyt ktérykolwiek z obowigzkédw Iub zobowigzan okresSlonych umowa
i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszen oraz wezwania go do przywrdcenia,
wymaganego umowg stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkow) Wykonawca
obowigzku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonat. Strony ustalajg, iz bez znaczenia dla prawa
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy pozostaje zardwno charakter jak i znaczenie danego
naruszenia obowigzkéw lub zobowigzan umownych dla intereséw Zamawiajgcego. Tym samym



potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania
W wyznaczonym terminie dodatkowym;

b) Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie
ich terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go o przedsiewzieciach, jakie jego zdaniem nalezy
podjag¢ dla terminowego wykonania robot, a Wykonawca zalecen tych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie nie wykona;

¢) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowg, w tym niezgodnie
z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian
w prowadzonych robotach nie dokona;

d) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e) wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majatku Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci przez

Zamawiajgcego o okolicznosciach uprawniajgcych do jej rozwigzania.

Do odstgpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; Wykonawca moze
zgda wytacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odstgpienie od umowy powinno zawierac uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

a) niezwilocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokédt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedtozg one zestawienie swoich
ewentualnych roszczen;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie;

c¢) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstgpit ponosi
ryzyko zagospodarowania materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane do
realizacji innych robdt nie objetych umowa miedzy stronami, a w razie ewentualnych watpliwosci, co
do oceny mozliwosci wykorzystania danych materiatéw, rozstrzygajgcy i decydujgcy gtos ma
Zamawiajacy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

e) Wykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego opusci
teren budowy w sposdb i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

f) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych
robot. Jednoczesnie Zamawiajacy jest zobowigzany do przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu
budowy.

Strona, ktérej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest zobowigzana do

pokrycia drugiej stronie wszelkich szkdd spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie zostat

wytaczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa. O ile jednak odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub, za ktére on odpowiada, badz

z przyczyn, za ktdre Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, to Wykonawca traci prawo do zadania

i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczenn odszkodowawczych od Zamawiajgcego. Jednakze



w kazdym przypadku maksymalna odpowiedzialno$é¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do zapfaty
Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiajgcego
stosownym protokotem.
§15
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]

. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajacych badz z tresci umowy badz z przepiséw
prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwane dalej: ,zabezpieczeniem”) w kwocie stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokosci ..............

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .......ccoeeveeeeeeeniennee. W trakcie trwania umowy Wykonawca
jest uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 450 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia moze zosta¢ dokonana przez
Wykonawce z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku
zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancje muszg byé wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio
w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposéb nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone po odbiorze przedmiotu umowy i po usunieciu wad
i usterek poodbiorowych — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji— nie
pozniej niz w terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wowczas
Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoié to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu na zado$éuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie
z zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§16
[Warunki zmiany umowy]

Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy w zakresie ceny, moze nastgpié¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

- ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT.

Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, moze nastgpic¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony s$rodowiska
o wstrzymaniu robdt w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikajacych
z winy stron Umowy;

c) wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, $niezyce, gradobicie,
mrozy) mogacych spowodowacd zniszczenie robdt lub konieczno$¢ wstrzymania robot ze wzgledu na
zachowanie reziméw technologicznych (temperatura, wilgotnos$¢); Uznaje sie, ze powyzsze zjawiska
atmosferyczne wowczas sg traktowane jako nieprzewidziane jesli wystgpig w porze roku, w ktérej
z definicji nie wystepuja;

d) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie
majg wptywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, wojny,



zamkniecie granic uniemozliwiajagce wykonanie umowy w catosci lub w czesdci, pod warunkiem
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia sity wyzszej, przez Strone dotknietg wystgpienie sity
wyzszej, dokumentu potwierdzajgcego zaistnienie sity wyzszej wystawionego przez wtasciwy organ
administracji publicznej oraz wskazania wptywu zdarzenia na wykonanie umowy, i jesli wystgpienie sity
wyzszej wptynat bezposrednio na prawidtowe wykonywanie robdt i termin ich wykonania to termin
wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas jej trwania;

e) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkdw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody niewspdétmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem;

f) wystgpienie warunkéw gruntowo — wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie (prowadzenie)robot
budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub niewypatéw lub niewybuchdéw lub wykopalisk archeologicznych, itp.;

h) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowej albo koniecznos$¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére
maja wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

i) konieczno$c¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktére
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

i) koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy;

k) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

[) wystgpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodujacej konieczno$é wstrzymania kluczowych
robot z uwagi na brak materiatow lub nieobecnosé pracownikdow;

m) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamodwienia publicznego poprzez srodki ochrony
prawnej wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty, lub Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy;

n) w zwigzku z okolicznosciami nie majacymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajgcymi z prowadzonej przez inwestora dziatalnosci.

4. Zmiana terminu realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas réwny okresowi

przerwy lub przestoju, okreslonych w ust. 3.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony
protokotu, okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie co najmniej jednej

z okolicznos$ci wymienionych w ust. 2i 3.

§17
[Klauzula salwatoryjna]

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na
waznos¢ pozostatych postanowienn umowy, chyba ze bez tych postanowien strony umowy by nie zawarty,
a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposdéb okreslony w ust. 2 ponize;j.

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne,
strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w sposdb oddajgcy w sposéb



mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu, ktére uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.

3. Jezeli normalne uzywanie przedmiotu umowy wymagac¢ bedzie korzystania z nalezgcych do oséb trzecich
praw na dobrach niematerialnych, a w szczegdlnosci z praw autorskich, patentéw, wzoréw uzytkowych,
wzorow zdobniczych, wzordw przemystowych lub znakéw towarowych Wykonawca zobowigzuje sie przyjaé
na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu wszelkich roszczen, z jakimi osoby trzecie wystgpig przeciwko
Zamawiajgcemu w zwigzku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§18
[Postanowienia koricowe]

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej ich zmianie na pismie pod rygorem bezskutecznosci
zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana do Wykonawcy uznana
zostanie za skutecznie doreczong, gdy zostanie wystana na ostatni adres lub mail znany Zamawiajgcemu.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

4. Spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy beda kazdorazowo poddane Sadowi
wiasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Zataczniki:

1.SWz

2. Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

3. Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzor)

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zatacznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czesci zamdwienia publicznego pod nazwa:
Budowa monitoringu miejskiego — etap |

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY os$wiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dzied niniejszego oswiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg Nnr.......ceeecevennees zdnia .o o wykonanie robot
budowlanych bedacych czescig ww. zamdwienia publicznego i objetych fakturg Wykonawcy nr

2) Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamoéwienia.
3) Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadng presja.

Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie 0séb do ztozenia niniejszego oswiadczenia -
dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Podpis petnomocnego przedstawiciela



HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY

Zatacznik nr 9 do SWzZ
Zatacznik nr 4 do umowy

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa monitoringu miejskiego — etap |

Lp.

Opis etapu

Termin
wykonania

Wartos¢ PLN

Netto

Brutto

10

11

12

13

RAZEM

(pieczatka i podpis Zamawiajacego)

(pieczatka i podpis Wykonawcy)



