Projekt

UMOWA Nr: [Z......ccccueeen.
zawarta w dniu ........c.cceenee. 2022r., pomiedzy:
Gming Belchatéw
z siedzibg w Belchatowie, ul. Kos$ciuszki 13, 97-400 Belchatéw
NIP 769 205 43 68, REGON: 590648215
reprezentowang przez:
Wojta Gminy Belchatow - .....ccovviiiiiiiniiiiiiiininnnnn.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Betchatow — ...........................
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a.

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

SPOIKA PO fIrMG oeeeuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiininnitcntististesstesstssssssstssssesssesssssssssssssosssesssssssssssssssssssssssssnses ”
z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ............. s e
(wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS , NIP , REGON ... ,
zwang dalej ,,Wykonawca”,

reprezentowana pPrzez ...........cceeeeveeennnn. ,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem ... cees

PESEL ... , zamieszkala/-ym pod adresem ............ccccoooeieenne , prowadzaca/-ym
dzialalno$¢ gospodarcza pod firma ,...ccccovviviiiiniiiiiiiieee .?, stale miejsce prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej, adres do doreczen: ul. ........ccccoeevevceeceneeeeneoo. ... (Wpisaé adres), NIP
............... ,REGON ............., zwana/-ym dalej ,,Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem postepowania, prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez
negocjacji) o wartosci zamowienia nieprzekraczajacego progéw unijnych o jakich stanowi art. 3
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych, zostala zawarta umowa
0 ponizszej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania
pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w miejscowosci Korczew” w formule
,»zaprojektuj 1 wybudu;j”.
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji
1 zezwolen na realizacj¢ inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: ,,Rozbudowa drogi
gminnej nr 101258E w miejscowosci Korczew”.
Zakres zadania podzielony zostat na:
Etap | - opracowanie dokumentacji technicznej wraz 2z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajacymi na prowadzenie robot budowlanych dla przedmiotowego
zadania.



Etap Il — wykonanie robdt budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego
dokumentacj¢ techniczng z przyjetym bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego
zawiadomieniem o zakonczeniu budowy.
Dhugo$¢ planowanego do rozbudowy odcinka drogi wynosi ok. 1,665 km, od skrzyzowania z
droga powiatowa nr 1912E. Nie przewiduje si¢ rob6t na obszarze kolejowym.
Zakres zamowienia obejmuje w szczegolnosci:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnien, opinii 1 decyzji administracyjnych,
niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, w tym decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i1 pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID). W ramach realizowanej
dokumentacji projektant opracuje rowniez projekty czasowej i statej organizacji ruchu wraz z ich
zatwierdzeniem w starostwie powiatowym.
b) Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W mysl Art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pozn. zm.) Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ w razie konieczno$ci zgode na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukonczenie zadania.
€) Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o
dokumentacj¢ projektowa wykonang przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi
robotaml budowlanymi. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisOw oraz decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia (w razie koniecznosci),

Nadzoér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkow (w razie koniecznosci),

Nadzoér autorski nad opracowang dokumentacja projektowa,

Uzyskanie zaswiadczenia o przyjeciu bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Szczegblowy zakres zamowienia okreSlony zostal w dokumentach zamoéwienia wraz ze
wszystkimi zatacznikami i wyjasnieniami, w PFU i na zalaczniku graficznym. Wszystkie te
dokumenty oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng cze¢$¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
prawa 1 polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w
terminie w niej uzgodnionym.

Realizacja inwestycji wspotfinansowana jest ze $rodkow Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji -
zezwolenia na realizacje¢ inwestycji drogowej (ZRID) - do 12 miesigcy od dnia podpisania
UMowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia koncepcji w terminie do 2 miesigcy od
podpisania umowy (termin posredni).

Termin wykonania robot budowlanych - 20 miesiecy od dnia podpisania umowy.



3. Terminem wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku ust. 1 jest dzien, w ktorym
Zamawiajacy otrzyma ostateczng decyzje - zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej
(ZRID)- dla catego odcinka.

4. Terminem wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku ust. 3 jest dzien, w ktorym
Zamawiajgcy otrzyma zaswiadczenie o przyjeciu bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

1.

2.

§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Przekazanie placu budowy nastagpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego decyzji ZRID.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem
Budowlanym dokumentoéw (o$wiadczenia Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkow,
kserokopii uprawnien budowlanych, zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Budowlanego z okreslonym terminem waznosci, sporzadzenia planu BIOZ).

§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) zweryfikowanie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawce,
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) koordynowanie i zarzadzanie realizacjg przedmiotu zamdéwienia w imieniu Zamawiajacego,
przez wyznaczonych pracownikéw Urzgdu Gminy oraz branzowych Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego,
4) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z Umowy,
5) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,
6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

Sporzadzenie projektéw budowlanych wszystkich koniecznych branz a w szczegdlnosci:
prace projektowe w branzy drogowej, prace geodezyjne zwigzane z wykonaniem
podzialu nieruchomosci pod poszerzenie pasa drogowego (z wykonaniem wszystkich
czynnosci), prace projektowe w pozostalych branzach, w szczegolnos$ci usuniecie kolizji
z sieciami uzbrojenia terenu.

Wykonanie projektow wszystkich branz na podstawie zatagczonego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wraz zniezbednymi opiniami i1 uzgodnieniami, zloZenie wniosku w celu
uzyskania decyzji 0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyskanie
innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania.

Sporzadzenie projektéw budowlanych na podstawie zatgczonego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego - W 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie odstepstwa od wytycznych zawartych w PFU
wymagaja zgody Zamawiajacego.



4)

5)

6)

7)
8)

9)

Sporzadzenie projektow wykonawczych uzupelniajacych i uszczegdtawiajacych projekty
budowlane, o ktorych mowa w pkt 1) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych
(STWiORB), przez ktore nalezy rozumie¢ opracowania zawierajagce w szczegolnosci zbiory
wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyroboéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf).

Sporzadzenie przedmiarow robodt i kosztorysoéw dla poszczegdlnych branz.

Sporzadzenie wraz z wymaganymi uzgodnieniami 1 opiniami projektu statej organizacji ruchu
dla przedmiotowego odcinka drogi.

Uzyskanie na rzecz Zamawiajacego niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z
ostateczng decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). (Materiaty do
wnioskow o wydanie decyzji ZRID nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji 30 dni
przed planowanym ztozeniem wniosku. Uwagi Zamawiajacego zostang wprowadzone w
ciggu 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy uwag.)

10) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie

opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane.

11) Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcg i1 zatwierdzonej

przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji ZRID.

12) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w wersji

papierowej, w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytkowania.

13)Montaz tablic informacyjnych (o wymiarach 80cm x120 cm) na slupkach metalowych z

materialu wykonawcy - tablice zapewni Zamawiajacy.

2.0bowiazkiem Wykonawcy jest rOwniez:

1)

2)
3)

4)

5)

uzgodnienie projektow z odpowiednimi organami 1 wlascicielami sieci, zapewnienie nadzoru
przedstawicieli wtascicieli sieci,

obstuga geodezyjna inwestycji,

wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej w
niezbednym zakresie, wynikajacym z uzgodnien i warunkoéw technicznych,

formalne uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajacego rozwigzan technicznych oraz
projektu zagospodarowania terenu,

uzgadnianie z Zamawiajacym rozwigzah na etapie projektowania oraz przedlozenie
Zamawiajacemu do akceptacji pelnej dokumentacji projektowe;.

3.Dokumentacja projektowa winna spelnia¢ wszystkie obowiazujace w zakresie przedmiotu

zamowienia wymagania w szczegolnosci:

1)

w zakresie formalno-prawnym Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa:
a) spehiata wymagania m.in. nastepujacych aktéw prawnych:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, j.t z pozn.
zm.),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z p6zn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot



budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458),

- rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 1. poz. 2454),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 1973 z p6zn. zm.),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021r. poz.
1213 z p6zn. zm.).

b) w zakresie projektow sieci infrastruktury zostata uzgodniona przez gestoré6w poszczeg6lnych
sieci,

c) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branzach powinien uwzglgdnia¢ wytyczne
architektoniczno-budowlane i instalacyjne ujete w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dla
przedmiotowego zadania.

1) Zamawiajacy wymaga, aby przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia ZRID
Wykonawca uzyskatl pisemng akceptacjc od Zamawiajacego dotyczaca rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

2)  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt ekspertyz, opinii, badan i
innych dokumentéw, ktore sa niezbedne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji
ZRID dla realizacji przedmiotu zamowienia.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia poszczegélnych etapoéw prac

projektowych dotyczacych ich zakresu.
4.Do obowigzkow Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem robdot budowlanych nalezy rowniez:

1) wykonanie wszystkich robot zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych, wytycznymi zamawiajacego oraz
aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

1) wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji (migdzy
innymi wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

2) wykonanie projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot w
poszczegolnych etapach oraz oznakowanie robot wg tych projektow,

3) po zakonczeniu rozbudowy nalezy wykona¢ odtworzenie i przywrocenie do stanu
pierwotnego utwardzen terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji zaméwienia, a nie
podlegajacych przebudowie, w tym demontaz obiektow tymczasowych,

4) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan i odbioréow oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacja geodezyjna,

5) oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

6) zabezpieczenie placu budowy,

7) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materialu przed
wbudowaniem, oraz odbior przez Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do dziennika
budowy wykonanie robot zanikajacych,

8) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie
wszelkich stwierdzonych nieprawidlowosci,

9) staly nadzor i obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robdt przez jeden podmiot
posiadajacy w tym zakresie stosowne uprawnienia,

10) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,



11) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne musza by¢
wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

12) wykonywanie polecen i wskazowek Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,

13) organizowanie robot w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru danej branzy tak, aby z tego
tytutu nie bylo zbednych przerw w realizacji robot,

14) rozpoczecie prac niezwlocznie od dnia przekazania placu budowy,

15) opracowanie przed rozpocze¢ciem robot planu BIOZ, ktore zostang przedstawione do
akceptacji Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

16) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,

17) przygotowanie dokumentéw oraz zlozenie zawiadomienia o rozpoczgciu budowy/robot
budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego,

18) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco
zbednych materiatéw, odpadoéw oraz $mieci,

19) organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych - tzw. rad budowy wraz z udziatem
w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika Budowy i Kierownikow Robot, Inspektorow Nadzoru danej branzy,

20)uzgodnienie z Zamawiajacym 1 wywoz po uprzednim oczyszczeniu —materiatdow
porozbiorkowych (w tym destruktu bitumicznego) nadajacych si¢ do ponownego wbudowania
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, przy czym miejsce to bedzie si¢ miescié
W granicach administracyjnych gminy Belchatow.

21) Zagospodarowanie mas ziemnych i pozostalych materiatéw pochodzacych z rozbidrek we
wlasnym zakresie z uwzglgdnieniem obowigzujacych w tym zakresie przepisOw z wymagang
optata za wysypisko wilacznie,

22) zagospodarowanie powstalych podczas prowadzenia rob6t odpaddéw. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
z2021r., poz. 779 ze zm.),

23) wykonanie na polecenie Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbednych ze
wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub zabezpieczenie przed awaria, zawiadamiajac o
tym niezwlocznie Zamawiajgcego,

24) wykonanie na podstawie zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu docelowego
oznakowania.

25) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladow gwarancyjnych.

5.Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstale z tej przyczyny
odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

6.W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca powinien posiada¢ wazng polis¢ ubezpieczeniowag od
odpowiedzialno$ci cywilne;.

7.Wykonawca do wykonania zamowienia bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213 ze zm.). Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen technicznych rownowaznych
opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz kosztorysach.

8.Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorom nadzoru danej branzy sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do
zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru danej branzy.
Zgoda, o ktorej mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy.

9.Zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez osoby
posiadajace wlasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10.Zatrudnienia przy realizacji Umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz
pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania robét.



11.Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do projektowania projektanta w branzy drogowej
spetniajacego wymagania okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ. Zmiana tej osoby w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie 1 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, ze nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okre§lone przez Zamawiajacego w SWZ. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode
Zamawiajacego przed skierowaniem do projektowania nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku ww. projektanta bedzie traktowana jako przerwa
wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
wykonania zamdwienia.

12.Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu:

1) pomocnicze szczegotowe kosztorysy ofertowe z podzialem na poszczegoélne branze - w
terminie 14 dni od zawarcia umowy,

1) aktualizacje kosztorysow ofertowych, o ktorych mowa w pkt 1) - po wykonaniu
dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zaktualizowane kosztorysy
ofertowe winny uwzglednia¢ wszelkie zmiany wynikajace z wykonanej dokumentacji
projektowej, w tym ewentualne nowe pozycje kosztorysowe.

Kosztorysy te beda miaty charakter pomocniczy, aktualizacja kosztorysow bedzie stuzyta m.in. do

obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstagpienia od umowy,

dozwolonej zmiany umowy, w tym w zakresie rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,
wystapienia robot zamiennych, czy zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmian¢ cen materialow
lub kosztow.

2) harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji na potrzeby rozliczenia dofinansowania, w
uktadzie uzgodnionym z Zamawiajagcym - w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Zmiany harmonogramu w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest zglaszaé

1 uzgadnia¢ z Zamawiajacym. Kazda zmiana musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

14. W przypadku likwidacji lub uszkodzenia przez Wykonawce trwatych znakéw geodezyjnych np.
granicznych na terenie budowy, w ramach obstugi geodezyjnej geodeta zatrudniony przez
Wykonawce odtworzy granice dziatki lub drogi 1 trwale je oznaczy.

§6

NADZOR AUTORSKI
1. W ramach umowy i1 wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji.
2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

1) nadzor w toku realizacji robot budowlanych, ustug i nad zgodno$cia rozwiazan technicznych,
materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja 1 obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi normami;

2) uzupehienia szczegotow dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot budowlanych;

3) wyjasnianie Zamawiajgcemu i wykonawcy robot budowlanych i ushug watpliwosci
dotyczacych rozwigzan przyjetych w dokumentacji powstatych w toku realizacji robot
budowlanych i ustug;

4) stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych i ushug zgodnosci realizacji z
dokumentacja;

5) uzgodnienia z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej;

6) udziatu w odbiorze koncowym i pogwarancyjnym.



w

o s

Czynnosci nadzoru autorskiego beda dokumentowane wpisem do dziennika budowy.
Rozpoczgcie realizacji nadzoru autorskiego nastapi z dniem przekazania wykonawcy robot
budowlanych placu budowy.

Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakonczenia robot budowlanych i ushug,
realizowanych w oparciu o wykonane dokumentacje.

W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowigzkow zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego Wykonawca jest obowigzany ustanowi¢ zastepcg, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz do§wiadczenie zawodowe.

O zmianie osoby sprawujacej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastepcy
Wykonawca zawiadamia na pismie Zamawiajacego i rownocze$nie przekazuje pisemne
oswiadczenia o podjeciu si¢ przez te osoby pelnienia obowigzkow.

Jako osob¢ upowazniong do zadania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich watpliwosci
powstalych w toku realizacji robot budowlanych upowazniony bedzie ze strony Zamawiajacego
odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przy petlnieniu nadzoru autorskiego zapewni¢ obecno$¢ osob, o
ktérych mowa w ust. 7 w siedzibie Zamawiajacego w terminie 4 dni od dnia wezwania
dokonanego przez Zamawiajgcego.

§7

NADZOR
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢é do projektowania osobe wskazang w Ofercie
posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ na kierownika budowy osobg wskazana w Ofercie,
posiadajacego uprawnienia budowlane uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen, w specjalno$ci drogowej (lub rownowazne wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisow) — nalezacym do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, tj.
.................... —tel o
Zmiana w.w. 0sOb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych os6b beda spelnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w Specyfikacji Warunkow Zamowienia. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.
Wykonawca zapewni statg obecnos¢ kierownika budowy przy realizacji rozbudowy drogi.
Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa z ramienia Zamawiajacego prowadzié
bedzie: ... ...

§8
WARUNKI PLATNOSCI

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okres§lonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

I)cenanetto ..........cevvvennenne... ztotych

STOWHIC ... e cee e iee e et e e e e e e et e e e e e

2) podatek VAT w wysoko$ci 23%, t]. ooovvvviiiiiiiiiiien, ztotych
STOWRIE: ... ovioe e e et e e e e e e e e e e e e e e e

3) cena brutto .......cceeveeiiiniinnnnn. zlotych



STOWHIC: oo oo e e e e e e e e e e e e aee e

w tym:
Nazwa elementu prac Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
P [z netto] podatku VAT [z brutto]

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
zgodnej z zakresem wynikajacym z PFU wraz z
uzyskaniem dokumentu formalno-prawnego
zezwalajacego na realizacje robdt budowlanych

Wykonanie rob6t budowlanych w zakresie zgodnym z
PFU oraz dokumentacja projektowa

RAZEM

2.

2.

3.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamodwienia. Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera
wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia i uwzglgdnia zakres czynnosci i
obowigzkéw wynikajacych wprost z Programu funkcjonalno-uzytkowego, warunkéw
prowadzenia robot podanych w SWZ jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamdowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamowienia, zgodnie
z Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami 1 uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz nalezny
podatek VAT. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat catosciowe] wyceny przedmiotu zamdwienia na wilasng
odpowiedzialno$¢ i ryzyko w oparciu o zalagczona do specyfikacji warunkéw zamoOwienia

dokumentacje.

Uznaje si¢, ze Wykonawca otrzymal wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii 1 warunkow, ktoére moga oddziatywac na teren budowy lub wykonanie rob6t, a zadne
roszczenia Wykonawcy dotyczace jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie beda zglaszane przez
Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy
nienalezytej staranno$ci Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, zgodnie z ust. 1, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktury VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w
zwigzku z realizacja umowy jest numerem zgloszonym do Urzedu Skarbowego i jest wlasciwym
do dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment).

Platno$¢ za Fakture Vat bedzie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split
payment).

Wskazanie rachunku bankowego uniemozliwiajacego zaptat¢ przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej platnosci pomimo cigzacego na Wykonawcy obowigzku posiadania takiego
rachunku, nalezy traktowac jako btad w wystawieniu faktury.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczane bedzie jedng
fakturg czesciowsa i fakturg koncowa - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy
czym:

1) faktura czgsSciowa obejmujacg tacznie Etap I, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej



umowy, oraz cze$¢ robot budowlanych wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w zakresie maksymalnie 50% wartosci wynagrodzenia wynikajacego z
umowy,

2) fakturg koncowa - w wysokosci pozostatej do =zaptaty kwoty wynagrodzenia
wynikajacego z umowy, po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w czgsci
niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate sSrodkow z Promesy z
Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji oraz po zakonczeniu realizacji inwestycji do
czasu wyplaty srodkéw na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Platno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury

wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robot. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajacego.

Za nieterminowg platnos$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czeséci robot z pomocy podwykonawcy,
to termin zaptaty wynagrodzenia - 30 dni rozpoczyna swoj bieg po przedstawieniu przez
Wykonawce do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienia nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

2) dowodu zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
(dowodem =zaptaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy lub
o$wiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznos$ci).

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy lub

dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 12 lub w razie niemozno$ci z innych

powodow ustalenia na podstawie dokumentéw i1 oswiadczen Wykonawcy i1 podwykonawcy
wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy za roboty wykonane,  Strony umowy  zgodnie
ustalaja, iz Zamawiajacy moze wedlug wlasnego uznania dokonaé zaptaty cze$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy 1 jednocze$nie zatrzymaé cz¢$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

odpowiadajaca wysokos$ci zgloszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i

wykonania pomi¢dzy Wykonawcg a podwykonawca, przy udziale Zamawiajacego, porozumienia

w sprawie zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy

Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy moze takze wyplaci¢ podwykonawcy zatrzymang

cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej zaptaty zwalnia Zamawiajacego z

obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czeSci wynagrodzenia przekazanego

podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktorym mowa w zdaniach poprzedzajacych Strony

umowy zgodnie stwierdzaja, iz nie zachodzi opdznienie Zamawiajagcego wobec Wykonawcy w

spelnieniu $wiadczenia pieni¢znego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czgsci zatrzymanej i

odsetki ustawowe nie bgda naliczane.

Cesja wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy dopuszczalna jest wylacznie za uprzednia

zgoda Zamawiajacego, wyrazong w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku o zgode na

dokonanie cesji przez Wykonawcg.

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 15 ust. 2 ppkt 7

umowy oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy

dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

Podstawa do wykonania robdt dodatkowych jest protokot koniecznosci sporzadzony przez

Strony.

Podstawa do okreslenia wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonywania

robot  dodatkowych  jest kosztorys ofertowy, sporzadzony przez ~ Wykonawce
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9.

1 zatwierdzony przez Zamawiajgcego, przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia
kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca przyjmuje:
1) ceny jednostkowe netto robot tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamowienia
podstawowego),
2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamoOwienia
podstawowego) — ceny jednostkowe robot nie wyzsze niz $rednie ceny obowigzujace
w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zamowienia dodatkowego.

§9
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioru robot:

1) odbior dokumentacji,

2) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory cze$ciowe,

4) odbidr koncowy.

Odbidér dokumentacji bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznej decyzji
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnoSci.
Z czynnosci tej zostanie spisany protokot zdawczo - odbiorczy.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4, wpisem
do dziennika budowy prowadzonego na potrzeby wykonania zamowienia.

Przedmiotem odbioru koncowego bgdzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

Termin rozpoczgcia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 30 dni od wyznaczonego terminu odbioru

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w formie pisemnej, skompletowang dokumentacj¢ powykonawcza, w
szczegllnosci:

1) zaswiadczenie o przyjeciu bez sprzeciwu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

2) wypehiony dziennik budowy,

3) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

6) dokumentacje  geodezyjng  zawierajacg  wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej (réwniez w wersji elektronicznej w formacie plikow z rozszerzeniem
dwg lub dxf) oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona
przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowana w dwoéch
egzemplarzach.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
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odbioru do czasu ich usuni¢gcia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

12.Nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem ustalonego w Umowie terminu gwarancji
1 rekojmi oraz nie po6zniej niz 30 dni przed uplywem tego terminu, Zamawiajacy zwota komisje
odbioru pogwarancyjnego, w sktad ktorej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy celem dokonania oceny wykonanych robot i ewentualnego
stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i1 rekojmi. Stwierdzone wady nalezy usunac
do czasu ustalonego przez ww. komisje.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o
ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, tj.zt ................ (stownie ztotych......................l. )W
formie .......................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu r¢gkojmi za wady lub
gwarancji.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢Sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w przedstawieniu koncepcji w terminie wskazanym w § 2 ust.2 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3, za kazdy dzien zwloki.
Naliczenie niniejszej kary wytgcza mozliwos¢ naliczenia kary z punktu 2 za ten sam czas zwtoki;

2) za zwloke w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie okreslonym § 2 ust.1 umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3 za kazdy dzien
zwloki;

3) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
o ktéorym mowa w § 8 ust.1 pkt 3.

4) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3, za kazdy dzien zwloki, (termin zakonczenia robot okreslono w §
2 ust. 3 niniejszej umowy),

5) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1 pkt 3, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego ha usuni¢cie wad,

6) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

7) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
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zwloki,

8) w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 2500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

9) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2500,00ztotych brutto za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

10) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uplywu terminu, o
ktorym mowa w § 13 ust. 11,

11) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 16 ust.1 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynno$ci wymienione w
Rozdziale IV, pkt 9. SWZ (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie
umowy o prace),

12) za opdznienie w dostarczeniu dokumentoéw, o ktérych mowa w § 16 ust. 4 -
w wysokos$ci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtloki liczonej od terminu, o ktorym mowa
w § 16 ust. 4 umowy,

13) za uniemozliwienie Zamawiajagcemu kontroli przez Wykonawce prawa, o ktorym mowa
w § 16 ust. 6 umowy, w wysokosci 3000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej
kontroli.

14) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynno$ci innej osobie niz osoba Kierownika
Budowy lub innej osobie niz wskazana w ofercie do projektowania, bez zgody Zamawiajacego,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,o ktérych mowa w § 7 — w wysokosci 5 000,00
7t za kazde takie powierzenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.l pkt 3, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionej w art. 456 Prawa Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z p6zn. zm.)
oraz § 12 ust. 1 pkt 3 ponizej.
3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktora moga dochodzi¢ strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci umowy brutto.
4. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych mu
naleznosci (z uwzglednieniem tresci ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chor6b zakaZznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych).
§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy
w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust.1, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie,
2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,
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3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w sposOb niezgodny z niniejszg umowsa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,
z zastrzezeniem ust 7 ponize;.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od

umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W przypadku odstgpienia w calosci lub w czgsci od Umowy na etapie wykonywania prac

projektowych, Strony obcigzaja nast¢pujace obowigzki szczegotowe:

1) w ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie
zawierajace wykaz 1 okreslenie stopnia zaawansowania poszczegélnych opracowan
projektowych wraz z okre$leniem warto$ci wykonanych opracowan wedlug stanu na dzien
odstgpienia i przedtozy je do Zamawiajacego.

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedlozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze
stanem faktycznym, sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji dokumentacji i
opracowan projektowych, ich zaawansowanie rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okresli, ktore opracowanie przejmuje. W przypadku odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
przyjecia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo ponizej 75%. Ww. protokot
inwentaryzacji uznawany bedzie za protokot zdawczo — odbiorczy i po wypehieniu jego
zapiséw 1 dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajacemu, stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czgsci, o ktorym mowa

w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy nabywa majatkowe prawa autorskie i1 prawa zalezne oraz

zgode na wykonywanie praw osobistych w zakresie okreslonym w § 18 Umowy do wszystkich

utwordw wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robot budowlanych Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto§ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.
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7. Jezeli Wykonawca begdzie wykonywatl przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
PODWYKONAWCY
1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobi§cie oraz za pomocg
podwykonawcy w zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:

( zakres realizowany przez podwykonawce)
7 OSSOSO

( zakres realizowany przez podwykonawce)

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego 1 oséb trzecich petng odpowiedzialno$¢ prawng
i finansowg za dzialania i czynnosci, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za
wszelkie szkody wynikle z jego winy. Wobec Zamawiajacego podwykonawce reprezentuje
Wykonawca.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

5. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponize;j.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktéorych mowa w
ust. 5.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 dostawy materialdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

10. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o warto$ci
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod
rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.
Kopi¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajacy.
Przepisy ust. 3-6 stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
Przepisy ust. 4, 7, 8, 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna 1 musi by¢ zawarta na pi§mie, pod rygorem
niewaznosci.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego
zrezygnowac i realizowaé umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiajacego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamowien
Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli
do zawiadomienia Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bgda zalaczone dokumenty, ktore
beda potwierdza¢ speinianie warunkow udzialu w postepowaniu zawartych w SWZ,
a w szczeg6lnosci:
1) wykaz os6b wraz z o§wiadczeniem, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,
2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.
Zamawiajacy ma prawo zazada¢, aby Wykonawca uniemozliwil wykonywanie robot przez
podwykonawce 1 rozwigzat umowe z takim podwykonawcg w przypadku, jezeli podwykonawca:
1) nie przestrzega odpowiednich przepisoOw prawa;
2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spelnia
wymogow dotyczacych jakos$ci lub terminowosci wykonania robot.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami,
ktérych postanowienia uprawniaja Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez
wypowiedzenia w razie zaj$cia przypadkéw okreslonych powyzej oraz dopilnowac, aby takie
postanowienia zostaly zawarte w umowach z dalszymi podwykonawcami.
Projekt umowy z podwykonawca musi zawiera¢ szczegotowy opis zakresu rzeczowego
przewidzianego do powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz warto$¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za dany zakres robot.
Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 8 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane w niniejszej umowie.

§ 14
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GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na
roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia na okres ............ miesigcy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres rowny okresowi udzielonej gwarancji, t.......occevvvveeirveeniieesiieeenn

3. Szczegodtowe warunki gwarancji zostaty okreslone w Zalaczniku nr 1 — karcie gwarancyjnej,
ktorag Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego.

§ 15
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy, wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nast¢pujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 i 3, moze nastapic
w przypadku opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow administracyjnych, ponad terminy
wskazane w Kodeksie postepowania administracyjnego lub innych wigzacych przepisow,
ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robdt przez
Wykonawce, a opdznienie organéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastapic
w przypadku wystgpienia przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej
wyjatkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie
robot zgodnie ze Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, w szczegodlnosci
mogacych spowodowaé zniszczenie robot lub powodujacych koniecznos$¢ ich wstrzymania ze
wzgledu na konieczno$§¢ zachowania wymogoéw stosowanych technologii, np.: temperatura,
wilgotno$¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora),

3) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 1 3, moze nastgpié
w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu
wejscia w Zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki
oraz akty wiladzy 1 administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznos$ci sity
WYyZszej,

4) przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpi¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji
publicznej, o ile Zzadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn za ktéore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdOwienia nastgpi o
liczbe¢ dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,

5) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpi¢
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w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewng¢trznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi
o liczbe dni niezbedna Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewngtrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usunigcie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 3, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organdéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowe;
zmian nie moze skutkowac zwigkszeniem (zmiang) zakresu §wiadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 pkt 3,

7) przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym wynikajagcym
z konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

8) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, w przypadku wystgpienia osob trzecich z
roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie
przedmiotu zamoéwienia, w szczegOlnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej a takze uzyskanie warunkow
przytaczeniowych od gestorow sieci,

9) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw
na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub S$wiadczenia stron umowy,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w art. 273
ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, o ktéorych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy —Prawo
zamoOwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 1 3, moze nastapic
w przypadku gdy wykonanie danej cze$ci zamowienia w okre§lonym pierwotnie terminie nie
lezy w interesie Zamawiajacego.

12) okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 majace wplyw na nalezyte wykonanie
uUmowy.

3. Zawarcie aneksu, ktorego postanowienia przewiduja wydtuzenie terminu realizacji zamowienia
jest uzaleznione od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usunig¢cia wad
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za wady (w przypadku gdy zabezpieczenie
whniesione zostalo w innej formie niz pieni¢zna).

3a. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych do
kontaktow migdzy stronami umowy.

4. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.

5. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT
na ustugi bedace przedmiotem umowy.

6. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:
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1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji,
ktora przyznata $rodki na sfinansowanie zamowienia,

2) zmiany bedg nastepstwem dziatania organdéw administracji,

3) wprowadzone zmiany beda korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia
przez Wykonawce propozycji, ktore przyspiesza ukonczenie robdt, poprawig sprawnos¢ lub
jakos$¢ robot lub w inny sposob dostarcza Zamawiajacemu pozytku.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych lub zastosowania materialow
zamiennych, jezeli jest to uzasadnione ze wzgledow technologicznych lub innych waznych
wzgledow — np. z koniecznosci usuni¢cia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajacych
powstaniu wad przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktore nie
wykraczaja poza zakres przedmiotu zamowienia. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy zamienne
lub wykona¢ roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajacego
1 zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty/materialy zamienne zostang
wylaczone z rozliczenia ryczattowego, a ich rozliczenie odbedzie si¢ na podstawie kosztorysu
roznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w pomocniczym
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robot zamiennych/zastosowanie materiatlow
zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisujacego
roboty/materialy zamienne oraz uwzgledniajacego zmiang wynagrodzenia z tego tytutu.

§ 16
WARUNEK ZATRUDNIENIA
1. Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z trescig zlozonej oferty, zobowigzuje si¢ do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) os6b wykonujacych wskazane ponizej
czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia, tj: czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu
rob6t budowlanych, polegajacych na wykonywaniu rob6t ziemnych podbudowy, nawierzchni
asfaltowych, obstugi maszyn drogowych.

2. Wykonawca zobowigzany jest utrzyma¢ w/w poziom zatrudnienia przez caty okres realizacji
zamoOwienia.

3. W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest zatrudnié
W jego miejsce inng osobg, spetniajacg kryterium zatrudnienia.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia tj. do zadania zlozenia przez Wykonawce lub Podwykonawce w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow,
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanego przez

Zamawiajacego o$wiadczenia/dokumentu, o ktorych mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
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o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania
robot, na kazdym etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§17
KLAUZULE WALORYZACYJNE
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci catkowitego wynagrodzenia okreslonego
w § 8 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towaroéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wy-nagrodzeniu za pracg,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. 2 2020r. poz. 1342 z p6zn. zm.),

5) zmiana umownego wynagrodzenia — o nie wiecej niz 5% catkowitego wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny
materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia, przy uwzglednieniu
jednocze$nie warunkow:

— poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia niniejszej
umowy;,

— zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o warto$¢ procentowg ustalong na podstawie
zmiany S$redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas wnioskowania o
zmian¢ w stosunku do $redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale,
w ktorym zawarta zostata niniejsza umowa,

— gdy wahania cen materialow lub kosztow przekrocza 20%,

— dokonywana maksymalnie jeden raz w potroczu,

— zmiana ceny materialéw lub kosztéw wpltywa na koszt wykonania zamdwienia.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang¢ Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisdw
zmieniajacych stawke podatku od towarow 1 ustug. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i
uslug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczeg6lnosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia,
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11.

a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy
o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal kosztoéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w
kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;j.

. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skiadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat do
pracowniczych plandéw kapitalowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek
pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

. Maksymalna laczna warto$§¢ zmian wynagrodzenia o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-4 jaka

dopuszcza Zamawiajacy wynosi 5% wartosci umownej brutto.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zamdéwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy jest

uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmian¢ Umowy w zakresie platno$ci
wynikajacych z faktur wystawionych po wystgpieniu okolicznosci bedacych podstawg zmiany
wynagrodzenia zwigzanych z realizacja zamowienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiajacy moze zada¢ dokumentdéw
niezbednych do dokonania obliczef zmiany wynagrodzenia.

. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub uslugi 1 okres
obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowac

bedzie wytacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zlozenia wniosku o zmiang jeszcze nie
wykonano.

. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na

zmian¢ wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajacego.
Przez maksymalng warto$¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 1 ust. 1 pkt. 5 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z
waloryzacji.
§18
PRAWA AUTORSKIE
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1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w catosci
majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy w dniu
odbioru dokumentacji, bez obowiazku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczen co
do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pol eksploatacji, w

szczegblnosci:
1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamigci komputerow 1 serweréw sieci
komputerowych;

2) wystawianie lub publiczng prezentacj¢ (na ekranie), w tym podczas seminariow i konferencji;

3) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych;

4) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacja wykonywania prac objetych
dokumentacjami projektowymi, w tym w szczegdlnosci wykorzystanie do celow udzielenia
zamoOwienia publicznego.

2. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawa zalezne
do dokumentacji projektowej oraz prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych
do dokumentacji projektowey;.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawo do wprowadzania zmian
w dokumentacji projektowej oraz do uzupelniania jej zgodnie z wolg Zamawiajacego.
Zamawiajacy uzyskuje tym samym uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane i skutecznego upowaznienia jej do wprowadzenia zmian do projektu
(zaro6wno istotnych jak i nieistotnych) 1 uzupelniania jego tresci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania wzgledem Zamawiajacego (oraz ewentualnych
kontrahentow Zamawiajacego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala Zamawiajagcemu
wykonywanie tych praw w jego imieniu.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne
dokumentacji w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikajace z naruszenia
praw wlasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisOw ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1062) w zwigzku z
wykonywaniem dokumentaciji.

§19
UBEZPIECZENIE

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi
Wykonawca robot.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym
zakresem co najmniej szkody poniesione przez pracownikow i osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub o0sob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do indywidualnego ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi (np. CAR, EAR lub
CWAR) na sumg¢ ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto, oraz do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej] w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarcze;] w wysokosSci
minimum 500.000zt.

5. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
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1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem rob6t — od ognia,
huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
pracownikow 1 osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a
takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdow
mechanicznych.

Koszt Umowy Ilub umoéw, o ktorych mowa w ust. 2 1 3, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie Umowy
ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przediozenia,
co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie¢ Umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania i
nie przediozenia przez Wykonawce odno$nego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajacy w
imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w ust. 2 1 3, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na niekorzys$¢
Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§20
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1. W przypadku powstania sporu zwiazanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnia lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci
podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegodlnosci Strony
zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw mediacjom przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na
droge postgpowania sagdowego, chyba ze bedzie to niezbgdne dla zachowania terminu do
dochodzenia roszczenia, wynikajacego z przepisow prawa.

3. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wlasciwym w sprawach, o
ktérych mowa w ust. 1, jest sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegdlnosci: ustawy z dniall wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien
publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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KONTRASYGNATA SKARBNIKA

Zalacznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCJI JAKOSCI OBIEKTU / WYKONANYCH
ROBOT I UZYTYCH MATERIALOW

Sporzadzona w dniu .............ceeiiiiiiiiin.n.

1.

o

ZamawiajaCy: ..veerreierinieiiieiianane,

1. Wykonawca: ..........ccoviiiiiiiiiinnnnn.
2.
3. PIZedmiot UMOWY: . .eoii it et e e e

UmMOWanr: ..oovvviiiieiiin i,

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy: (np. dlugo$¢ i parametry techniczne
INWESEYC]1 LINTOWE], TNIIC) . ...ttt ittt et ettt et et et et e et et et e e e et e aneeeenaen
Data podpisania protokotu odbioru KONCOWEZO0: ........ccoiiiiiiiiiii e
W okresie gwarancji, Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie
(pismo, fax., email) o wykryciu wady (podajac rodzaj wady i ewentualng przyczyne).
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w pkt 11.7 na ich usunigcie, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad begdg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

10. Warunki Gwarancji Jakosci:

11.1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z podpisana
Umowa, wiedza techniczng, przekazang dokumentacjg, Polskimi Normami, warunkami
dozoru technicznego oraz odpowiednimi obowigzujacymi przepisami;

11.2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji Jako$ci na wykonany Przedmiot
zamowienia obiektu / roboty i uzyte materialy oraz maszyny i urzadzenia z okresem
WAZNOSCL  wevveenieenieeaieeieenneennn, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy;

11.3. Z tytutu Gwarancji Jako$ci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady /
usterki obiektu / robot i uzytych materialdéw, w szczegdlnosci zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng lub estetyczng;

11.4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjne;j
za caly przedmiot umowy, w tym takze za cze¢$ci realizowane przez podwykonawcow ;

11.5. W okresie waznosci Gwarancji Jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym,;

11.6. Usuwanie wad bedzie nastepowaé poprzez naprawe (w szczegdlnos$ci poprawienie
wadliwie wykonanych robdt) lub wymiang (w szczegélnosci wymiang uzytych wadliwych
materialdow), w zalezno$ci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem

wady;
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11.7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia zgloszonych wad
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jezeli usunigcie wad ze
wzgledow technicznych (szczegdlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie —
niezwlocznie po ustapieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, przy
czym przyjmuje si¢ ze:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu
lub stanowi ona zagrozenie dla zycia i zdrowia — natychmiast,

a) wady zwigzane z awarig bedg usuwane w 48 godz. od daty zgloszenia awarii,

b) wszelkie wady nie wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia do
7 dni od daty zgltoszenia,

c) wszelkie wady wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w terminie
nie dluzszym niz 14 dni od daty zgloszenia,

d) w pozostaltych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron, lub po wyznaczeniu terminu przez Zamawiajacego.

e) Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystapi z wnioskiem o jego przediuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu,
przy czym Wykonawca dotozy najwyzszej starannosci, aby usuna¢ wady w mozliwie
najkrétszym terminie.

f) usunigcie wad / usterek powinno by¢ potwierdzone przez obie strony protokotem /
notatk3.

11.8. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci
zostaje przedluzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego
usuniecia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementow okres gwarancji jakosci dla
tych usunigtych wad biegnie od nowa od daty usunig¢cia wady.

11.9. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwe;j
czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych
robot budowlanych lub usuni¢cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedluzeniu o czas, w ciaggu ktérego wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancja
Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.;

11.10. Okres wazno$ci Gwarancji Jakosci ulega zawsze przedluzeniu o czas, w ciagu
ktérego wskutek nieusunigtej wady utrudnione byto korzystanie z przedmiotu umowy;
11.11. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnos$ci z tytulu niniejszej Gwarancji jezeli
wykaze, iz:

a) wady powstaly na skutek dziatan wojennych lub klgski zywiotowe;,

a) wady spowodowane zostaly niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu umowy
korzystaniem z tego Przedmiotu przez uzytkownika lub osoby trzecie.

11.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
W czasie usuwania wad, awarii;
11.13. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osOb reprezentujgcych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadiosci,
4) wszczgciu postepowania upadtosciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci.
11. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjne] wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
12. Udzielenie niniejszej Gwarancji Jako$ci pozostaje bez wplywu na uprawnienia
Zamawiajacego wynikajace z rekojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym.
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Wykonawca:
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