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Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 070131c
od km 0+000 do km 1+700 w miejscowosci Czaple

Gmina Pluznica — zwana dalej ,Zamawiajgcym” — informuje, ze zgodnie z art. 284 ust. 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z pézn.zm.),
dalej w skrécie Pzp Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
specyfikacji warunkéw zamdwienia (zwanej dalej ,SWZ”).

W zwiazku z powyzszym dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, zamawiajgcy udziela
nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie 1

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zatgczyt do SWZ catg dokumentacje
projektowg i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz Zze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw
realizacji zamowienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw
realizacji inwestycji nie obcigzy Wykonawcy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres wykonywania zadania, a skutki
ewentualnych brakéw nie obcigzajg Wykonawcy oraz zostang uzupetnione przez
Zamawiajgcego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy posiada wszelkie niezbedne dokumenty do realizacji zadania.

Pytanie 3

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caty
teren budowy, obejmujgcy wszystkie niezbedne dziatki, na ktérych zgodnie z decyzjg
administracyjng przewidziano prowadzenie robét drogowych, a ewentualny koszt zajecia
pasa drogowego hie obcigzy Wykonawcy

Odpowiedz
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 4
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zarzadca drogi nie planuje prowadzenia innych
robot w czasie przejecia placu budowy przez Wykonawce.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie planuje innych robaot.



Pytanie 5

Wykonawca wnosi 0 potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujetg w
przedmiarze robét, obowigzek i koszt usuniecia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o
potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia ww. kolizji Zamawiajgcy, wydtuzy termin
realizacji inwestycji stosownie do zaistniatych okolicznosci.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujetg w przedmiarze
robot, obowigzek i koszt usuniecia kolizji spoczywa na gestorze sieci. Co do zmiany terminu
realizacji umowy, to bedzie ona dopuszczalna w okolicznosciach i na warunkach, o jakich
mowa we Wzorze umowy.

Pytanie 6

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakdéw lub btedow w
zakresie opisu przedmiotu zamowienia okreslonego w SWZ wraz z zatgcznikami,
stanowigcych podstawe wyceny oferty, z ktorych wynika koniecznos¢ wykonania
dodatkowych robét, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz

Kwestie dotyczace prac dodatkowych zostaty uregulowane m. in. w paragrafie 20 wzoru
umowy. Nalezy réwnoczesnie mie¢ na uwadze, ze zgodnie z paragrafem 4 wzoru umowy i
zapisami Rozdziatlu XV SWZ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamodwienia
ma charakter ryczaltowy. Oznacza to, ze niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego.

Pytanie 7
Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiajgcy
bedzie wykorzystywat tres¢/zawartos¢ udostepnionych przedmiaréw.

Odpowiedz

Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa we wzorze umowy (paragraf 2 ust. 4) wypetniony na
podstawie przedmiaru robot budowlanych bedzie stuzyt jako dokument pomocniczy dla
celéw poréwnawczych i informacyjnych zamawiajgcego. Na przyktad przy badaniu i ocenie
ofert w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera razgco niskiej ceny, podczas ustalania
wynagrodzenia za ewentualne roboty dodatkowe i/lub zamienne, itp. Ocena ofert dokonana
zostanie natomiast w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym.

Pytanie 8

Wykonawca wnosi 0 potwierdzenie, ze w ramach inwestycji Zamawiajgcy bedzie wymagat
realizacji odcinkéw probnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi
twierdzacej wnosimy o okreslenie rodzaju, ilosci oraz lokalizacji odcinkéw prébnych.

Odpowiedz
Przed rozpoczeciem robdt, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, Wykonawca wykona
odcinek probny w celu:

. stwierdzenia czy witasdciwy jest sprzet budowlany do produkcji mieszanki oraz jej
rozktadania i zageszczania,

. okreslenia grubosci wykonywanej warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

. okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego

. wskaznika zageszczenia wykonywanej warstwy.



. Roboty budowlane przewidziane do wykonania na odcinku prébnym polegajg na

wykonaniu:

. Mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy z
kruszywa famanego; 0,8 kg/m?

. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna)

Wykonanie podbudowy na odcinku prébnym nie bedzie wymagane.

Na odcinku probnym Wykonawca uzyje takich materiatbw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy, przy czym
powierzchnia odcinka probnego powinna by¢ zgodna z zakresem wskazanym w poz. 4 i 6
d.6 przedmiaru robot. Odcinek probny Wykonawca wykona w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, t. j. w odlegtosci 7 km od miejsca realizacji inwestyciji.

Odcinek prébny po wykonaniu, zostanie wtasnoscig Zamawiajgcego

Pytanie 9
Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy odcinki prébne mogg by¢é wykonane w ramach
planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukc;ji?

Odpowiedz
Przed rozpoczeciem robdt, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, Wykonawca wykona
odcinek probny w celu:

. stwierdzenia czy wtasdciwy jest sprzet budowlany do produkcji mieszanki oraz jej
rozktadania i zageszczania,

. okreslenia grubosci wykonywanej warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

. okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego

. wskaznika zageszczenia wykonywanej warstwy.

. Roboty budowlane przewidziane do wykonania na odcinku probnym polegajg na
wykonaniu:

. Mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy z
kruszywa famanego; 0,8 kg/m?

. Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna)

Wykonanie podbudowy na odcinku prébnym nie bedzie wymagane.

Na odcinku probnym Wykonawca uzyje takich materiatbw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy, przy czym
powierzchnia odcinka préobnego powinna by¢ zgodna z zakresem wskazanym w poz. 4 i 6
d.6 przedmiaru robot. Odcinek probny Wykonawca wykona w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, t. j. w odlegtosci 7 km od miejsca realizacji inwestyciji.

Odcinek prébny po wykonaniu, zostanie wtasnoscig Zamawiajgcego

Pytanie 10

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje
zostalty uzgodnione z wilascicielami przylegtych dziatek oraz ujete w dokumentacji
projektowe;.

Odpowiedz
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 11
Wykonawca wnosi o podanie hierarchii waznosci dokumentéw.

Odpowiedz
Dokumenty nalezy odczytywac i interpretowac w nastepujgcej kolejnosci:
. Umowa wraz z pézniejszymi ewentualnymi aneksami do umowy,



. Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z udzielonymi wyjasnieniami i
wprowadzonymi zmianami,

. Dokumentacja projektowa: w pierwszej kolejnodci rysunki a nastepnie opis
techniczny,

. Specyfikacje Techniczne,

. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania,

z tym, Ze jezeli jakikolwiek z tych dokumentow bedzie przewidywat lepsze parametry
dostarczonych urzadzen, sprzetu i materiatéw lub lepszg technike wykonania robét bedzie
on miat pierwszenstwo przed pozostatymi dokumentami.

Pytanie 12
Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopusci realizacje prac przy catkowitym
zamknieciu drogi.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dopuszcza zamkniecie odcinka drogi na czas ukfadania warstw bitumicznych
jezdni.

Pytanie 13
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze na zadaniu nie nalezy ujmowac w koszcie zadnych
tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza

Pytanie 14
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje aktualnymi uzgodnieniami oraz
zatwierdzeniami niezbednymi do realizacji inwestycji.

Odpowiedz
Zamawiajgcy posiada wszelkie niezbedne dokumenty do realizacji zadania.

Pytanie 15
Prosimy o zatgczenie aktualnych uzgodnien z gestorami sieci oraz zatgczenie aktualnych
decyzji na wycinke drzew.

Odpowiedz
Zamawiajgcy zamiescit na swojej stronie wszystkie dokumenty niezbedne do wtasciwej
wyceny i realizacji robét.

Pytanie 16

Prosimy o podanie sposobu rozliczenia drewna po wycince, czyjg wiasnoscig jest drewno
po wycince. Jezeli drewno bedzie wtasnoscig Zamawiajgcego, prosimy o podanie lokalizacji
odwozu drewna.

Odpowiedz
Drewno z wycinki jest wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy go dostarczy¢ na plac skladowy
w m. Pluznica.

Pytanie 17

Wykonawca wnosi 0 podanie wartosci szacunkowej zamowienia jakg ustalit Zamawiajgcy
na prace bedace przedmiotem postepowania przetargowego (na podstawie kalkulacji
Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowan).



Odpowiedz
Zamawiajgcy odmawia podania wartosci szacunkowej zamowienia na tym etapie
postepowania.

Pytanie 18
Wykonawca wnosi o podanie ilosci srodkow budzetowych jakie Zamawiajgcy zabezpieczyt
na prace bedgce przedmiotem postepowania przetargowego.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podac kwote jakg zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamowienia po uptywie
terminu sktadania ofert, a przed otwarciem ofert.

Pytanie 19

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy podczas regulacji urzgdzen uzbrojenia technicznego
(studni, studzienek.) nalezy wymieni¢ wszystkie elementy betonowe oraz zeliwne na nowe?
Zamawiajacy wyrazi zgode na wykorzystanie elementéw rozbiérkowych?

Odpowiedz
Zamawiajgcy wyjasnia, ze wszystkie elementy betonowe i zeliwne nalezy wymieni¢ na
nowe.

Pytanie 20

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w zakresie planowanej przebudowy nie bedg
wchodzity prace zwigzane z przestawieniem ogrodzenia przylegtych posesiji, jezeli tak
prosze podac ilosc.

Odpowiedz
Nie planuje sie przestawiania ogrodzeh posesii.

Pytanie 21
Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedz
Na oznakowanie poziome okres gwarancji wynosi 36 miesiecy.

Pytanie 22

Prosimy o zatgczenie przekroju konstrukcyjnego remontowanego przepustu pod korong
drogi wraz z umocnieniem wylotéw kamieniem polnym oraz zaznaczenie na planach
sytuacyjnych remontowanych przepustéw.

Odpowiedz
Wskazane roboty nalezy wykonacC zgodnie z zapisami dokumentacji, przedmiaru oraz
KPED.

Pytanie 23
Prosimy o potwierdzenie, Ze na poszerzeniu jezdni nalezy wykonac¢ stabilizacje gruntu
cementem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm, zgodnie z zaktualizowanym przedmiarem.

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza, ze na poszerzeniu nalezy wykona¢ warstwe stabilizacji gruntu
cementem o wytrzymatosci 2,5 MPa gr. po zageszczeniu 20 cm.

Pytanie 24
W zwigzku z brakiem dokumentacji dotyczacej przepustow, zwracamy sie z prosbg o jej
uzupetnienie.



Odpowiedz

W ramach pozycji dotyczacych robdét przy przepustach nalezy wykonaé naprawe
przepustéw fi 300 i 400 wraz z wymiang na nowe rur przepustowych i wykonaniem robot
towarzyszacych tj. wykonanie tawy zwirowej gr. 20 cm i szerokosci 1 m, wykonanie zasypki
z piasku oraz odtworzenie podbudowy z KLSM gr. 20 cm i szerokosci 1 m oraz warstw
bitumicznych gr. 4 cm cm i szerokosci 1 m. Nalezy przyjg¢ wykonanie obrukowania wylotow
z kamienia polnego na tawie betonowej C12/15 gr. 15 cm — 4 m2 na kazdy wylot przepustu

Wyjasnienia SWZ i zmiana tre$ci SWZ sg wigzgce dla wszystkich Wykonawcow i stanowig integralng
czes¢ SWZ. Niniejsze wyjasdnienia zostaty opublikowane na stronie internetowej prowadzonego
postepowania https://platformazakupowa.pl/pn/pluznica/proceedings ( ID postepowania 750921 ).
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