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1D.271.22.2022
»Przebudowa nawierzchni drég na terenie gminy Bolkéw"

Bolkow, 31.03.2023 .

Odpowiedzi Zamawiajacego na zapytania Wykonawcow

Dotyczy: ,,Przebudowa nawierzchni drég na terenie gminy Bolkéw ", nr postgpowania:

ID.271.22.2022

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawcy zwrocili si¢ do Zamawiajgcego z pytaniami o

wyjasnienie treSci SWZ.

W zwiazku z powyzszym, zamawiajacy dzialajac w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy

Prawo zamowien publicznych udziela nastepujacych wyjasnien dotyczacych zapisow:

Pytanie 1

Wykonawca wnosi o dokonanie zmian w zapisach projektu umowy poprzez prawidtowe
oznaczenie poszczegélnych paragrafow ustepow i punktow, jako ze obecne nie wykazuja cech
odpowiedniej kolejnosci (podwdjna numeracja, nieprawidtowa kolejnosé), Moze to

powodowac problematyke w rozpatrywaniu poszczegdlnych odnosnikow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokona zmian w projekcie umowy.
Pytanie 2

§ 3 ust. 3 projektu umowy- Wykonawca wnosi o zmiang zapisdw poprzez prawidlowe

odniesienie si¢ do zapiséw § 11 ust. 1, a nie § 9 ust. 1, jako Ze ten ostatni stanowi o terminach

realizacji umowy.



Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy.
Pytanie 3

§ 6 projektu umowy- Wykonawca wnosi o dokonanie korekty zapisow poprzez prawidlowe
oznaczenie konkretnych ustepow. Przy obecnej numeracji nie odpowiada rzeczywistosci
odwolanie zawarte w § 6 ust. 5 — Zamawiajacy odwoluje sie tam bowiem do zapiséw ust. 3
stanowigcego o wskazowkach lub decyzjach, podczas gdy ustep ten mowi o naradach

koordynacyjnych; dopiero zas ust. 4 odnosi sie do wskazowek i decyzji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokona zmian w projekcie umowy.
Pytanie 4

§ 7 ust. 6 1 7 projektu umowy- Wykonawca wnosi o usunigcie tych zapiséw, ze wzgledu na

fakt, iz kwestie zwigzane z kierownikiem budowy zostaty kompleksowo uregulowane w § 15.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 5
§ 8 ust. 1 pkt. 1) lit. a) projektu umowy- Wykonawca wnosi o dostosowanie zapiséw do

przedmiotu realizacji zamdwienia i wskazanie, iz odbidér dokumentacji nastapi w siedzibie

Zamawiajacego, a nie w Urzedzie w Rogowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 6
§ 8 ust. 1 pkt. 1) lit. d) projektu umowy- Wykonawca wnosi o dostosowanie zawartych tam
zapisow do tresci § 8 ust. 1 lit. drugie b), ze wzgledu na fakt, 1z wyznaczone w obu zapisach

terminy wzajemnie sie wykluczajg. W ust. 1 lit. drugie b) jest bowiem zapis, ze Wykonawca



ma usuna¢ ,.a w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia”, za$
w ust. 1 lit. d) mowa jest o usunigciu ..niezwtocznie na wlasny koszt, bez wyznaczania terminu,
nie pdzniej niz w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia i przedtozy
Zamawiajacemu poprawiong Dokumentacje Projektowsg wraz z o$wiadczeniem o usunieciu

wad i uwag wskazanych w protokole odbioru™.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 7

§ 8 ust. 1 pkt. 1 lit. h) projektu umowy - Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisow do
przedmiotu umowy o ktorym mowa w tym ustepie — mowa jest tu bowiem o odbiorze
dokumentacji projektowej, a co za tym idzie nie moze by¢ mowy o wadach uniemozliwiajgcych

uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 8

§ 8 ust. 1 pkt. 1) lit. j) projektu umowy- Wykonawca wnosi o wyjasnienie zawartego tu zapisu
w zakresie” W protokole nalezy opisa¢ ewentualne rozbieznosci miedzy stronami” w
perspektywie zapisow § 8 ust. 1 pkt. 1) lit. g), ktory stanowi o tym, ze Wykonawca zobowigzany
jest do wprowadzenia uwag 1 zastrzezen oraz wynikajacych z tego tytuly zmian, uzupetnien i
poprawek do Dokumentacji Projektowej. Obecne zapisy pozostaja bowiem ze sobg w
sprzecznosci, z jednej strony bowiem Zamawiajacy wymaga uwzgledniania jego uwag i zmian

do dokumentacji, a z drugiej stanowi o opisaniu rozbiezno$ci powstatych pomiedzy stronami.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze pomimo wymogu uwzglednienia w dokumentacji uwag i zmian
dopuszcza tez rozbieznosci pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, ktére musza by¢ wpisane

w protokole.



Pytanie 9

§ 8 ust. 9 projektu umowy- Wykonawca wnosi o dostosowanie zawartych tu zapisow do
obowigzujacych przepisow oraz jednoznaczne wskazanie, ze Zamawiajacy moze odmowic
dokonania odbioru koncowego tylko i wylacznie wowcezas, jezeli przedmiot umowy zawiera
wady istotne. Podkresli¢ bowiem nalezy, iz w przypadku wystapienia wad o charakterze
nieistotnym, brak jest podstaw do odmowy dokonania odbioru — Zamawiajacy zobowigzany
jest wowczas do odbioru przedmiotu umowy 1 wyznaczenia terminu na ich usuniecie.
Zgloszenie do odbioru przez wykonawce robot budowlanych, ktore spelniaja cechy
zamowienia okreslone w umowie, chociaz zawierajg pewne wady lub braki, prawie zawsze

rodzi po stronie inwestora obowiazek odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 k.c.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze moze odmoéwic¢ dokonania odbioru koncowego jezeli przedmiot
umowy zawiera wady istotne, kwestia wad istotnych 1 nieistotnych doprecyzowano w § 17

wzoru umowy pkt. 1 ppkt.1lit. aib.

Pytanie 10

§ 8 ust. 12 projektu umowy- Wykonawca wnosi o usunigcie zapisu w zakresie w jakim stanowi
o protokole odbioru podpisanym bez zastrzezen. W swietle ugruntowanego w orzecznictwie
pogladu zgloszenie do odbioru przez wykonawce robot budowlanych, ktére spetiaja cechy
zamoOwienia okreslone w umowie, chociaz zawieraja pewne wady lub braki, prawie zawsze
rodzi po stronie inwestora obowigzek odebrania wykonanych prac, zgodnie z art. 643 k.c.
Inwestor moze bowiem uchyli¢ sie od tego obowigzku tylko poprzez wskazanie obiektywnie
istniejgcych 1 osadzonych w tresci umowy badz przepisach prawa przyczyn, ktore czynia
zgloszenie wykonawcey nieskutecznym (por. Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 23 sierpnia 2012
r., I1 CSK 21/12 oraz Sad Apelacyjny w Biatymstoku w wyroku z dnia 30 maja 2014 r.,1 A Ca
124/14). Strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzaleznia¢ odbioru tych robdt od braku
jakichkolwiek usterek, albowiem jedynie wady istotne uzasadniaja takg odmowe (zob. wyrok
Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r., V ACa 725/13). W $wietle art. 647
k.c. odbior robét nalezy do obowiazkdéw inwestora (odpowiednio - zamawiajgcego) i nie moze
by¢ uzalezniony od braku wad badz usterek tych robdt. Powotany przepis stanowi bowiem o
odbiorze robdt. a nie o .,bezusterkowym™ odbiorze robot. Wskazywanie na koniecznos¢ odbioru
.bezusterkowego™ statuuje przestanke, ktorej w zapisie ustawowym nie ustanowiono (zob.

wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 24 lutego 2012 r., V ACa 198/12).



Whnosze zatem o usunigcie z cytowanego zapisu méwiacego o 60 miesigcznej gwaranciji oraz o
..bezusterkowym koncowym odbiorze rob6t” jako sprzecznych z obowigzujacymi przepisami

prawa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 11

§ 9 ust. 3 projektu umowy- Wykonawca wnosi o dostosowanie zawartych tu zapisow w zakresie
w jakim stanowi o przekazaniu terenu budowy w terminie 14 dni do daty podpisania umowy
do tresci zawarte w § 4 ust. 1 pkt. 2) ktéry stanowi, iz teren budowy przekazany zostanie ,,w
terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej wraz z
wymaganymi przepisami prawa wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami 1 opiniami
umozliwiajgcymi realizacje inwestycji;”.

Ponadto Wykonawca wnosi o wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie pod pojeciem ,,Planu
Funkcjonalno Uzytkowego”. Program Funkcjonalno Uzytkowy udostepniany jest wraz z
dokumentacjg postepowania majgcego na celu wylonienie potencjalnego wykonawcy, a zatem

Wykonawca prosi o wskazanie o jakim Planie tu mowa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy dotyczacych terminu przekazania placu
budowy. Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia , ze posiada do dyspozycji wersje papierowa
Programu Funkcjonalno Uzytkowego ktorego jeden egzemplarz zostanie przekazany
Wykonawcy po podpisaniu umowy. Ponad to Zamawiajacy wyjasnia , ze nazwa Plan
Funkcjonalno Uzytkowy i Program Funkcjonalno Uzytkowy dotyczy jednego dokumentu a

mianowicie Programu Funkcjonalno Uzytkowego.

Pytanie 12
§ 9 ust. 9 projektu umowy- Wykonawca wnosi o wyjasnienie zapisow tam zawartych w
zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy juz w zapisach § 8 ust. 4 1 ust. 8 szczegdlowo uregulowat

zasady zgloszenia i przeprowadzenia odbioru koncowego oraz wskazal dokumentacje jaka

zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonaweca.



Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 13

§ 10 ust. 112 projektu umowy- Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zawartych tam zapisow
poprzez wskazanie czy wszystkie materialy rozbiorkowe — niezaleznie od ich stanu, w
szczegolnosci tego czy nadajg si¢ do powtdrnego wykorzystania - majg zostaé¢ przekazane
wykonawcy. Ponadto o wskazanie zasad obcigzenia zamawiajacego kosztami przewozu
materialdw porozbidrkowych na odlegto$¢ wigksza niz 10 km od placu budowy. Wykonawca
wnosi rowniez o dodanie zapisu ust. 3 w tresci, ktdrego zostang szczegdtowo rozpisane zasady
skladowania materialow rozbiorkowych, odpowiedzialnosci za te materialy od czasu ich
uzyskania przez Wykonawce do czasu przekazania Zamawiajacemu oraz cze¢stotliwosei w
jakiej Zamawiajacy materialy te bedzie od Wykonawey odbierat. Okolicznosci te sg niezbedne
dla prawidlowego oszacowania wartosci zamdwienia, chociazby ze wzgledu na fakt
prawidtowego zabezpieczenia tych materialow przed dostepem o0sdb trzecich na okres ich

sktadowania czy tez wyznaczenia i zapewnienia przez Wykonawce miejsca sktadowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 14

§ 11 ust. 4 pkt. 2) oraz pkt. 3) lit. a) projektu umowy- Wykonawca wnosi o prawidtowe
oznaczenie odniesienia tam wskazanego — Zamawiajacy odsyla tu bowiem do zapiséw § 8 ust.
8. ktory stanowi o zasadach dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, a nie odbiorze

czesciowym ktérym objeta ma zostac I transza dofinansowania z Polskiego Ladu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy.



Pytanie 15
§ 11 ust. 4 pkt. 3) lit. b projektu umowy- Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy Zamawiajgcy

odnosi sie tu do 50% wynagrodzenia brutto czy tez 50% dofinansowania z Polskiego Ladu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze zapis dotyczy zardéwno wynagrodzenia brutto jak i do uzyskane;j

promesy , stosowny zapis wprowadzono do wzoru umowy.

Pytanie 16

§ 11 ust. 15 1 ust. 18 projektu umowy- Wykonawca wnosi o prawidlowe okreslenie zapisow
odsylajacych do kar umownych, jako ze wskazany przez Zamawiajacego § 12 (roboty
zamienne) 1 § 13 (zatrudnienie na podstawie umowy o prace) nie reguluja kwestii zwigzanych

z karami umownymi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 17

§ 14 ust. 7 projektu umowy- Wykonawca wnosi o prawidlowe okreélenie zapiséw odsytajacych
do kar umownych, jako ze wskazany przez Zamawiajacego, jako ze wskazany przez
Zamawiajgcego § 20 ust. 2 pkt 12 nie reguluje kwestii kar. Ponadto Wykonawca wnosi o
usunigcie zapisow ust. 7 jako, ze kwestia terminu platnosci wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy uregulowana juz jest w ust. 4.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 18
§ 17 projektu umowy- Wykonawca wnosi o usunigcie zawartych tu zapisow w zakresie w jakim

stanowia o protokole odbioru czgsciowego i koncowego. usuwaniu wad, jako ze kwestie te



zostaly juz uregulowane w zapisach § 8. Ponadto tak sformulowane zapisy pozostaja w

sprzecznosci z regulacjami zawartymi w § 8.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Ze nie ma sprzecznosci z §8, §17 doprecyzowuje kwestie wad
istotnych 1 nieistotnych oraz odbioru lub podstaw do nieodebrania rob6t. W zwigzku z tym nie

przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie 19

§18 projektu umowy:

1) Wykonawca wnosi o prawidlowe okre$lenie zapisow odsylajacych, jako ze wskazany przez
Zamawiajgcego § 8 stanowi o odbiorach, a nie o mozliwosci kontroli obowigzkéw umownych.
2) Wykonawca wnosi o prawidlowe okreslenie zapisow odsytajacych, jako ze wskazany przez
Zamawiajgcego § 9 ust. 1 nie stanowi o wysokosci wynagrodzenia umownego.

3) Wykonawca wnosi o prawidtowe okreslenie zapisow odsytajacych, jako ze wskazany przez
Zamawiajgcego ust. 2 czy ust. 6 nie istnigje.

4) Usunigcie zapisoOw odsylajacych do art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 374, 567, 568, 695 i 875), jako , Ze pis ten nie obowiazuje od dnia 24 sierpnia 2022r
Ponadto w odniesieniu do § 18 projektu umowy, Wykonawca wnosi o zmniejszenie
maksymalnej kwoty kar umownych ustalonej w wysokosci rownej wysokosci wynagrodzenia

umownego jako niezgodnej z obowigzujacym stanowiskiem doktryny i judykatury.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 20
§ 20 ust. 10 i 11 projektu umowy- Wykonawca wnosi o prawidlowe okreslenie zapiséw

odsylajacych do ust. 7 i ust. 8.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokona zmian w projekcie umowy.



Pytanie 21
§ 21 ust.2 projektu umowy- Wykonawca wnosi o usunigcie zawartego tam zapisu jako

sprzecznego z trescig art. 649 (1) § 3 k.c.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 22
§ 22 ust. 2 projektu umowy- Wykonawca wnosi o prawidlowe okreslenie zapisow odsylajacych

do § 5 ust. 1 lit. b) , jako ze takowy nie istnieje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy.,

Pytanie 23
§ 25 ust. 3 pkt. 21 4 projektu umowy- Wykonawca wnosi o prawidlowe okreslenie zapisoéw

odsytajacych do § 11 ust. 214,

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 24
§ 25 ust. 7 pkt 4) projektu umowy- Wykonawca wnosi o prawidlowe okreslenie zapiséw

odsylajacych do § 11 ust.3.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 25
§ 25 ust. 31 7 projektu umowy- Wykonawca wnosi o skorelowanie zawartych tu zapisow, jako

ze c¢zg¢$¢ z nich stanowi dublowanie zapisow wezesniejszych.



Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 26

Wykonawca wnosi 0 zmianeg zapisow SWZ w zakresie:

b) zdolnosci technicznej lub zawodowej - Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

bl dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamdwienia na :

1 osobg penigcg funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia budowlane bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci budowy drég, minimum 5 lat
doswiadczenia w pelieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
wyksztalcenie wyzsze oraz co najmniej 2 razy pelnit funkcje kierownika budowy przy

inwestycji obejmujgcej budowe lub przebudowe drog wraz z odwodnieniem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w SWZ.

Pytanie 27

1. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOIJU I TECHNOLOGII z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru tobét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, prosimy o udost¢pnienie nastgpujacych elementéw PFU:

- charakterystyczne parametry okreslajace wielko§é obiektu lub zakres robot budowlanych
(konstrukcja jezdni KR 1 czy KR 3-4?, szeroko$¢ jezdni w ulicy Wolbromskiej 5 czy 6m?),

- rodzaj warstwy Scieralnej (AC 11 S czy SMA 11 PMB?),

- rodzaj warstwy wigzacej (AC 11 W czy AC 16 W?),

- rodzaj kraweznikdw i obrzezy (kamienne czy betonowe?),

- inwentaryzacja zieleni (czy usuwamy istniejace drzewa przy ul. Wolbromskiej, ktore kolidujg
z przebudowa drogi?),

- pomiary ruchu drogowego.



Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w zakresie robot budowlanych dotyczacy nawierzchni ul.
Wolbromskiej nalezy przede wszystkim przewidzie¢ :

- frezowanie istniejgcej warstwy Scieralnej i wigzgce;j,

- mechaniczne zaggszczanie i profilowanie istniejacej podbudowy w celu nadania spadkow
poprzecznych i podtuznych pod nowe warstwy bitumiczne,

- wykonanie warstwy wigzgcej z AC 16 W (grubo$¢ 5 cm jak dla KR1),

- wykonanie warstwy wigzacej z AC 11 S (grubosc 4 cm jak dla KR1).

Nalezy przyjac szerokos¢ jezdni jak w stanie istniejagcym, jednak nie wigcej niz 5 m.

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci ulozenia kraweznikdw — zapis umieszczono omytkowo,
wzdtuz drogi brak jest kraweznikOw w stanie istniejgcym.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew, gdyz zachowujemy istniejaca szerokosc¢ jezdni.

Nie nalezy wykonywa¢ pomiaréw ruchu.

Pytanie 28

2. Prosimy o wyjasnienie zapisu dotyczacego odwodnienia — ,Jezeli w pozwoleniu
wodnoprawnym, warunkach wilaczenia, decyzjach lub innych dokumentach dotyczacych
odbioru wod opadowych z przedmiotowe] inwestycji wyniknie konieczno$¢ wykonania
wszelkich innych rob6t (np. renowacja, odmulenie, udroznienie istniejgcych ciekow/ rowow
wodnych, udraznianie kanalizacji, przebudowa istniejacych kanatow, studni i urzadzen oraz
wszystkich innych pozostalych robot zapisanych w w/w dokumentach) réwniez poza
granicami realizowanej inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontraktu P&B
celem prawidlowego odwodnienia i odbioru wod opadowych.™

Zgodnie z w/w ROZPORZADZENIEM prosimy o szacunkowy zakres robdt sanitarnych,

celem okreslenia kosztow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyja¢ odmulenie rowu na gleboko$é 20 -40
cm z wyprofilowaniem skarp rowu na calej diugosei, zlokalizowanego wzdhiz ul.
Wolbromskiej w Bolkowie oraz oczyszczenie istniejacych przepustéw pod istniejacymi
zjazdami wraz z odtworzeniem lub wykonaniem $cianek wlotow 1 wylotéw, Zamawiajgcy

dopuszcza zardwno wykonanie Scianek murowanych jak i z gotowych prefabrykatow



betonowych. Zamawiajacy nie przewiduje wykonywania prac poza granicami realizowanej

inwestycji.

Pytanie 29

Prosimy o okre$lenie sposobu realizacji dokumentacji projektowej — pozwolenie na budowe

czy ZRID?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje realizacje inwestycji po uzyskaniu zaswiadczenia o braku sprzeciwu
do zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe w zakresie przebudowy drogi
lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy
dopuszcza realizacje inwestycji nie tylko na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji

drogowej (ZRiD)..

Pytanie 30

Zgodnie z zapisami pkt. 1.1.1 PFU W ftrakcie projektowania i wykonywania robdt
budowlanych nalezy uzyska¢ nosnos¢ konstrukcji jezdni 115 kN/os”. Prosz¢ o informacje, czy
Zamawiajacy planuje wymiane petnej konstrukcji pod nawierzchnie bitumiczne, a jezeli nie to

co w przypadku kiedy istniejgca konstrukcja nie spetni ww, warunku?

Odpowiedz:
Zamawiajacy w ramach robot budowlanych planuje jedynie frezowanie istniejacych warstw
bitumicznych nawierzchni oraz mechaniczne rozebranie istniejgcej kostki granitowej

prawdopodobnie pod calg powierzchnig nawierzchni jezdni. Nastepnie wykonanie konstrukcji

nawierzchni KR1 jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 31
Zgodnie z zapisami PFU str. 14 | Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy

1 nawierzchni bedzie uwarunkowane:



- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni
przedmiotowych ulic,

- wykonaniem podbudowy speiniajacej warunek kategorii ruchu oraz warunek
mrozoodpornosci podioza nawierzchni w oparciu o opini¢ geotechniczng™. Prosze o informacje
co konkretnie Zamawiajgcy oczekuje? Czy Zamawiajacy w tym zapisie wskazuje, ze w ramach
przedmiotowego zadania nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowa konstrukcje pod warstwy

bitumiczne?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w ramach przedmiotowego zadania przewiduje wykonanie rob6t rozbiérkowych
istniejgcej nawierzchni opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 1, ponadto

przewiduje wykonanie nastepujgcych robot budowlanych dotyczacych nawierzchni:

- mechaniczne zageszczanie i profilowanie istniejacego podloza w celu nadania spadkow
poprzecznych i podtuznych pod nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie (grubogé
20 cm jak dla KR1),

- wykonanie warstwy wigzacej z AC 16 W (grubosé 5 cm jak dla KR1),

- wykonanie warstwy wiazacej z AC 11 S (grubosc 4 cm jak dla KR1).

W przypadku, gdy grubos¢ istniejacych warstw bitumicznych nawierzchni jest mniejsza niz 9
cm, nalezy dodatkowo przewidzie¢ korytowanie nawierzchni (po frezowaniu i rozbiéree kostki
granitowej) do takiej glebokosci, aby mniej wigcej zachowaé wysokosci istniejacej niwelety
drogi — np. zakladajac, ze grubos$¢ warstw bitumicznych ma 3 cm, a kostka granitowa ma 20
cm, dodatkowo nalezy przewidzie¢ korytowanie na gleboko$¢ 4 cm, tak aby zmiescié nowe

ww. warstwy konstrukeyjne nawierzchni.

Pytanie 32

Zgodnie z zapisami PFU str. 9 Projekt winien by¢ realizowany w oparciu o Dz.U.2022.176
tj. z dnia 2022.01.26) tzw. ,specustawa drogowa”, z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej”. Prosz¢ o informacje, czy Zamawiajacy dopuszeza rowniez
inne formy realizacji zadania np. na podstawie zgloszenia robdt lub uzyskania decyzji

pozwolenia na budowe?



Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje realizacj¢ inwestycji po uzyskaniu zaswiadczenia o braku sprzeciwu
do zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe w zakresie przebudowy drogi
lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy
dopuszcza realizacj¢ inwestycji nie tylko na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji

drogowej (ZRiD).

Pytanie 33
Zgodnie z zapisami pkt 5.1, ppkt.7 SWZ prosze o wykreslenie z PFU zapisow mowiacych o

koniecznosci wymiany oswietlenia ulicznego oraz wykonania kanatlu technologicznego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmian w PFU.

Pytanie 34
Zgodnie z zalaczong koncepcja przebudowy PZT zakres prac obejmuje roéwniez skrzyzowanie
z droga DW327. Prosze o potwierdzenie czy zamierzeniem Zamawiajacego jest rowniez

przebudowa skrzyzowania, ktorego Zarzadea jest DSDiK?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje przebudowy skrzyzowania z DW327.

Pytanie 35

Zgodnie z zalaczong koncepcja przebudowy PZT Zamawiajacy wskazuje doktadnie odcinki
chodnikéw do remontu/przebudowy. Prosze o informacje czy na odcinkach wskazanych jako
chodniki niewymagajgce remontu/przebudowy Zmawiajgcy planuje wymiane kraweznikdw

/nie wynika to bezposrednio z rys. PZT oraz PFU/.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie przewiduje wymiany kraweznikow wzdluz chodnikéw nie przewidzianych

do remontu, niemniej jednak nalezatoby przyja¢ ok 50 — 70 mb regulacji kraweznika



wynikajacego z uwarunkowan technicznych wykonania nawierzchni mineralno bitumicznych

oraz fragmentdw ewidentnie uszkodzonych.

Zatwierdzono przez







