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UMOWA Nr ROA.272.10. .2024
Zawarta dnia ...oceeeeeeeeeevvennee.. 2024r. w Dopiewie,

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego nr ROA.271.10.2024 przeprowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamoéwien

Publicznych (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605 ze zm.- zw. dalej Pzp), pomiedzy:

- Gming Dopiewo z siedzibg w Dopiewie ul. Lesnalc,

NIP 777-313-34-16, REGON 631258738,

reprezentowang przez Wojta Gminy DOPIEWO — ...oeeciieievierereenisrier e e e ste s s sennens ,
PrZY KONTFASYZNACIE ...ucuiiieirectect ettt st ettt ettt et seb e st be st s et bene sen e b e ,

zwang w dalszej czesci Umowy Zamawiajgcym, z jednej strony,

zwang dalej Wykonawcg,

§1.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej dalej
,Umow3"”) sg do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku z powyzszym nie
beda powotywadé sie na brak umocowania osoby lub niewfasciwe umocowanie osoby reprezentujgcej w

przypadku jakichkolwiek sporéw moggcych wyniknaé z Umowy.

§2.
Przedmiot umowy.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 325116P
(ul. Le$na) w miejscowosci Paledzie w Gminie Dopiewo, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamodwienia, dokumentami zamodwienia oraz ztozong ofertg, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy.

2. Niniejsza umowa jest realizowana w ramach zadania budzetowego:

- pn. ,Budowa drogi gminnej nr 325116P (ul. Lesna) w miejscowosci Paledzie w Gminie Dopiewo.”

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
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wykwalifikowanym personelem, wysokie]j jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe
wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkdw przewidzianych w niniejszej umowie,

b) wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego
wspotpracownikdéw, kontrahentéw oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu czynnosci przewidzianych w
niniejszej umowie (co obejmuje w szczegdlnosci osoby bezposrednio odpowiedzialne za wykonanie oraz
nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedacej jej przedmiotem,

c) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe ani naprawcze oraz wedle jego
najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci mogace spowodowaé wszczecie takich postepowan,

d) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce  lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,

e) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robdt, a takze po to, by by¢
Swiadomym warunkéw umownych i wynikajgcych z nich nastepstw,

f) przeanalizowat dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt i
specyfikacje warunkéw zamowienia i nie zgtasza do nich uwag oraz potwierdza, ze zapewni i zrobi
wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z intencjg
i znaczeniem dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Przedmiot umowy okreslony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktéry bedzie stanowit zatacznik do
umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przedtozenia mu harmonogramu zatwierdzi harmonogram albo zgtosi
do niego uwagi.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od
daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

9. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedtozy skorygowany harmonogram,
w sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac
lub ze zobowigzaniami Wykonawcy.

10.Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w
powyzszym terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny sposdb bedzie

niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub
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czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do
powotywania sie na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

11. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy w zakresie
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych klas robét.

12. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu zakoriczenia robét
budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

13. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robdét budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

14. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas robdt budowlanych. Zamawiajacy jest uprawiony do wskazania
Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizacji, w tym do okreslenia ilosci personelu, jaka powinien
zaangazowac Wykonaweca oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz personelu w okreslonym czasookresie, np. w
ujeciu tygodniowym. Wykonawcy nie przystuguje z tytutu przygotowania programu naprawczego i jego
realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca na kaizde zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien

i zdania relacji z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§3
Terminy.

1. Termin przekazania placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy protokotem
przekazania.

2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na maksymalnie 10 dzien nastepujacy po dniu
przekazania placu budowy.

3. Termin zakonczenia i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy nastgpi do 105 dni od daty zawarcia
umowy. Wykonawca zapewnia, ze wskazany termin uwzglednia wszelkie prace konieczne do prawidtowego,
terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia i sg one w petni mozliwe do dotrzymania
przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem tresci § 12 umowy. Za termin
zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia,
wystawionego na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisu w dzienniku budowy, pod
warunkiem dokonania na podstawie tego zawiadomienia przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy:

- kosztorys ofertowy uproszczony, wraz z tabelg elementéw scalonych oraz harmonogram rzeczowo-

finansowy,
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- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci okreslone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Oswiadczenie to powinno zawieraé w

szczegolnosci informacje wskazane w § 4 ust. 2 umowy.

§4.

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych prace fizyczne opisane
przedmiarem robdét stuzgce wykonaniu robdét budowlanych, oraz pracownikdw nizszego szczebla
technicznego i organizacyjnego procesu budowlanego, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy tj. ,przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”. Obowigzek, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
0s6b wskazanych na stanowiska Kierownika budowy oraz innych osdb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz oséb, ktore
beda uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu zamdwienia jako przedsiebiorcy prowadzacy jednoosobowa
dziatalnosé gospodarczg Osoby wykonujgce powyzsze czynnosci, realizujgce przedmiot zamdwienia, muszg
by¢ zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, przez co najmniej okres
realizacji zamdwienia.

Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb i wymienieniem ich z imienia i nazwiska oraz okreslenie dla
kazdej z ww. osdb daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, zakres obowigzkéw oraz

podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Wykonawca

zobowigzany bedzie przedtozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna umozliwia¢ zweryfikowanie imienia i nazwiska
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace;

oswiadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie nastepujgcych okolicznosci: daty zawarcia umowy,

rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, oraz zakresu obowigzkow.
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5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 17 umowy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§5.
Przekazanie dokumentacji.

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy komplet dokumentacji
projektowej: projekt budowlany w wersji papierowej, pozostatg dokumentacje w wersji elektronicznej.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osSwiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy wraz z
kserokopig uprawnien budowlanych i kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w dniu przekazania placu budowy wskazanym w § 3 ust. 1.

3. Przekazanie dziennika budowy nastgpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

§6.
Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na pismie informacje
na temat Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakresu jego uprawien.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i
kompetencji przekazanych przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢é zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie
czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany umowy.

4. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce, JESE: P. coeeveeereeeereesessessesseessessnsssnssesssesssasnnns

5. Zmiany na stanowisku kierownika budowy wymagajg uzgodnienia obu stron i nie stanowig zmiany umowy.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajgcego. Zmiana pod rygorem niewaznosci powinna by¢é wykonana na pismie.

Zmieniana osoba musi spetniac¢ co najmniej wymagania okreslone w Specyfikacji warunkéw zamoéwienia.

§7.
Dane kontaktowe.

1. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiedzy Stronami w
zwigzku z obowigzywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i winny by¢ doreczane drugiej Stronie przy uzyciu postanca lub firmy kurierskiej za
potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na ponizsze adresy:

a) dla Zamawiajgcego: Urzad Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo,
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. Dopuszcza sie przekazywanie wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem pod warunkiem

przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji zgodnie z zasadg opisang powyze;j.
a) adres e-mailowy Zamawiajacego: monika.nawrot@dopiewo.pl
b) adres e-mailowy WyKONaWCY: c.cceeeeeerreesensesersessesersenees

. W sprawach pilnych dotyczgcych biezgcego wykonywania umowy, dopuszcza sie przekazywanie wszelkich
zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem, na adres wskazany powyze;j.

. Strony s3 zobowigzane do niezwtocznego wzajemnego powiadamiania sie na pismie o kazdej zmianie adresu.
Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres lub adres mailowy okreslony w
umowie uznaje sie za doreczone.

. Pismo przestane drugiej stronie w sposdb okreslony umowie na adres okreslony w umowie, uznaje sie za
doreczone w momencie doreczenia lub pierwszego awizowania.

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza: p.

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wyznacza:
p. Monike Nawrot tel. 618-906-415.

§ 8.
Dostawa mediow.

. Wykonawca witasnym staraniem i na wifasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu umowy
i na jej potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby tgczno$é telefoniczna
i internetowa.

. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji rob6ot wywdéz $mieci i odpadow
powstatych z wiasnej i podwykonawcéw dziatalnosci i wykonywanych przez nich robét i ustug.

. Wykonawca jest wtascicielem odpaddw, o ktérych mowa w ust. 2 umowy.

§9.
Teren budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymaé na swdj koszt: zabezpieczenie terenu budowy, strzec
znajdujgcego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oséb i mienia znajdujgcego sie na jego
terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych.

. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych
przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy. W przypadku zaniechania przez
Wykonawce czynnosci porzadkowych okreslonych w niniejszym ustepie bgdZz w ust. 3, czynnosci te moga
zosta¢ wykonane bez dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy, co nastgpi przez

potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy.
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. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

5. Wykonawca wykona i umiesci na terenie nieruchomosci tablice informacyjng w sposéb przewidziany
przepisami prawa budowlanego.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na wtasny koszt pomieszczern magazynowych stuzgcych do
przechowywania maszyn i urzgdzen Wykonawcy oraz jego podwykonawcow, jak réwniez materiatéw
budowlanych. Ponadto Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz pracownikom podwykonawcéw

pomieszczenia socjalne, z ktdrych beda mogli korzysta¢ w okresie realizacji Inwestycji budowlanej.

§ 10.
Materiaty.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen wtasnych, wolnych od wad
fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacjg warunkéw zamédwienia i ofertg Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce i podwykonawcéw materiatow
i urzadzen, co do ktérych mogg zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie.

. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy beda odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane) oraz
innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, wymogom projektu, Specyfikacji warunkéw
zamdwienia.

. W kazdym czasie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw i urzadzed oraz wymaganych przepisami dla tych materiatéw i urzadzen,
odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne, atesty, swiadectwa jakosci,
instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien przechowywac¢ na budowie
i przekazaé ja Zamawiajagcemu w procedurze odbioru koricowego.

. Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robdt oraz jakosci uzytych materiatéw przez Wykonawce i
podwykonawcéw przy realizacji zadania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robdt, co
do jakosci sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym zwigzane obcigza
Wykonawce.

. W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowg Zamawiajgcy ma prawo
wymaga¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robét z materiatéw
wiasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych

czynnosci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z
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kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie
dochodezit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

7. W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzen czy tez stosowanych technologii, niezaleznie od tego czy ma
to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie
pozniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie lub mailowo zawiadomié¢ o tym Zamawiajacego i bez jego zgody
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego

projektu.

§11.
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy
— wyrzadzone przez niego, jego pracownikow, podwykonawcéw oraz inne podmioty i osoby ktdrymi sie
postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tego tytutu od momentu odbioru terenu budowy az do
jego przekazania Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robdt objetych przedmiotowg umowg
w zakresie ryzyk budowlano — montazowych zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi na kwote
minimum warto$ci umowy okreslonej w §14 ust. 2 przez caty okres obowigzywania umowy — az do
podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania umowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia
umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat polisy wraz

z dowodem uiszczenia sktadek

§12.
Zmiany umowy.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej pisemnie pod rygorem
niewaznosci.
2. Wykonawca ma prawo zadaé¢ przedtuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, jezeli niemoznosc

dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:
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przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub Organéw Administracji bgdZ oséb lub podmiotéw za ktére nie
odpowiada Wykonawca - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub
opdzinieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ i nie
mozna byto unikngé¢ zmiany terminu wykonania umowy. Do podanych wyzej przyczyn Zamawiajacy nie
bedzie zaliczat sytuacji w szczegdlnosci, w ktérych Wykonawca nie przewidziat termindw, wynikajacych z
kodeksu postepowania administracyjnego czy tez innych przepisow bezwzglednie obowigzujgcych,
obowigzujgcych Organy Administracji i Zamawiajacego, np. terminu na wydanie decyzji, terminu
niezbednego do uzyskania przez decyzje przymiotu ostatecznosci; w katalogu wyzej wymienionych
przyczyn nie mieszczg sie réwniez sytuacje, w ktorych podstawg do przedtuzenia terminu jest brak
profesjonalnego dziatania Wykonawcy, np. nie przewidzenie koniecznosci uzyskania stosownej zgody lub

pozwolenia lub ztozenie do Organu czy tez Zamawiajgcego pisma zawierajgcego braki formalne,

wystgpienia robét dodatkowych lub robdt zamiennych, opdzniajacych lub wstrzymujacych realizacje robot
zasadniczych - termin wykonania zamdwienia moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub
opdznieniu wykonywania robét zasadniczych z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikngé zmiany terminu

wykonania umowy,

dziatania sity wyzszej - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub
opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ i nie

mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy,

warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robdt przez faczny okres powyzej 10 dni, dla
ktérych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wifasciwych warunkéw atmosferycznych,
termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego
powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikngé zmiany

terminu wykonania umowy.

Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej kazdorazowo winno zosta¢ potwierdzone odpowiednim

wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powotaniem sie na odpowiednig norme lub przepis. Wpis taki

wymaga potwierdzenia przez Zamawiajgcego. W razie braku dokonania stosownego wpisu Wykonawca nie jest

uprawniony do powotywania sie na powyzsze okolicznosci, jako stanowigce podstawe do zgdania zmiany umowy.
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zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem urzadzen
podziemnych, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi
od przyjetych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, tj. np.: wyzszy poziom wody
gruntowej, inny przebieg urzadzenia podziemnego, podziemna komora, ktérej nie ma w planach itp.,
termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego
powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikngé¢ zmiany

terminu,

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw

na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

zmian dokonanych w oparciu o ust. 3 - w zakresie, w jakim bedg one miaty wptyw na dotrzymanie terminu

zakonczenia robot.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie wyrobow, parametrow technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych

sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét budowlanych objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na
podstawie ktdrego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za

nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentac;ji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw na terenie budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub niedostepnos$é materiatébw wskazanych w
dokumentacji projektowej na rynku,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
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8) koniecznosci zaniechania czesci robdt budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmniejszenia zakresu sSwiadczenia wynikajgcego z
realizacji niniejszej umowy nie wiecej niz o 30% wartosci przedmiotu umowy.

4. Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 mogg wystgpi¢ kumulatywnie.

5. Wykonawca oraz Zamawiajacy sg uprawnieni do Zzadania zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3. Rozliczenie przedmiotowych
robdt nastgpi w sposdb opisany w ust. 9.

6. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

7. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na pismie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni
od zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaktualizowania sie okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 2 uprzednio musi nastgpi¢ wpis do dziennika budowy. Przedmiotowy wniosek powinien
zawieraé w szczegdlnosci: propozycje zamiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany,
kalkulacje wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy rowniez zmiany wynagrodzenia lub wykonania robét
zamiennych. Przedmiotowa kalkulacja winna by¢ sporzgdzona wedtug wytycznych zawartych w ust. 9. Ciezar
udowodnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania
przedmiotowych okolicznosci moze stanowi¢ podstawe odmowy dokonania zmiany umowy. W terminie 14
dni od ztozenia Wniosku, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy albo o
braku akceptacji zmiany. Uwzglednienie okolicznosci opisanych w ust. 2, a skutkujgcych zmiang terminu
realizacji umowy moze nastgpi¢ jedynie w sytuacji, gdy uniemozliwiaja one prowadzenie budowy w
pozostatym zakresie.

8. Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz w
terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach moggcych spowodowac niewywigzanie sie przez niego z termindéw
zakonczenia Inwestycji budowlanej, pod rygorem braku mozliwosci powotywania sie na te przeszkody w
terminie pdzniejszym. Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas
trwania.

9. Rozliczenie robét, o ktérych mowa w ust. 3, nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego uproszczonego, o
ktorym mowa w § 3 ust. 4 umowy, jezeli roboty te odpowiadajg opisowi pozycji w przedmiotowym
kosztorysie. Jezeli przedmiotowe roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, to
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje wtasng ceny jednostkowej tych prac

(z uwzglednieniem cen materiatdw, sprzetu i transportu), zwierajgcg ceny nie wyisze od Srednich cen
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10.

11

12

1.

materiatéw, sprzetu i transportu opublikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,
wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogébw lub naktadéw witasnych, zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowo przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego bedzie
skalkulowana niezgodnie z wyzej opisanymi postanowieniami, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg
na wtasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa wyzej oraz
przedstawi¢ do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem prac
wynikajgcych z przedmiotowych zmian. Wyzej opisane wytyczne obowigzujg rowniez przy kalkulacji ceny dla
robot dodatkowych.

W wypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie z jakiejkolwiek przyczyny niewazne,
pozostate postanowienia niniejszej umowy pozostajg w catosci wazne i skuteczne. Strony zastgpig niewazne
postanowienia umowy takimi postanowieniami, ktére z punktu widzenia ekonomicznych intereséw stron
beda mogty zosta¢ uznane za poréwnywalne — z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.

. W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji zamoéwienia z powoddw opisanych w ust. 2, istnieje

mozliwos$¢ zmiany liczby odbioréw czesciowych i faktur czesciowych, oraz wysokosci transz ptatnosci za
wykonanie przedmiotu umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokosci wynagrodzenia czesciowego

do stopnia zaawansowania prac).

. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga zgody Zamawiajgcego

wyrazonej pisemnie pod rygorem niewaznosci. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, nie wymaga

zmiany umowy.

§ 13.
Podwykonawcy.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci ustug i robét budowlanych realizowanych w ramach umowy

podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ofercie.

2.Wykonawca nie moze rozszerzy¢ podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie bez pisemnej zgody

3.

Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.
W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 i 2 Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy,
niezaleznie od prawa odmowy wyptaty wynagrodzenia za ustugi i roboty budowlane swiadczone przez

Podwykonawcow w innym zakresie.

4.Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca ma obowigzek poda¢ nazwy i dane kontaktowe

podwykonawcdw, o ile sg juz na tym etapie Wykonawcy znane.

5. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o

ktédrych mowa w ust. 4, ktére wystgpity w trakcie trwania realizacji zamdwienia, a takze przekazuje

informacje o nowych podwykonawcach w zakresie okreslonym w ust. 4.
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6. Powierzenie wykonania czes$ci zadania podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie zamodwienia.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczagcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego objetego niniejszg umowa, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

10. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13.Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

14. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji
warunkéw zamédwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
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16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 9, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

18. Przepisy ust. 8-17 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12 i 15, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

20. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

21. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, jezeli
zaproponowany przez wykonawce podwykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub niedbalstwa nie
wywigzat sie nalezycie ze swoich obowigzkéw wobec Zamawiajgcego przy realizacji innych zamoéwien.

22. Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw i ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreSlonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

b) jezeli umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcga przewiduje konieczno$¢ wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, forma wniesionego zabezpieczenia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce musi by¢ jedng z form dopuszczonych przez Zamawiajgcego w rozdziale XXI Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia, z wytgczeniem zabezpieczenia w formie pienieznej, a niezaleznie od tego umowa o
podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowied o mozliwosci wniesienia zabezpieczenie poprzez
potrgcenia z naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot, ani postanowien uzalezniajgcych
zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

d) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy za wykonane roboty/czynnosci przed datg wymagalnosci faktury VAT Wykonawcy
obejmujacej to wynagrodzenie podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
potwierdzenie zaptfaty naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane przez
niego roboty/czynnosci, ktdrych wartosé jest objeta ztozong fakturg Wykonawcy i to najpdzniej na 7 dni przed
terminem ptatnosci faktury Wykonawecy, pod rygorem wstrzymania ptatnosci faktury Wykonawcy. Dodatkowo
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w przypadku braku przedtozenia potwierdzenia zaptaty w tym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 0,1% wartosci brutto faktury Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu
potwierdzenia.

e) umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca musi zawieraé cene za wykonanie zakresu objetego
umowa,

f) sposéb odbiorow i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce (niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajacym),

g) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
o prace pracownikdéw wykonujgcych fizyczne roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia ( w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy — Kodeks pracy).

23. W przypadku gdy termin pfatnosci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy uptywa po terminie
ztozenia faktury Wykonawcy u Zamawiajgcego, a przed terminem ptatnosci wynikajgcym z umowy,
wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie uzupetni¢ dowdd o uregulowaniu naleznosci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy.

24. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 5 Pzp na podstawie § 12 ust.
10 i nastepne niniejszej umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy.

§ 14.
Wartos¢ umowna.

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w PLN zgodnie
z ofertg Wykonawcy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong ofertg
przetargowg W WysokosSci: ......cccceieiiieieeinnnen. zt netto, co daje kwote ........ccccorrrreeaeeeee. zt brutto
(wynagrodzenie umowne brutto), w tym koszty niekwalifikowane: ........ccccueeecirrnrnnnanneee.. zt bruto.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy zwigzane z wykonaniem umowy,
narzuty, zyski oraz podatki, a w szczegdlnosci wszystkie roboty wykonane przez Wykonawce oraz jego
podwykonawcdw, kontrahentéw i wspdtpracownikdéw w ramach Inwestycji budowlanej, koszty zabezpieczenia
terenu, na ktérym bedzie realizowana Inwestycja budowlana przed dostepem niepowotanych oséb trzecich,
koszty zabezpieczenia materiatéw przed ich utratg, zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie czynnosci zwigzane
z usunieciem wad wykonanych w ramach Inwestycji budowlane;.

4. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami ubiegajgcymi sie wspdlnie o wykonanie zamdéwienia, po
podpisaniu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu informacje o podmiocie upowaznionym do
wystawienia faktur i odbioru wynagrodzenia ze skutkiem zwolnienia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty

wynagrodzenia pozostatym Wykonawcom wspélnie ubiegajgcym sie o zamdwienie.
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§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 2 % wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,
okreslonego W § 14 ust. 2, t]. weeeeeeeersaneseennnes zt.

2. Strony zgodnie stwierdzajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1
zostato wniesione przez Wykonawce w formie ............... przed zawarciem niniejszej umowy.

3. Z wniesione] przez Wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70% zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajacego koricowego protokotu
odbioru catego zadania inwestycyjnego bez uwag,

b) 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczeri z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w
zaleznosci, ktdry termin uptynie pdzniej.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy .

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z ust. 3 a) i
b) odpowiednio przez caty okres wykonywania umowy
i obowigzywania rekojmi. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia
go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego
zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

6. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy

zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa wczesniej nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

§ 16.
Obowiazki wykonawcy.
Niezaleznie od obowigzkéow wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce
obowigzki szczegétowe:
1. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw.
2. Ponoszenie catkowitej odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy wynikajgce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub osdb, ktérymi sie postuguje, az do

podpisania protokotu odbioru korcowego.
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3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robdt, konstrukcji, instalacji oraz montazu
dostarczonych urzadzen.

Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

Prowadzenie minimum 2 razy w miesigcu narad koordynacyjnych na terenie budowy, z udziatem
przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i podwykonawcdéw, celem omodwienia postepu
robot, ustalenia ich zgodnosci z harmonogramem oraz rozwigzania zaistniatych probleméw.
Informowanie pisemne inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz o
terminie wykonywania robdt zanikajgcych.

Uwzglednienie w organizacji i technologii robdt uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze dokonaé
odbioru robdt zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest wytgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie
pracownikéw w zakresie przepiséw BHP.

Obowigzek zapewnienia urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp, jak rdwniez ochrony
mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowe]j spoczywa na Wykonawcy.

Prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw oraz innych robét ziemnych i budowlanych nalezy
do Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialnosé z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych zinwentaryzowanych instalacji, z wytgczeniem sytuacji gdy do
uszkodzenia istniejgcych instalacji dojdzie z wytgcznej winy Zamawiajgcego.

Opracowanie planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym.

Aktualizacja projektu czasowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem niezbgdnych opinii i
zatwierdzen, dostosowanej do zatwierdzonego harmonogramu robot.

Przygotowanie i oznakowanie odcinkéw drég, na ktérych beda prowadzone roboty i zapewnienie
wiasciwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Przekazanie Zamawiajgcemu, przy odbiorze robdt, atestéw i gwarancji udzielonych przez dostawcow
materiatow i urzadzen.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich wtascicieli
uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).

Prace prowadzone przez Wykonawce nie mogg ponad niezbedng potrzebe powodowac utrudnien w
ruchu drogowym w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét, a w szczegdlnosci nie moga
powodowac utrudnien w sposéb inny niz bedacy nastepstwem zaktdcen wynikajgcych z zakresu i

technologii prowadzonych robét.
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19. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w niezbednym zakresie z Inwestorem przy dokonaniu zawiadomienia
wiasciwych organdw o zakonczeniu Inwestycji budowlanej lub przygotowaniu wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie, co obejmuje w szczegdlnosci ztozenie przez kierownika budowy stosownego
oswiadczenia, ktore winno zosta¢ zataczone do powyiszego zawiadomienia lub wniosku. Z tytutu
wykonania tych czynnosci Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

20. Przygotowywanie kart materiatowych i przekazywanie ich do akceptacji Inspektora Nadzoru.

21. Przed przystgpieniem do robét wykonanie dokumentacji zdjeciowej budowanej drogi, w szczegdlnosci w
zakresie budynkdw, ogrodzen posesiji itp.

22. Powiadomienie mieszkancéw i innych podmiotdéw znajdujacych sie przy budowanych ulicach o
planowanym rozpoczeciu robét oraz ewentualnych trudnosciach wynikajgcych z realizacji zadania.

23. Skoordynowanie organizacji ruchu, zaplecza budowy oraz prowadzonych praz z pracami prowadzonymi

innych odcinkach drdég graniczacych w rejonie inwestycji.

§17.
Kary umowne.
1. Strony postanawiajg, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

c) zazwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 18 ust. 7 pkt. 1 lit. b) w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien
zwtoki,

d) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2,

e) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za kazdy
taki przypadek,

f) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

g) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy taki
przypadek,

h) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy taki przypadek,

i) w przypadku nieztozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 lub dowoddw, o ktédrych mowa w § 4
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ust. 4, Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2.000,00 zf,

j)  w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia osdb zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w § 4 umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary
umownej Zamawiajgcemu w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

k) zaniechania przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, nieprzedfozenia go w terminie, o
ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy, niewdrozenia uwag Zamawiajgcego do harmonogramu, a takze
niewdrozenia ich w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 8, jak rowniez nieprzedtozenia skorygowanego
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 — 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

[)  za zwtoke w przekazaniu kosztorysu ofertowego uproszczonego, o ktérym mowa w §3 ust. 4 w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

m) za zaniechanie przygotowania, dokonania zmiany lub wdrozenia, a takze nieprzedtozenie lub przedfozenie
po terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 13 programu naprawczego przez Wykonawce skutkowac bedzie
naliczeniem kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzier zwtoki do zaistnienia ww. okolicznosci,

n) za naruszenie zasad BHP i ppoz. — 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przekraczajgcego wysokos¢ kar
umownych, do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

5. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary okreslone w
niniejszym paragrafie zostang przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci z:

a) innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z umowy;

b) wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym;

c) beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15 umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

6. W przypadku opdzinienia dokonania zaptaty Wykonawca bedzie miat prawo do naliczania odsetek w
wysokosci ustawowe;j.

7. taczna wysokosé naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie moze by¢ wyisza niz 25 %

wartosci wynagrodzenia umownego okreslona w § 14 ust. 2.

§18.

1. W przypadku ukoriczenia robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu Zamawiajacy przystapi do odbioru w
terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru wraz z
przedtozeniem wymaganych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru. Z czynnosci odbioru
sporzadzany jest protokdt, podpisywany przez przedstawicieli Stron. W razie stwierdzenia przez
Zamawiajgcego w trakcie odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad
prac wykonanych w ramach odbieranej czesci robét moze on uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie
protokotu od usuniecia tych wad.

2. Protokoty odbioru robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu stanowig odpowiednio zatgczniki do
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protokotéw odbioréw czesciowych i koricowego.

3. Odbidr czesciowy i koncowy prac polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac, powinny by¢ przez
Wykonawce zgtoszone Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajgcy przystgpi do tych
odbioréw odpowiednio nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia w przypadku
odbioréw czesciowych i nie pdzniej niz 10 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia w przypadku odbioru
koncowego.

4. Odbiory robdét koncowy powinien zosta¢ poprzedzony wpisem do dziennika budowy zawierajgcym
potwierdzone przez Inspektora nadzoru oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich prac w
ramach Inwestycji budowlane;j.

5. Odbiér koricowy robdt nastgpi na zasadach okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia zakornczenia robot.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem odbioru koncowego robét:

a) oryginat dziennika robdét,

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,

C) atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

d) inwentaryzacje powykonawczg,

e) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen i
badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamdwieniem,

f) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.

g) dokumentacje geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapa,
o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

h) informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub

terenu lub odstepstw od tego projektu, sporzadzona przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

i) kosztorys powykonawczy.

Dokumentacje odbiorowa nalezy wykona¢ w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej w

postaci skanu dokumentacji ( 2 ptyty CD).

7. Jezeli w trakcie odbioru korcowego robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru:
a. odmdéwié odbioru koricowego do czasu ich usuniecia — jezeli wady s3 istotne,
b. podpisa¢ protokoét odbioru koricowego, jezeli wady nie sg istotne — jezeli wykonawca zobowigze sie w
nim do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak niz 7 dni;

2) jezeli nie nadajg sie one do usuniecia lub ich usuniecie wigzatoby sie z nadmiernymi kosztami to:
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a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wskazujgc w protokole odbioru koricowego te wady lub braki,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy.

8. Wykonawca, w przypadku, o ktérym mowa w:

a) § 18 ust. 7 pkt 1) a)— zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, za$
postanowienia dot. terminu zgtoszenia odbioru bedg stosowane odpowiednio.

b) § 18 ust. 7 pkt 1) b) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu, co
zostanie stwierdzone w protokole usuniecia usterek, wad lub brakéw.

9. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach wskazanych w
ust. 7, Zamawiajacy — niezaleznie od innych Srodkéw przewidzianych w Umowie — ma prawo zleci¢ osobom
trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robdt na koszt Wykonawcy bez
upowaznienia sadu.

10. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia kosztodw robot, o ktérych mowa w ust. 9.

§19.
Warunki gwarangji.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnoé¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z- aktualnym
stanem techniki oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki budowlanej, przepisom prawa, wykonanie
robot i zgodnos¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych materiatéw, konstrukcji i urzgdzen.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany rzeczy na
wolne od wad.

4. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy
zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktorymi postuzyt sie on przy wykonywaniu
umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robdt oraz uzytych materiatéw,
instalacji oraz urzagdzen i obejmuje catos¢ przedmiotu umowy.

5. Czas trwania gwarancji i rekojmi wynosi ............... miesigce liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytgcza uprawnied Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuiszy niz
okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej
przez producenta.

7. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres krétszy niz

okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.
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8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku usterki
niepowodujgcej zadnych szkéd Zamawiajgcemu bgdz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii moggcej skutkowac¢ powstaniem szkody po stronie
Zamawiajgcego badz oséb trzecich, podjecie dziatan zmierzajgcych do jej usuniecia nastgpi w czasie 24
godzin.

9. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 8 bedg dokonywane faksem, mailem lub pisemnie na adres Wykonawcy.

10.W celu ustalenia przyczyn i skutkdéw wad robét budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci Zamawiajagcy moze zleci¢ rzeczoznawcy/rzeczoznawcom budowlanemu/budowlanym
wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, ze wady nie
wynikajg z niewtasciwej eksploatacji przedmiotu umowy, Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu koszty
wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego faktury oraz usuwa wady w ramach rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

11.W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie napraw
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sagdu. Wielko$¢ robocizny i materiatu zostanie
obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki wyjsciowe obowigzujgce w dniu naprawy
wg $rednich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD.

12.Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

§ 20.
Warunki ptatnosci.

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem
odbioru czesciowego lub protokotem odbioru koricowego robét, podpisanym zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy. W przypadku oddania przedmiotu umowy z wadami lub usterkami nieistotnymi
Zamawiajgcy, ma prawo do wstrzymania ptatnosci w czesci odpowiadajgcej wartosci usuniecia wad lub
usterek.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami, na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur: czesciowej
oraz koncowej, wystawianych zgodnie z wymogami okreslonymi ponizej.

3. Wykonawca wystawi faktury :

a) pierwsza po wykonaniu 50 % wartosci umowy, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 umowy, na kwote stanowiaca
rownowartosé¢ 50 % wartosci umowy, o ktérej mowa § 14 ust. 2 umowy,

b) koncowa po wykonaniu wszystkich prac w ramach niniejszej umowy na kwote obejmujacy reszte
wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

4. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce:

1) faktury cze$ciowej - bedzie podpisany przez obie strony umowy protokét odbioru czesciowego robot, w
warunkach, o ktérych mowa w niniejszej umowie,
2) faktury koricowej - bedzie podpisany przez obie strony umowy protokét odbioru koAcowego robét, w

warunkach, o ktérych mowa w niniejszej umowie.
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5. Zamawiajagcy ma obowigzek zapfaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

6. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

7. Strony umowy uzgadniajg, ze ptatnosci za wykonany przedmiot umowy bedg dokonywane tylko
i wytgcznie na konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widniejg na ,biatej liscie podatnikéw VAT”
dostepnej na stronie internetowej Ministerstwa Finanséw pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-
podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego na ww. lisScie bedzie podstawg do
wstrzymania pfatnosci do czasu pojawienia sie numeru konta bankowego na liscie lub wskazania numeru
innego konta bankowego, ktére na liscie widnieje. Pfatnosé zostanie dokonana wéwczas w ciggu 3 (trzech)
dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na ,biatej liscie podatnikéw VAT” lub

- od dnia wskazania innego numeru konta widniejgcego na liscie.

8. Wstrzymanie ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 7, nie wywota zadnych negatywnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie obowigzek zaptacenia odsetek, w tym odsetek za
op6znienie na rzecz Wykonawcy.

9. Za termin zaptaty faktury VAT uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego, z
zastrzezeniem ust. 7.

10. Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie
innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz not korygujgcych za posrednictwem
przedmiotowej platformy.

11. Jesli Wykonawca chciatby wystac fakture ustrukturyzowang Zamawiajacemu, nalezy to zrobi¢ na nastepujacy
numer PEF: 777-313-34-16.

12. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do kazdej wtasnej faktury kserokopie faktur wystawionych przez
podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdédw o zaptacie przystugujacego im wymagalnego wynagrodzenia, z zastrzezeniem § 13 ust. 22
lit. d).

13. W przypadku niedotgczenia do faktury dokumentdéw zgodnie z ust. 12, Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania sie z zaptatg lub przekazania naleznosci do depozytu sgdowego oraz postgpi¢ zgodnie z zapisami
§22.

14 Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak tez korzysci wynikajgcej z umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Zgoda nie wymaga uzasadnienia. Jedocze$nie Zamawiajgcemu przystuguje prawo

uzaleznienia przedmiotowej zgody od tresci ww. czynnosci prawnych. W tym celu Zamawiajgcy moze zgdac
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przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy, ktérej przedmiotem jest zastawienie lub przeniesienie ww.

wierzytelnosci lub korzysci.

§ 21.
Odstgpienie od umowy.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w cze$ci — poza przypadkami
okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamdwien publicznych - w sytuacji kiedy:

1) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem budowlanym lub nie
rozpoczat wykonywania umowy (robdét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

4) Wykonawca przerwat realizacje Umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

5) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robdt zgodnie z umowg, a w szczegdlnosci
z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie 7 dni od
wezwania wykonywania robdt zgodnie z umowsa,

6) Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu prac objetych umowa tak dalece, ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukoniczyé w czasie umdéwionym — pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
wykonywania prac i zawiadomienia Wykonawcy o tym, ze Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu prac
objetych umowg tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w czasie umdéwionym,

7) W sytuacji okreslonej w § 18 ust. 7 pkt 2) litb) i § 15 ust. 6 oraz innych przypadkach opisanych w umowie,

8) Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajace z umowy lub przepiséw prawa, ktére to naruszenie
ma istotny wptyw na prawidtowg realizacje umowy, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy
do zaprzestania naruszen, wraz z ich wskazaniem i uzasadnieniem,

9) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w § 22 ust. 1, lub konieczno$é¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,

10) zwtoki w wykonywaniu przedmiotu umowy przekraczajacej 14 dni ponad termin wskazany w § 3 ust. 3
umowy,

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia.

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1, obowigzujg kary umowne przewidziane w § 17.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wg stanu na dzien odstgpienia. Protokdt ten winien

zawierac kosztorys inwentaryzacyjny.
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b) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,

c¢) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

d) najpdiniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

e) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na
dzien odstgpienia,

f)  zapfaty kar umownych zgodnie z §17.

§22.

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 1, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego,

Prawa zamowien publicznych oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

§24

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),

zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iz:

1.

10.

1.
2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dopiewo, reprezentowana przez Wdjta
Gminy Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c, NIP: 7773133416 (dalej: Administrator).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest mozliwy za pomocg adresu e-mail:

iod@dopiewo.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu przepisy Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych, dalej ,,ustawa Pzp”.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane odbiorcom w panstwach spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg profilowane i nie nastgpi zautomatyzowane podejmowanie decyz;ji.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli zobowigzania wskazane w ofercie i umowie przekraczaja
w/w przedziat czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin.

Pani/Pana dane osobowe sg przetwarzane w systemie, w ktérym zastosowano $rodki techniczne i
organizacyjne zapewniajgce ochrone przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami okreslonymi w
przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa.

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
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3. na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

11. Nie przystuguje Pani/Panu:

1. wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg

prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 25.

Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 26.

Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 dla Zamawiajgcego.
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