Zatgcznik nr 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY:

zawarta wdniu ..o 2021.r., w Malborku pomiedzy:

Miastem Malbork z siedziba w Malborku, pl. Stowianski 5, NIP 579-223-07-63,
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Malborka — .....................oo

zwanym w dalszej treSci umowy ,,Zamawiajacym”,

lacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,,Strong”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez mozliwosci przeprowadzenia
negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdowien publicznych (tj. Dz. U. 2021,
poz. 1129), zwanej w dalszej tresci umowy ,,ustawg Pzp” na wykonanie zadania pn. ,,WWykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej jezdni na ulicy Pasteura w Malborku”

§1.

Postanowienia ogo6lne
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych na zadaniu pn. ,,Wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej jezdni na ulicy Pasteura w Malborku”.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) =zapoznat si¢ z nalezytg starannos$cig z warunkami uméwionych robdt budowlanych,

2) zapoznatl si¢ z otrzymanym Przedmiotem zamowienia wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robét, i nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag,

3) uzyskal wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia Umowy i ponosi
petna odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow realizacji zamowienia
w zakresie mozliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SWZ,

3. Wykonawca potwierdza, ze o$wiadczenia i dokumenty ztozone na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia z postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia sa aktualne na dzien zawarcia
Umowy.

4. Integralng czgsciag Umowy sa:

1) Przedmiot zaméwienia wraz ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot - zatacznik nr
8 do SWzZ

2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

3) Pytania, Zmiany i Wyjasnienia udzielone w trakcie postegpowania przetargowego.

§ 2.
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych, ktérych
przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych na zadaniu pn. ,,\Wykonanie nowej nawierzchni
asfaltowej jezdni na ulicy Pasteura w Malborku”
1. Zakres przedmiotu Umowy okre§lony zostal w Opisie przedmiotu zaméwienia, ktdry stanowi
zatgcznik nr 8§ SWZ
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Przedmiot umowy zostat szczegdtowo opisany w Przedmiocie zamowienia. W przypadku, gdy w
opisie zamowienia zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materialow 1 urzadzen, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialéw i1 urzadzen réwnowaznych,
pod warunkiem, ze gwarantuja one realizacj¢ robot w zgodzie z Prawem Budowlanym i
odpowiednimi normami oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych (kryteria
rownowaznos$ci) potwierdzajacych réwnowazno$¢ materialdéw i1 urzadzen zalozonych w opisie
zamoOwienia oraz zostang one wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowigzujagcymi warunkami
technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegolnione w
przedmiarach robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Przedmiotem
zamoOwienia i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Przedmiotem zamodwienia i Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w Przedmiocie zamowienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,
jezeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie, ma prawo wydania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez
zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od Przedmiotu zamoéwienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot,

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w niniejszym
paragrafie nie bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robo6t budowlanych, w szczegdlnos$ci:
gdy roboty ujete w Przedmiocie zamowienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robodt, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie niezgodnosci lub

w przypadku koniecznos$ci zaniechania robot budowlanych objetych kosztorysem ofertowym, wykonanie
przez Wykonawce zmienionego zakresu robot - nastapi na podstawie protokotu koniecznosci.

9.

10.

11.

1)

2)
3)

12.

1)

Protokét konieczno$ci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego 1 podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawce. Protokét koniecznosci zawiera w szczegdlnos$ci: opis robdt, przyczyne ich wystapienia
oraz wyceng kosztow.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce osoby wykonujacej w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci podstawowe
z zakresu wykonywania prac: wykonywanie na terenie budowy rob6t budowlanych przez
pracownikoéw w zakresie objetym dokumentacjg techniczng, w tym czynno$ci w branzy drogowej
(min. 1 pracownik zatrudniony w oparciu 0 umowe o pracg).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 11
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
okreslonych na etapie postepowania
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnosci w trakcie zamowienia:
o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
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3)
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13.

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentow,

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczego6lnos$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
o0 pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkéw pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 3.
Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa i powszechnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie .................. , tj. do dnia
................ r.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy.

§ 4.
Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy

Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania
decyzji w zakresie robdt dodatkowych, zamiennych lub koniecznych, a takze w
zakresie wynagrodzenia lub innych zmian Umowy.
Decyzje w zakresie robot, o ktorych mowa w ust. 2 podejmuje wylacznie Zamawiajacy, zgodnie
z przewidziang reprezentacja, w formie pisemne;.
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 2
zrealizowane bez decyzji, o ktoérej mowa w ust. 3.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SObi€: ......ccccoovvcviiviveiiviiennnne. , posiadajacego
uprawnienia budowlane nr: ........... , wydane w dniu ............. ,nrtel. ............ ,e-mail: ...............
W toku realizacji niniejszej umowy mozliwa jest zmiana osoby wskazanej w ust. 5, wytacznie za
zgoda Zamawiajacego wyrazong w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez ta osobe
co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji zawodowych.

§5.
Obowiazki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy wraz z
Przedmiotem zamowienia i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych w terminie do 7 dni od dnia udzielenia zamowienia (zawarcia Umowy).
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy poprzez
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma obowigzek dokonywania odbiorow robdt na zasadach okreslonych w § 11
niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania ptatnosci.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do sprawdzenia i zatwierdzenia protokotow odbioru elementow robot
na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przerobu w terminie do 7 dni roboczych,
liczac od dnia ich otrzymania.
Zamawiajacy ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materialy, surowce i
technologie. W przypadku negatywnych wynikow koszty badan i ekspertyz poniesie Wykonawca.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody poniesione przez Wykonawce wynikajace
z braku lub niewtasciwego dozoru placu budowy.
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§ 6.
Obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do przejecia placu budowy od Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do rozpoczgcia robot w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
Roboty budowlane skladajace si¢ na przedmiot Umowy nalezy wykonywa¢ w terminie, zgodnie
z niniejsza Umowa, z nalezyta staranno$cia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych, obowigzujagcymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami wspodlczesnej
wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialdéw spetniajacych wymagania norm, posiadajacych
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie parametry techniczne.
W przypadku potrzeby zmiany materialbw na etapie realizacji robot Wykonawca przed ich
zastosowaniem musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacjg robot i w przypadku wykonania ich
niezgodnie z ustawg Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostalej czgéci obiektu jest zobowigzany
do przywrocenia stanu pierwotnego i1 usunig¢cia wszelkich usterek na wlasny koszt.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg niezgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami lub w sposob wadliwy, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ zaplaty i zada¢ ich ponownego
wykonania lub odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czgéci z winy Wykonawcy, rowniez przed
terminem wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow BHP
oraz ppoz., a takze obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony $§rodowiska.
Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu Umowy nalezy w szczegolnosci:
w terminie do 14 dni od protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest
zapozna¢ si¢ z warunkami w terenie i zglosi¢ Zamawiajagcemu wszelkie zastrzezenia, uwagi lub
braki. Po uplywie powyzszego terminu Wykonawca nie bedzie mogt wnosi¢ roszczen. Nie dotyczy
to warunkow niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegolnosci wynikajacych z
napotkania znalezisk uniemozliwiajacych kontynuowanie robot, ujawnienia niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych instalacji, nietypowych warunkow atmosferycznych i pozostatych
okolicznosci ktore zostaly przywotane we wzorze umowy,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
przed rozpoczeciem robot nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne dla wszystkich drzew w granicach
prowadzonych rob6t (oznaczone trwale w terenie, moga by¢ np. wygrodzone); $rednica strefy winna
by¢ wyznaczona zgodnie ze wspolczesng wiedza dendrologiczng w oparciu o gatunek drzew i ich
stan zdrowotny. Prace ziemne lub inne dziatania wykonywane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego czy urzadzen mechanicznych, w obrgbie bryly korzeniowej i korony drzew lub
zieleni niskiej powinny by¢ wykonane w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. Prace
nalezy przeprowadzaé ze szczego6lng ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ roslinnosci wysokiej i niskiej,
w tym jej systemu korzeniowego oraz korony. W razie potrzeby zabezpieczenia pni drzew przed
uszkodzeniem ostonami,
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,
wykonanie na wtasny koszt dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
zaopatrzenie placu budowy w wodg, energi¢ elektryczng, ewentualne ogrodzenie oraz pozostate
niezbedne elementy placu budowy — we wlasnym zakresie, a takze zainstalowanie na wlasny koszt
licznikdw wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji robo6t, wyposazenie pracownikow oraz
sprzgtu w stosowne oznakowanie umozliwiajace identyfikacj¢ w czasie prowadzenia robot,
zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie terenu budowy jak i w bezposrednim sgsiedztwie w
trakcie realizacji robot tego terenu oraz skladowanie w wyznaczonym miejscu wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materialow, odpadow oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych lub
usunigcie ich z terenu budowy,
niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych lub mogacych mieé¢
wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez
Wykonawce dla  potrzeb  realizacji  inwestycji  tymczasowych  objazdow/przejazdow
w zakresie ich przejezdnosci 1 bezpieczenstwa ruchu drogowego przez caty okres realizacji robot
budowlanych,
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12)

13)
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17)

18)

19)

20)

10.

11.

12.

ciggte monitorowanie stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, ustawionych na okres prowadzenia rob6ot budowlanych,
zapewnienie biezacej czystosci w rejonie terenu, na ktorym wykonywane sa roboty
1 uporzadkowania go (oczyszczenia z piasku, btota, lisci, itp.) po zakonczeniu robot,
zapewnienie kontroli jakos$ci robot i materialdéw oraz przekazanie Zamawiajacemu deklaracji
zgodnos$ci na materialy i prefabrykaty przed ich wbudowaniem. Natomiast badania materialow
(atesty, aprobaty, certyfikaty, itp.) nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu przy robotach zanikajacych
oraz przy odbiorze koncowym catosci robot,
Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za jako$¢ i terminowos¢
wykonania umowy oraz wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za ewentualne szkody powstate w
wyniku niewykonania lub niewtasciwego wykonania robot/prac, w tym dostawy urzadzen,
Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg odpadow powstajacych w zwigzku z realizacja zadania.
Na Wykonawcy cigza obowiazki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj: Dz.
U. 2021 r. poz. 779),
przy realizacji zamowienia odpadami sa materialy pochodzace z robdt ziemnych i rozbiorki, ktore
nie zostang uzyte do wbudowania na miejscu. Wykonawca wywiezie odpady na wybrane przez
siebie wysypisko na witasny koszt. Destrukt asfaltowy, jako wlasno§¢ Zamawiajacego, Wykonawca
dostarczy na baze spotki ZGKiM w Malborku — ul. De Gaulle’a 70,
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu
przez pracownikow Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedotozenia przez Wykonawce
nalezytej starannosci przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamoéwienia drog, chodnikow, matej
architektury (np. tawki, kosze na odpady), trawnikow, drzew, krzewow, itp. Wykonawca
zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni
do jej odtworzenia,
zabezpieczenie na swoj koszt obstugi geodezyjnej tacznie z pierwszym wytyczeniem obiektu i
przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacji o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odst¢pstwach od tego projektu, sporzadzonej
przez osob¢ wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg
odpowiednie uprawnienia zawodowe.
informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonywania robot dodatkowych, zamiennych,
koniecznych, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz robot
zanikajacych,
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace si¢ na
terenie wykonywanych prac w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca, w przypadku zgloszenia wykonywania czesci robot przez podwykonawcow,
odpowiedzialny jest za oznakowanie pracownikow podwykonawcy w sposdb umozliwiajacy
identyfikacje tego podmiotu na placu budowy,
Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okoliczno$ciach, o ktorych mowa w ust.
7 pkt 20, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt sporzadzi¢ dokumentacje odbiorowg zgodnie z § 11
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym i zawarcia na caty okres realizacji
rob6t uméw lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w
zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wilasnego Iub o0sOb trzecich, a takze szkody
spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume
zdarzen. Ubezpieczenie musi obejmowa¢ wszystkich Podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.

Strona5z19



13.

14.

15.

16.

17.

18.

1)

2)

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 12 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 12, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegdlnosci kopie umow i polis ubezpieczenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi oplate
wymaganych sktadek, nie p6zniej niz do dnia przekazania terenu budowy. Ponadto, Wykonaweca jest
zobowigzany przesyla¢ potwierdzenia oplacania sktadek wymagalnych przez caty okres
obowigzywania polisy, jesli przewiduje platno$¢ sktadek w ratach. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowiazkowi Inspektora Nadzoru ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli waznos$¢ polisy wygasa wcze$niej niz termin
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiagzuje si¢ do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okre$lonych w ust. 12-15, przedstawiajgc Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora
nadzoru dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej 14 dni przed wygasni¢ciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego przedtozy¢
oryginat polis do wgladu.

§7.
Wykonawcy i Podwykonawcy
Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujacy zakres robot stanowigcych przedmiot
UMOWY .. SO ORTT PR
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............ e (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktérego wykonawca powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, begdzie realizowat przedmiot Umowy w

zakresie ......... e (w jakim udzial podmiotu trzeciego byt deklarowany do wykonania
przedmiotu Umowy).
W przypadku zaprzestania wykonywania Uumowy przez ....................... ettt (nazwa

podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
Powierzenie wykonania czgéci robot podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci
za wykonanie obowiazkow wynikajacych z Umowy lub obowigzujacych przepisow prawa.

W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamowienia mozliwa jest zmiana podwykonawcow
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemne;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wylacznie wykonanie odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg okreslonemu zakresowi zamdwienia
objetego niniejsza umowa, zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna zawiera¢, w szczegdlnos$ci zapisy
w zakresie:

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktory musi by¢ okre§lony na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonaweca,

wysokos$ci wynagrodzenia nieprzekraczajgcego kwoty wynikajgcej z kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce na dang branze,
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3)

4)

5)

10.

b)

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

okresu odpowiedzialno$ci za wady, ktéry nie moze by¢ krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o
prace osob, ktore w trakcie realizacji zamdwienia wykonuja podstawowe czynno$ci z zakresu
wykonywania prac: ................eenene.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

niespelniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 3 niniejszego
paragrafu.

Niezgloszenie sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy na
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie powyzsze nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 8 pkt 3 Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 4-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia
1 zaniedbania podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw i jego pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Ustalone w niniejszej umowie i wynikajace z przepisow prawa zasady zatrudnienia podwykonawcy
stosuje si¢ odpowiednio do zatrudniania przez podwykonawce (podwykonawcow) dalszych
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajagcego do zapewnienia
przestrzegania powyzszych zasad w umowach zawieranych z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.

Zawierajacy umowe z podwykonawca oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarna
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy i ustugi wykonane przez
podwykonawcow w trakcie realizacji niniejszej umowy. Laczna warto$¢ odpowiedzialnosci
Zamawiajacego ograniczona jest do wysokosci wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.
Umowy o podwykonawstwo maja forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
ktorej tres¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrgbnymi przepisami.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy
z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci, o ktorej
mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu.
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22. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy.

§ 8.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i zobowigzania zawarte niniejszej
umowie wyraza si¢ kwotg :................. zt brutto ( stownie : .................... ), w tym podatek VAT =
23 %, 1. .o zt (stownie : ............... ztotych)
2. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie kosztorysowe na
podstawie zestawienia wykonanych prac i poniesionych kosztow zgodnie z art. 629 kodeksu cywilnego
3. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wszystkich prac ujetych w Przedmiocie zamowienia, a
wysoko$§¢ wynagrodzenia, ktore otrzyma Wykonawca, bedzie wynikaé z rzeczywiscie wykonanych ilosci
robét na postawie dokonanego obmiaru - dokumentacji powykonawczej
4. Wynagrodzenie  okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w Przedmiocie zamdwienia, i CO zostalo okreslone na postawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy
(zatacznik nr 1 do SWZ).
5. Ceny jednostkowe poszczegoélnych robot wyszczegoélnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
zawierajg wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamodwienia, w tym koszty wszelkich robot
przygotowawczych , porzadkowych , zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne wynikajace z niniejszej umowy.
6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy  wynagrodzenie kosztorysowe wedlug cen jednostkowych
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowigcym istotny element zlozonej przez
Wykonawce oferty (formularz ofertowy - zalacznik nr 1 do SWZ) oraz ilosci wykonanych robot
ustalonych powykonawczo.
7. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych ilosci
robot wskazanych w kosztorysie powykonawczym sporzadzonym przy zastosowaniu cen przyjetych
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.
8. Wykonawcy nie przystuguje prawo podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu poniesienia dodatkowych
kosztow zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a nie objetych niniejsza Umowa (m. in.
zwigzanych ze wzrostem cen za materiaty budowlane).
9. Jezeli roboty dodatkowe/ zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
10. Jezeli nie mozna wyceni¢ robot dodatkowych/zamiennych, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
w ust. 5, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, aktualnych dla danego kwartatu, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana, z zastosowaniem sktadnikow cenotworczych kosztorysu ofertowego.
11. W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czg$ci zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okreslonych w ust. 10.
12. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie. Rozliczenie robot nastgpowac bedzie wedtug ponizszych zasad:
13. Jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego
14. jezeli nie mozna wyceni¢ robdt zamiennych, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w punkcie a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen materiatow i sprzetu nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, aktualnych dla danego kwartatu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana, z zastosowaniem sktadnikow cenotworczych kosztorysu ofertowego.
15. W przypadku koniecznos$ci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzil roszczen z tego tytutlu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robot
zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajacy
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sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokol inwentaryzacji, na dzien przerwania robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robot zabezpieczajacych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych metoda
uproszczong, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w kosztorysie
ofertowym. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, b¢dzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

16. Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Malbork, 82-200 Malbork, Plac Stowianski 5 NIP 579-22-30-763.

§9.
Warunki ptatnosci

1. Podstawa zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy beda faktury VAT, wystawione Zamawiajacemu
na podstawie protokotu odbioru elementdéw robdt i innych dokumentow rozliczeniowych
podpisanych przez osobe(-y) wyznaczona(-¢) do nadzoru przedmiotu umowy, zawierajagce minimum
nastepujace dane: Miasto Malbork, plac Stowianski 5, 82-200 Malbork, NIP 579-22-30-763

2. Rozliczenie robdt bedzie dokonywane fakturami czeSciowymi za wykonane elementy robot
odebrane przez Inspektora nadzoru w imieniu Zamawiajacego.

3. Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zakresow wykonanych prac, sporzagdzong na podstawie protokotu odbioru robét.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dorg¢czania faktur wraz z zestawieniem kwot naleznych
podwykonawcom za roboty ujete w fakturze.

5. Zamawiajacy obowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia, z zastrzezeniem ust. 14, w terminie do 30
dni od dnia otrzymania faktury, protokolu odbioru roboét i dowodu potwierdzajacego zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za roboty ujete w
fakturze, poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

6. Strony o$§wiadczaja, ze ptatnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy bedzie dokonana za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (split payment). Ponadto wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na
fakturze vat rachunek nalezy do wykonawcy umowy i stuzy do prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

7. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zachowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy.

9. Wykonawca zobowiazany jest do doreczenia faktury w formie papierowe;.

10. NIP WyYKONAWCY: .....ccoovririeieicieieniees

11. NIP Miasta Malborka: 579-22-30-763,

12. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom (o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku
wymagalnych zobowigzan Wykonawcy w stosunku do nich, kopia faktury podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wraz z kopig dowodu dokonania przelewu), o ktérych mowa w ust. 15,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

13. W przypadku niedostarczenia wszelkich dokumentéw niezbednych do odbioru, w tym dokumentow
zgodnie z ust. 12 niniejszego paragrafu  lub ich niekompletnosci, termin zaptaty ulega
odpowiedniemu przesuni¢ciu. W takim przypadku zaptata zostanie dokonana w terminie 3 dni
roboczych od dnia dostarczenia kompletu brakujgcych dokumentow.

14. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
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16.

17.

18.

1)

2)

3)

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w wust. 15, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Calkowita warto$¢ faktur wystawionych na podstawie czg$ciowych protokotow odbioru nie moze
przekracza¢ 90 % wartosci Umowy.

Faktura koncowa w wysokosci 10% wartosci Umowy bedzie wystawiona po podpisaniu protokotu
koncowego odbioru przedmiotu Umowy, ktdry nastagpi po bezusterkowym wykonaniu Umowy,
ztozeniu zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego stanowiska wlasciwego organu nadzoru budowlanego.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury — w catosci lub w czesci —
w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych
zumowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opdznienia w zaplacie.
Zamawiajacy nie zaptaci wynagrodzenia, wynikajacego z faktury VAT, jezeli Wykonawca nie
dostarczy odpowiednich certyfikatow zgodnosci z PN, BN lub aprobaty technicznej na wbudowane
materiaty i urzadzenia. Wykonawca wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 10.

Odbidr robot
Zakres 1 sposob odbioréow elementow robdt odbywac si¢ bedzie zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy, obowiazujacymi przepisami w tym prawem budowlanym.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot.
W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty.
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Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
protokotu odbioru czesci przedmiotu Umowy, potwierdzonego przez inspektora nadzoru
wskazanego w imieniu Zamawiajacego. Odbior czgsciowy bedzie nastgpowal nie czgséciej niz raz
W miesigcu.

Wykaz robot jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia
przedlozenia przez Wykonawce wykazu robot.

Odbior koncowy bedzie dokonany po zakonczeniu przez Wykonawce catoséci rob6t budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy, wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgloszeniu przez Wykonawce zakofczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajagcego wpisem
do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow, pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, certyfikaty i aprobaty
techniczne, protokoty prob i sprawdzen, os§wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57
ust 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane, potwierdzenie zlozenia w zasobach geodezyjnych
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W terminie do 10 dni od daty odbioru robét
budowlanych Wykonawca zobligowany jest do ztozenia u Zamawiajacego pisma potwierdzajgcego
przekazanie geodezyjnego operatu powykonawczego do zasobow geodezyjnych.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspoOtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.

Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia robot do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego robot.
Podpisany protokoét odbioru koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen
Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja
w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wystawienie faktury koncowej nastapi po komisyjnym odbiorze bezusterkowym.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda przynajmniej 1 raz w roku w okresie gwarancyjnym, a
ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 30 dni przed uplywem okresu rgkojmi i
gwarancji jakoSci.

Przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy protokol przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunig¢cia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre§lonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Odbior gwarancyjny calego przedmiotu umowy odbywagé si¢ bedzie na nastepujgcych zasadach:
przeglad gwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakos$ci,

Zamawiajacy wyznacza termin ostatecznego odbioru robdt budowlanych przed uplywem terminu
rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci, a takze na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakos$ci; Zamawiajacy przewiduje rowniez
przeglady gwarancyjne dwukrotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego w celu oceny zywotnosci roslin,
po ktorych wskazane zostang ewentualne rosliny do biezacej wymiany,
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24,

strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru pogwarancyjnego begdzie sporzadzony protokot odbioru
pogwarancyjnego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad,

strony postanawiaja, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze, w
okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ begdzie 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru
strony postanowig inaczej,

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usunigcia wad,

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis§mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad,

jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji jakoS$ci
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usunigcia
nieprawidlowos$ci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia czy ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Powyzsze postanowienia nie naruszaja uprawnien Stron przystugujacych zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan.

§11.
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)

zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

za zwloke w naruszeniu terminéw wykonania zamdwienia, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzief
zwloki,

za naruszenie terminu rozpoczgcia robot w wysokosci 0,05% lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannos$cig 500 zt za kazdy dzien stwierdzonych powyzszych nieprawidtowosci,

za brak zaplaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 500 zt,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 300 zt,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500 zt ,

w kazdym przypadku, gdy w wyniku naruszenia umowy lub przepisow prawa w zakresie
obowigzkéw zwigzanych ze zgloszeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Zamawiajacy poniesie szkodg¢ lub po stronie Zamawiajgcego istnie¢ bedzie chocby potencjalny
obowigzek zaplaty niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, niezaleznie od innych roszczen, kar¢ umowna w kwocie, ktora
odpowiada sumie wartoSci roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec
Zamawiajacego. Okre§lona w niniejszym punkcie kara umowna nie bedzie wymagana, jezeli przed
terminem ustalonym do jej zaplaty w wezwaniu Zamawiajacego, Wykonawca ureguluje wszelkie
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zobowigzania wobec niezgloszonego lub nieprawidlowo zgloszonego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

za naruszenie terminu w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym,
koncowym i ostatecznym wskazanym w protokotach odbioru w wysokosci 0,2 % lacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy

z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 2 ust. 11 Umowy czynno$ci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

za naruszenie terminu dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o ktorym mowa w §
11 ust. 11 w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwtoki.

za brak przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji
wystapienia konieczno$ci przedluzenia terminu zakonczenia robot, w wysokosci odpowiadajacej
kwocie wniesionego zabezpieczenia.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2
niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 15 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu odsetki za zwtoke w zaptacie w ustawowej wysokosci.
Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

Niezaleznie od roszczen o kary umowne kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na zasadach ogdlnych okreslonych w przepisach
kodeksu cywilnego.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku dokonczenia roboét, jak rowniez z
innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy moze naliczy¢é Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

§12.

Gwarangcja i rekojmia
Wykonawca na podstawie niniejszego dokumentu umowy udziela ....... miesiecy gwarancji na
wykonany przedmiot Umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do usterek, uszkodzen,
niedoktadnosci, wad jakiegokolwiek rodzaju majacych swojg przyczyne w niewlasciwym
wykonaniu umowy i ujawnionych w okresie gwarancji.
Zadne postanowienia umowy nie ograniczajg ani nie wykluczaja w zaden sposob odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi, za wady fizyczne lub prawne, wynikajacej z
postanowien kodeksu cywilnego.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady wygasaja po uplywie 60 miesigcy od daty
bezusterkowego odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego usterek w wykonanych robotach Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia tych usterek. Wykonawca usunie usterki na swoj
koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ usunagé na swoj koszt wszystkie usterki wynikte z wad wykonania,
ktore ujawnity si¢ w okresie gwarancji 1 rgkojmi w mozliwie jak najkrotszym czasie. Termin
rozpoczgcia i usunigcia usterek bedzie okreslony przez Zamawiajacego.
W przypadku jesli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, Zamawiajacy bedzie mial prawo
dokona¢ naprawy na koszt i1 ryzyko Wykonawcy, zatrudniajac wlasnych specjalistow lub
specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z gwarancji, ale po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu pisemnym i niepodjeciu przez Wykonawce napraw w wyznaczonym
terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony rozstrzygajgca bedzie opinia
bieglego rzeczoznawcy powotanego przez Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastgpczego pokrywa
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Wykonawca. Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ koszty wykonania zastepczego z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w pelnej wysoko$ci za szkody poniesione przez
Zamawiajacego z tytulu wadliwie wykonanych robét.

Wszystkie reklamacje Zamawiajacego beda zglaszane pisemnie.

Zamawiajacemu przystuguja roszczenia z tytutu rgkojmi niezaleznie od roszczen z tytutu udzielonej
gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

§ 13.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej,
podanej w ofercie (brutto) za wykonanie przedmiotu UMOWY tj. ......oevvvreveririnininininennnnn, zk
najpdzniej w dniu zawarcia umowy, w formie ..............ccoeviiiiiiiiiiiinea..,
W sytuacji wystgpienia konieczno$ci przedtuzenia terminéw wskazanych w § 3 Umowy,
Wykonawca na co najmniej 7 dni przed wygasnigciem pierwotnego zabezpieczenia, zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu
do Umowy dot. przedtuzenia terminu wykonania Umowy.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy zwraca 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota w wysokosci 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostaje pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 6, jest zwracana nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.
W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie termindéw ustalonych na usunigcie
usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym
terminie, Zamawiajagcy moze zleci¢ realizacj¢ usuni¢cia usterek innym podmiotom ze $rodkow
wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten
przekroczy wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy ma prawo
zaplaci¢ kwoty uzupehiajace z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przystapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego do usunigcia wad,
albo jezeli nie usunagl w terminie wszystkich wad, Zamawiajacy moze usuna¢ wady na koszt
Wykonawcey, przy czym przystuguje mu uprawnienie do pokrycia tych kosztoéw z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajagcy moze z tego zabezpieczenia naprawi¢ wszystkie
szkody zwigzane z wystgpieniem wad.

§ 14.

Odstgpienie od umowy, rozwigzanie umowy
Niezaleznie od powoddéw wynikajacych z przepisow prawa lub innych postanowien Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i
jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy:
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
tych okolicznos$ciach,
dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP
jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp
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4)

5)

6)

1)

2)
3)
4)

5)

o

10.

11.

Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiegj.

jezeli Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy
albo nie rozpoczal robot albo wystgpujace opdznienia w realizacji robot sa tak dalekie, ze watpliwe
jest dochowanie terminu zakonczenia rob6t. Okoliczno$¢ braku mozliwos$ci wykonania umoéwionych
robot w terminie stwierdzi Inspektor Nadzoru, ktérego opinia bedzie wigzaca dla stron.

jezeli Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado§¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

jezeli zostanie wszczeta likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

jezeli zostanie zajety majatek Wykonawcy,

wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w sytuacjach okreslonych w art. 465 ust 7 ustawy prawo zamowien
publicznych,

sytuacji okreslonej w § 6 ust 5

w przypadkach okre$lonych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach prawa.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1) Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czgsci umowy, zrealizowanej do czasu odstgpienia.

Odstapienie od umowy lub jej czgsci z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt od 2 do 10 niniejszego
paragrafu powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie. Uprawnienie odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze
zrealizowa¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia informacji o przestankach odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czgsci Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

przekazanie Zamawiajacemu znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, w tym
nalezacych do Zamawiajacego urzadzen, materiatow i innych prac, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos$¢, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegOlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktora spowodowala odstgpienie od umowy,

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od odstapienia od umowy usunie
z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca doprowadzi teren przyleglty do placu budowy do stanu pierwotnego (np. przywrdcenie
do stanu pierwotnego pobocza i terenéw zielonych) w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy.

W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku i rozliczenia
robot Zamawiajacy wykona jednostronnie rozliczenie i1 inwentaryzacj¢, ktora przekaze do
wiadomos$ci Wykonawcy robot.

Jezeli Wykonawca nie wykona czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 3) i 4) we wskazanym
terminie Zamawiajacy dokona tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadkach okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach prawa. Odstapienie od umowy nastepuje
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Za zgoda Stron umowa na mocy porozumienia moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie.

W wypadku rozwigzania umowy w sposob, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Strony
zobowigzane sg do wykonania obowigzkow 1 rozliczenia zadania, jak w przypadku odstapienia od
umowy.

Zamawiajacy ma prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku
nieprzestrzegania przez Wykonawce warunkow Umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢§¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od Umowy.
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§ 15.
Zmiany tre$ci umowy
Zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci zgody obu Stron,
z zachowaniem formy pisemnej.
Zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach opisanych ponizej, z zastrzezeniem, iz zmiany te
nie wykraczajg poza okreslenie przedmiotu zaméwienia okreslonego w SWZ, tj.

1) zmiany terminu realizacji zamowienia na skutek:

a)

wystapienia dzialania sity wyzszej (np. powddz, pandemia); pod pojeciem ,sily wyzszej”
Zamawiajacy rozumie¢ bedzie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktorego
Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy i ktorego nie mozna uniknaé, ani ktéremu
Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, wystepujgce po zawarciu uUmowy
i powodujgce niemozno$¢ wywigzania si¢ z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku
przesuniecie terminu realizacji zamowienia wynie$¢ powinno minimum tyle dni ile trwa op6znienie
spowodowane powyzszymi okoliczno$ciami,

wystgpienia warunkow atmosferycznych utrudniajagcych lub uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z technologia wykonania danych robot okreslona w kartach
technicznych materiatow zaakceptowanych przez Zamawiajacego; w takim przypadku przesuniecie
terminu realizacji zamowienia wynies¢ powinno tyle dni ile trwa opdznienie spowodowane
powyzszymi okoliczno$ciami,

przedtuzajacych si¢ procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcéw srodkow ochrony
prawnej w zamowieniach publicznych lub innych procedur zaméwien publicznych,

wydania decyzji, postanowien lub innych aktow administracyjnych a takze ich zmiany majacych
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

wystgpienia okolicznosci powodujacych konieczno$¢ przeprowadzenia prac saperskich,
archeologicznych lub innych przeszkoéd uniemozliwiajacych lub utrudniajacych prowadzenie robot,
ujawnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji,

koniecznos$ci dokonania zmian w realizacji robot dodatkowych Iub zamiennych podyktowanych
m.in. decyzjami organow zewngtrznych, zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot,
zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu
uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych ujawnionych podczas realizacji robdt, konieczno$cia
wykonania robdt zwigzanych z likwidacja szkoéd powstaltych w wyniku zdarzenia losowego, ktérych
celem jest przywrocenie do stanu sprzed powstania szkody,

przestojow lub opoznien spowodowanych przez Zamawiajacego,

opoznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajacego, jezeli opdznienie to bedzie miato
wplyw na termin zakonczenia inwestycji,

zmian przedmiotu zamdéwienia wynikajacego z inicjatywy Zamawiajacego lub okolicznosci ktore
uniemozliwiaja nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

zawieszenia i wstrzymania robot,

w razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidlowego
zakonczenia inwestycji,

zaistnienia przyczyn niezaleznych od dziatania Stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych $rodkoéw nie mozna uniknaé ani im zapobiec, w szczegodlnosci protesty mieszkancow lub
innych oso6b prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesunigcie terminu realizacji zamowienia
wynie$¢ powinno tyle dni ile trwa opdznienie spowodowane powyzszymi okoliczno$ciami.

2) Zmiany wynagrodzenia:

a)

w przypadku zmiany w trakcie realizacji zaméwienia powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia oraz w przypadkach
okreslonych w niniejszej umowie,

w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla realizacji przedmiotu umowy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie cze$ci zamdOwienia nie
lezy w interesie publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze
w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czesci robot i ilosci urzadzen wynikajacej z decyzji
organdw zewngtrznych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia
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5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)

umownego wartosci robot niewykonanych oraz wartosci niezrealizowanych dostaw 1 ustug objetych
przedmiotem umowy a ujetych w cenie oferty Wykonawcy,

w razie potrzeby wykonania robot dodatkowych i zamiennych niezb¢dnych do prawidtowego
zakonczenia inwestycji,

zmian wynikajacych z zapiséw, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 do 9 Umowy,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw terenowych, w
szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen Iub obiektow
budowlanych; w takim przypadku przesuniecie terminu realizacji zamowienia wynie$§¢ powinno tyle
dni ile trwa opdznienie spowodowane powyzszymi okoliczno$ciami, a wysoko$¢ wynagrodzenia
zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 8 niniejszej umowy,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkow geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka, glazy, itp.) skutkujace niemozno$cig realizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych, w takim przypadku przesunigcie terminu
realizacji zamo6wienia wynie$¢ powinno tyle dni ile trwa opdznienie spowodowane powyzszymi
okolicznosciami, a wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 8
niniejszej umowy,

wynikajacym z potrzeby wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajacych
wykonanie zamowienia ze wzglgdow technicznych lub finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie
majg istotnego wplywu na pierwotne warunki udzialu w postgpowaniu oraz na pierwotny przedmiot
zamowienia okre$lony w STW.

zmian wynikajacych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od stron,

zakresu robodt, ktore Wykonawca bedzie prowadzit sam i przy pomocy podwykonawcow lub
konieczno$ci udziatu podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie
przewidziat jego udziatu w tresci oferty w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy,
zmiany zakresu robdt powierzonego podwykonawcom,

zmiany 0sob wskazanych przez Wykonawce do petnienia funkcji, o ktorych mowa w § 4 umowy,
przy czym nowo wskazane osoby powinny spetnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajacego w
STW i uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

zmiany podmiotow trzecich na etapie realizacji Umowy, na zasobach ktérych Wykonawca opierat
si¢ wskazujac spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu, z zastrzezeniem, ze spetnione sa
warunki udziatu w postgpowaniu okreslone w SWZ,

zmiany wynikajace z decyzji organow zewnetrznych dotyczace konieczno$ci wprowadzenia
zamiennych materiatow, urzadzen jak rowniez technologii wykonywania robot przedstawionych w
Specyfikacji technicznej stanowigcej zatgcznik nr 8 do SWZ, pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego, np. przyczynia si¢ do obnizenia kosztow eksploatacji i konserwacji
wykonywanego przedmiotu umowy, poprawienia parametrow technicznych z zastrzezeniem, ze
roboty zamienne nie moga powodowaé wzrostu ceny stanowigcej podstawe do rozliczen,

zmiany dotycza terminow ptatnosci,

zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub rob6t budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione
lacznie nastepujace warunki:

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegoOlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,
zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannoscia, nie mogl przewidzieé,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy,
wykonawceg, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonaweca:

w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastgpstwie przejgcia,
potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
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18)

sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow
ustawy, lub

w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1;

zmiany, niezaleznie od ich wartos$ci, nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,

Taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogolnego charakteru umowy.

Zmiany zakresu robot budowlanych:

koniecznosci dokonania zmian w realizacji robot dodatkowych lub zamiennych podyktowanych
m.in. decyzjami organow zewngtrznych, zwieckszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot,
zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu
uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych podczas realizacji robot, konieczno$ciag wykonania robot
zwigzanych z likwidacja szkdéd powstatych w wyniku zdarzenia losowego, ktorych celem jest
przywrdcenie do stanu sprzed powstania szkodys;

zmiany materiatowe, techniczne, technologiczne podyktowane decyzjami organéw zewnetrznych;
wydania decyzji, postanowien lub innych aktow administracyjnych, a takze ich zmiany majace
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy;

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw terenowych, w
szczegOlnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen lub obiektow
budowlanych;

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkoéw geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka, gtazy, itp.) skutkujace niemoznoscia realizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

zmiany wynikajace z decyzji organdow zewnetrznych lub potrzeby wprowadzenia innych rozwigzan
technologicznych usprawniajacych wykonanie zamdwienia ze wzgledow technicznych lub
finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie majg istotnego wpltywu na pierwotne warunki udziatlu w
postgpowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamoéwienia okreslony w STW;

zmian wynikajacych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od stron.

Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego, lub przez
Wykonawce.

W przypadku zainicjowania zmian przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do zlozenie wniosku uzasadniajgcego konieczno$é
dokonania zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze zaistniate okolicznos$ci nie stanowia podstawy do zmiany w umowie,
Wykonawca zobowiazany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

§ 16.
Regulacje RODO

W wyniku postepowania, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, zwanego w dalszej tresci
»postepowaniem” s3g przetwarzane dane osobowe podlegajace ochronie zgodnie z przepisami
RODO. Dane te dotycza Wykonawcy bedacego osobg fizyczng prowadzaca jednoosobowa
dziatalnos$¢ gospodarczg, pelnomocnika (osoby fizycznej, ktorej np. dane osobowe zamieszczone sg
w petnomocnictwie) Wykonawcy, cztonka organu zarzadzajacego Wykonawcy (osoby fizycznej,
ktérej np. dane osobowe zamieszczone sg w informacji z KRK), podwykonawcy bedacego osoba
fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza, jego petlnomocnika (osoby fizycznej), informacji
o osobach, ktéore Wykonawca przedlozyt w ww. Postgpowaniu celem wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, braku podstaw wykluczenia z postgpowania, jak
i potwierdzenia wymogéw Zamawiajacego dotyczacych wykonania przedmiotu zamoéwienia (np.
osob, ktorych dane stuzg do wykazania spehliania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w Postepowaniu, o0sob kierowanych do realizacji zamdwienia, osob fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg, ktore zostang wskazane jako Podwykonawca).

Regulacje RODO zwigzane z ochrong danych osobowych majg zastosowanie do niniejszej umowy
oraz do dokumentacji zgromadzonej w zwigzku z postepowaniem.

Obowigzek informacyjny wskazany w STW ma takze zastosowanie w toku realizacji niniejszej
umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezposrednio od Wykonawcy, gdy
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Zamawiajacy uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczace innych osob (np. w przypadku
zmiany osoOb, ktorych dane stuzg do wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
niniejszym postgpowaniu, o0s6b kierowanych do realizacji zamdwienia, o0so6b fizycznych
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore zostalty wskazane w niniejszym postgpowaniu jako
podwykonawca). Obowigzek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od obowiazku indywidualnego informowania kazdej z o0sob
wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO,
np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje juz tymi informacjami, albo gdy wymagatoby to ze strony
Zamawiajacego niewspoimiernie duzego wysitku.

Obowiagzek informacyjny okreslony przepisami RODO spoczywa takze na Wykonawcy, jezeli
pozyskuje dane osobowe 0s6b trzecich, innych niz wskazane w niniejszym postepowaniu, w celu
przekazania ich Zamawiajacemu w toku realizacji niniejszej umowy. Dla uzyskania przez
Zamawiajacego potwierdzenia, ze osoby, ktorych dane osobowe sg przekazywane Zamawiajacemu,
dysponuja juz wskazanymi informacjami, jak rowniez w celu wlasciwego zabezpieczenia i ochrony
danych tych osob, z ktorych Wykonawca bedzie korzystat, przekazanych przez Wykonawce w toku
realizacji niniejszej umowy wymagane jest Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace pozyskania przez
Wykonawce danych osobowych od 0so6b trzecich, sporzadzonego wg Zalacznika nr 6 do niniejszej
Umowy.

§17.

Postanowienia konicowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. 2021, poz. 1129), aktéw prawnych
wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020. poz.
1330), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1740), a
w sprawach procesowych — przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego (tj. Dz.U. 2020 r. poz.1575)
oraz tres¢ oferty zlozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego zawarto niniejsza
umowe.
W przypadku wystapienia w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia potrzeby rozstrzygnigcia
spraw lub problemow — Strony beda je podejmowac i rozstrzygaé bez zbednej zwloki.
W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen Wykonawcy w ciagu
7 dni od chwili ich zgloszenia.
Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca moze zwr6ci¢ si¢ do sagdu powszechnego o rozstrzygnigcie sporu.
Wiasciwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 2. egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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