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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa drogi łączącej  

ul. Karabinierów z ul. Łyskowskiego, droga gminna nr 210288C, budowa od km 0+000,00 

do 0+350,52  km 

 

 

II Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) wyjaśniam co 

następuje: 

25. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą 

dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu 

zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w 

zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów 

istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  

 

26. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi 

wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi 

w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania 

zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną 

uzupełnione przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

27. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany 

cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z 

decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny 

koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, jednakże zwraca jednocześnie uwagę na zapisy §3 ust. 

11 w projekcie umowy oraz zapisy umieszczone w SWZ tj. m.in. „W zakresie 

terenu budowy niniejszego przedsięwzięcia, realizowane są prace przez innego 

Wykonawcę w zakresie budowy kolektora tłocznego kanalizacji deszczowej w 

ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej 

hali targowej handlu hurtowego” - cześć 1”, oraz sieci i przyłączy kanalizacji 

sanitarnych oraz   wodociągowych na zlecenie Miejskich Wodociągów i 
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Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu. Ponadto, realizowane jest również 

przedsięwzięcie związane z budową Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Dla 

Wykonawców ww. przedsięwzięć należy zapewnić dojazd od strony ul. 

Karabinierów po przekazanym terenie budowy, bądź też, należy przewidzieć 

wykonanie drogi tymczasowej.” 

 

28. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych 

robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia 

placu budowy przez Wykonawcę, co zostało opisane w SWZ oraz ujęte w zapisach 

projektu umowy.  

 

29. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą 

w dokumentacji, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o 

potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin 

realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający powyższe potwierdza, jednakże przy zachowaniu zapisów ujętych w 

projekcie umowy.  

 

 

30. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w 

zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, 

stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania 

dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 

wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający powyższe potwierdza, jednakże przy zachowaniu zapisów ujętych w 

projekcie umowy. 

 

31. Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił 

Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na 

podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępni wnioskowanych treści.  

 

32. Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający 

zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego. 

Odpowiedź: 

Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego 

postępowania, ujawni w odpowiednim czasie na platformie zakupowej.  

 

 

33. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie 

wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku 
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odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków 

próbnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.  

 

34. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach 

planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.  

 

35. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na 

posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w 

dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 

Zarządca drogi w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej nie jest 

zobowiązany do uzgodnienia projektu z właścicielami przyległych działek.  

 

36. Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 

Odpowiedź: 

Gwarancja na oznakowanie poziome została określona w projekcie umowy.  

 

37. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację 

zieleni 

Odpowiedź: 

Tak, przez cały (od początku do końca) okres wegetacji.   

 

38. Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami §2 projektu umowy. 

 

39. Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg, tj. PB, PW, przekroje 

poprzeczne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie załączy wnioskowanej dokumentacji.  

 

40. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zastosowanie kruszyw z 

recyklingu 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

41. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie planowanej budowy nie będą 

wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji, jeżeli tak 

proszę podać ilość. 

Odpowiedź: 

Zakres niniejszego przedsięwzięcia obejmuje przestawienie ogrodzeń przyległych 

posesji, co zostało opisane w projekcie technicznym branży drogowej.  
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42. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na zadaniu nie należy ujmować w koszcie 

żadnych tablic informacyjnych o finansowaniu zadania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie poniesie kosztów za ustawienie tablic 

informacyjnych o finansowaniu zadania. Jednakże taka tablica na terenie budowy 

zostanie umieszczona i sfinansowana przez Zamawiającego.  

 

43. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w zakres przedmiotowego zadania wchodzą prace 

związane z wykonaniem kanału technologicznego? Jeżeli tak, proszę zaktualizować 

przedmiar, przekazać projekt oraz SST. 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z załączoną dokumentacją w folderze „PT- elektryczny”.   

 

44. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami oraz 

zatwierdzeniami niezbędnymi do realizacji inwestycji 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

45. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania szacunku 

brakarskiego. 

Odpowiedź: 

Nie.  

 

46. Prosimy o określenie kto będzie właścicielem drewna pochodzącego z wycinki 

Odpowiedź: 

Drewno tartaczne stanowi własność Zamawiającego i odtransportowane będzie 

przez Wykonawcę na składowisko wskazane przez Inspektora na odległość do 10 

km. 

 

47. Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga odkupienia przez Wykonawce drewna. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga odkupienia przez Wykonawcę drewna.  

 

48. Prosimy o określenie okresu gwarancji oraz pielęgnacji zieleni. 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji wykonanej zieleni, przez jeden pełen 

okres wegetacji. Okres gwarancji na wykonaną zieleń jest tożsamy z okresem 

pielęgnacji. W związku z powyższym, udzielona odpowiedź przez Zamawiającego 

na pytanie nr 1 jest nieaktualna.   

 

49. Prosimy o udostępnienie plików dwg z zakresu zieleni oraz zagospodarowania terenu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie udostępni wnioskowanych plików. 

 

50. Prosimy o potwierdzenie, że prace związane z budową kolektora tłocznego kanalizacji 

deszczowej w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową 

miejskiej hali targowej handlu hurtowego” - cześć  1” wykonane zostały od pompowni 
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wód deszczowych w kierunku studni rozprężnej D3.R wraz z odcinkiem Dist. - D3.R i 

prace te nie wchodzą w zakres zadania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  

 

51. Prosimy o potwierdzenie, że studnia D0.1 została wykonana w ramach zadania pn. 

„Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu 

hurtowego” - cześć  1” i jej budowa nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza iż studnia D0.1 została wykonana w ramach etapu I.  

 

52. Prosimy o potwierdzenie, że studnia D3.1 została wykonana w ramach zadania pn. 

„Budowa infrastruktury drogowej wraz z budową miejskiej hali targowej handlu 

hurtowego” - cześć  1” i jej budowa nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza iż studnia D3.1 została wykonana w ramach etapu I. 

53. Prosimy o załączenie zestawienia projektowanych wpustów i przykanalików.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada ww. zestawienia.  

 

54. Na planie zagospodarowania ternu zaznaczona jest projektowana kanalizacja sanitarna 

grawitacyjna od studni S1 do S4 oraz projektowana kanalizacja sanitarna tłoczna od 

studni S4. Prosimy o potwierdzenie, że roboty te wykonywane są na zlecenie Miejskich 

Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu i nie wchodzą w zakres 

przedmiotowego zadania.  

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z opisem ujętym projekcie technicznym - kolizje sanitarne.  

 

 

55. Na planie zagospodarowania terenu zaznaczona jest projektowana sieć wodociągowa 

na odc. Hp4-p6-p7-H-J-Hp7-L-N-P-R-S wraz z demontażem istniejącej sieci. Prosimy 

o potwierdzenie, że roboty te wykonywane są na zlecenie Miejskich Wodociągów i 

Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu i nie wchodzą w zakres przedmiotowego zadania.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  

 

56. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy ująć tylko przebudowę sieci 

wodociągowej w rejonie planowanego ronda na zbiegu ulic Karabinierów i 

Piłsudskiego zgodnie z projektem technicznym tj. odcinki: 

- od  węzła O do węzła S 

- od węzła N do węzła M 

- 3 szt. przyłączy wodociągowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.  
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57. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy przewidzieć przebudowę zwieńczeń 

studni 9 studni zgodnie z projektem technicznym. 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie projektem technicznym.  

 

58. Prosimy o podanie wysokości kosztów jakie poniesie Wykonawca wobec gestora sieci 

za zrzut wód z odwodnienia wykopów do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określa odbiornika tych wód i tym samym nie jest w stanie 

określić czy gestor infrastruktury do której odprowadzana będzie woda z 

odwodnienia wykopów nałoży stosowne opłaty. 

 

59. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy przewidzieć regulację wysokością 

skrzynek ulicznych wraz wymiana na nowe zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. Jeśli tak, prosimy 

o padanie ilości skrzynek przewidzianych do regulacji.  

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Należy przyjąć 8 kpl. 

regulacji skrzynek od zaworów wodociągowych.  

 

60. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy przewidzieć wymianę istniejących 

wpustów ulicznych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie 

Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. Jeśli tak, prosimy o padanie ilości wpustów 

żeliwnych przeznaczonych do wymiany. 

Odpowiedź: 

W zakresie zadania budowany system odwodnienia. Istniejące wpusty uliczne 

należy stanowią własność Zamawiającego i należy je przewieść w miejsce 

wskazane przez Inspektora na odległość do 10 km.  

 

61. W zestawieniu materiałów (projekt techniczny branża telekomunikacyjna – plik 

20230123_projektowanie_Grudziądz_Karabinierów_PT_TLK_052023_v2.pdf) 

występują ilości materiałów niepokrywające się z częścią rysunkową i warunkami 

operatorów (Strona 33: Kabel światłowodowy 12J AERO w ilości: 123 km, Kabel 

światłowodowy ZTT Fiberhome DUCT 12J w ilości: 6 km. Strona 35: Rura HDPE 

Fi·50/4,6 w ilości: 12360 m, Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras 

kablowych w ilości: 12419,33 m). Prosimy o odpowiedź czy ww. materiały należy 

przyjąć w ilości wskazanej w dokumentacji projektowej bądź o ewentualną korektę 

zestawienia. 
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Odpowiedź: 

Prawidłowe wartości to:  

Kabel światłowodowy 12J AERO km    0,123 

Kabel światłowodowy ZTT Fiberhome DUCT 12J km    0,114 

Rura HDPE Fi·50/3,7 m 0 

Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m    71,688 

 
 

               

 

 

 

 

 

 

     Z-ca Dyrektora 

/-/ Jarosław Murgała  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opr. Damian Jankowski/Agnieszka Sudziarska  


